Prefeitura Municipal de

W ARAGUARI

Secretariade Obras - PMA

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO: Contratagc&o de empresa especializada para reforma de piscina
olimpica.

LOCALIZACAO: Complexo Aquatico do Araguari Ténis Clube - ATC

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Araguari.

GENERALIDADES

Para uma boa elaboracdo do orcamento para reforma da
piscina olimpica é necesséario uma perfeita compreensdo de todas as etapas do servico,
conhecimento das Normas Técnicas e recomendacfes dos fabricantes referentes a
utilizacao de todos os materiais que serdo aplicados na execucéo do servico.

E obrigatéria, uma visita prévia ao local da obra, para
conhecimento das condi¢des locais, tais como: nivelamento, limpeza, locais para
armazenagens de materiais, remocao de entulhos, etc.

A Prefeitura Municipal de Araguari, ndo aceitara, em
nenhuma hipotese, alegacdes da empreiteira, referentes a desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especifico ou nédo, e a
Firma tera que arcar com todo o 6nus dai decorrente, uma vez que 0s projetos, as
especificacdes e a visita ao local da obra se completam.

A presenca da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Araguari, ndo exime a empreiteira de sua responsabilidade sobre a totalidade das obras
contratadas.

A Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Araguari, cabera
decidir os casos omissos, esclarecer duvidas de projetos, especificacbes e outros
documentos bem como exigir seu atendimento.

A Prefeitura Municipal de Araguari exigira da empreiteira, 0
atendimento de todas as recomendacdes referentes a higiene e Seguranca do Trabalho,
podendo, inclusive, determinar a paralisacdo dos trabalhos se tais normas ndo forem
atendidas.

Todos o0s servicos deverdo ser executados po6r pessoal
especializado, podendo a Fiscalizagéo rejeitar os servicos mal executados, e sem que
isto resulte em indenizacao ou justificativa para atraso da obra.

Todos os tributos e encargos sociais que incidam sobre a
obra séo de exclusiva responsabilidade da empreiteira.

A Prefeitura Municipal de Araguari exigira a comprovacao, por
parte da empreiteira, do cumprimento integral de todos os encargos sociais relativos a
obra e que sédo de responsabilidade integral da Contratada; € considerado pré-requisito
para liberacdo de medicdo essa comprovacao.
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A Prefeitura Municipal de Araguari, através da Fiscalizacéo,
tera plena autoridade para determinar a paralisacdo dos trabalhos, se assim julgar
conveniente, e por motivos de ordem técnica, de seguranca, disciplina, bem como
determinar substituicdo de funcionarios.

Determinada a paralisacdo, os trabalhos sé deverdo ser
reiniciados apos expedicdo de nova ordem de reinicio.

A firma empreiteira assume total responsabilidade civil e
penal contra terceiros, em virtude de méao-de-obra, equipamentos, dispositivos e outros
elementos aplicativos & obra e servigos contratados.

A empreiteira serd a responsavel pela guarda da obra até o
recebimento definitivo da mesma.

Modalidade do Contrato : Empreitada Por Valor Unitario

Projetos e Especificacdes:

Os servicos serao realizados em rigorosa observancia a este
memorial.
Prazos de Execucao dos Servicos:

Prazo Global:

O Prazo Global para execucdo de todos os servicos néo
poderao ser superior a 30 (trinta) dias corridos a contar a partir da expedicado da ordem de
servigo.

O PROPONENTE executarda todos 0s  servicos
convencionados dentro do prazo global fixado, obrigando-se a entregar, ao cabo desse
prazo, ditos servi¢cos e obras inteiramente.

Pagamento de Prestacoes:

O pagamento do preco global dos servicos e obras ajustado
no contrato sera efetuado em 01 (uma) prestacédo , calculado percentualmente sobre dito
preco unitario e quantitativo executado.

O pagamento da prestacdo ficara condicionado a
comprovacgédo pelo CONTRATADO ao PROPRIETARIO, dos recolhimentos a INSS, ISS e
FGTS do pessoal empregado na execuc¢ao do servico.

Rescisdo Contratual:

A falta de cumprimento de qualquer clausula ou simples
condicdo de contrato podera acarretar a sua rescisdo, a critério da parte nao
inadimplente, mediante simples aviso a parte faltosa.

Recebimento das Obras :




Prefeitura Municipal de

ARAGUARI

Secretariade Obras - PMA

O recebimento dos servi¢os se dara por meio da Fiscalizacéo
da Prefeitura Municipal quando serdo aferidos o0s quantitativos e cumprimento das
especificacoes.

Instalac&o da Obra:

Correrdao poOr conta exclusiva do empreiteiro todas as
despesas com a instalacdo da obra, compreendendo o aparelhamento necessario como
ferramentas, 4gua para cura, transporte, etc.

DA EXECUCAO

1 - SERVICOS PRELIMINARES.

1.1 — Devera ser retirado todos os pisos danificados, escarificar e retirar todo o reboco
lateral da piscina e direcionar o entulho.

2 — SERVICOS DE REVESTIMENTO

2.1 - Devera ser chapiscada e embocada toda a lateral da piscina com traco 1:3,
contendo aditivo impermeabilizante em sua composicéo.

2.2 — Deverd ser assentado revestimento na area embocada e rejuntar posteriormente
toda a piscina com rejunte epoéxi (verificar especificacdes de aplicacao do fabricante).

2.3 — Devera ser retirado todo piso da borda lateral da piscina e assentado Pedra de Séo
Tome com impermeabilizante.

3 — LIMPEZA FINAL

3.1 — Antes da entrega da obra, devera ser feita uma limpeza completa. Serdo removidas
todas e qualquer sobra de material ou lixo, de tal forma que os campos sejam entregues
em perfeito estado.

4 — DIVERSOS

4.1 — Os quantitativos que compdem a planilha orcamentéria sdo meramente estimativos
(tabela Sinapi/Setop/MG), devendo ser medidos individualmente pela empreiteira
responsavel para o faturamento da obra, sem a obrigatoriedade de exaurir 0s
quantitativos levantados.

Araguari, 30 de maio de 2016.
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