COMPOSICOES ESPECIFICAS DE CUSTOS UNITARIOS

EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitario de Araguari DATA: mar-20
PROJETO: Projetos atualizados para implantagéo da célula Il e encerramento da célula | BDlincluso: sem BDI Fontes dos pregos unitarios Quantitativos
::2::: ::i:);?::.lsa dos Revista Informador das Construcdes, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, for d de i i p de servicos, tabela SINAPI/CEF e composigdes de custos
) Consumo | cysto unitario (R$) -
Item Servigos /i / materiais arios a do servico Unidade |de servico Fonte Codigo Data Pagina Quantitativos
material Parcial I Total
1 |Fornecimento e execucao de novos drenos verticais de efluentes (DEV), até a altura de 2,50m
1.1 |Escavagdo manual de valas, profundidade entre 0 e 1,5 metros m3 3,5325 44,13 155,89 | SETOP-MG TER-ESC-035 nov-19 241 [3,14 x(2,0 + 0,50 + 0,50)2 /4 1x 0,50 = 3,5325m?3
B 2
1.2 |Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m), p/ reaterro na base e no entorno do dreno m? 3,9446 3,91 15,42 DER-MG 40199 nov-19 28 (35825 [3,14 xkiségo/:e]){(];;)‘é;’? (empolamento
1.3 |Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m), para aterro de bota-fora m3 0,4710 3,91 1,84 DER-MG 40199 nov-19 28 [3,14x(2,0%/4]x 0‘12}01;"275; I(_:;“Pmamemu transporte)
N 2
1.4 |Execucao de reaterro compactado mecanicamente com equipamento do tipo placa vibratéria, p/ reaterro na base e no entorno do dreno m? 3,9446 27,73 109,38 | SETOP-MG TER-REA-010 nov-19 242 {3,5325-3,14 x‘:;(;;o/se]){(];;)‘é;’? (empolamento
1.5 |Execugéo de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material excedente) m3 0,4710 2,13 1,00 DER-MG 40241 nov-19 30 [3,14x(2,0%/4]x 0‘12}01;"275; I(_:;'“PO'amemU transporte)
1.6 |Formas em chapas de madeira compensada resinada (e=12mm), com reaproveitamento 3 vezes, incluindo fabricacéo e desmontagem m?2 0,7500 39,51 29,63 DER-MG 41614 nov-19 87 0,75m? (projeto estrutural)
1.7 |Fornecimento, corte, dobra e colocagéo de armagéao de aco CA-50 (diametros 6,3mm a 12,5mm), na laje de fundagéo kg 18,9000 7,93 149,88 SINAPI 92778 jan-20 225 18,90 kg (projeto estrutural)
1.8 |Fornecimento e execugao de concreto usinado fck > 30 MPa, incluindo langamento e adensamento m? 0,3800 396,15 150,54 SINAPI 96555 jan-20 238 0,38 m? (projeto estrutural)
1.9 |Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 400mm (padrdo SETOP-MG) m 2,5000 84,32 210,80 | SETOP-MG DRE-TUB-045 nov-19 121 2,50m
. - ~ ~ ia = {[2,50/0,10 + 1]x(2x3,14x0,50 + 0,20) + [ (2 x 3,14 x
110 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo de armagéo de ago CA-60 (didmetros 3,4mm a 6,0m), para conformagéao da forma do anel drenante kg 27,9500 945 264,13 SINAPI 92759 jan-20 203 0,50 +0,20) /0,10 +1]x2,50 } x 0,154 kg/m x 1,05
(D=5,0mm, malha 10cm x 10cm)
(perdas) = 27,95 kg
1.11 |Fornecimento e execugéo de anel granular drenante (pedra rachao / brita gnaisse) m? 1,6485 87,16 143,68 | SETOP-MG URB-DRE-005 nov-19 243 [(3,14x0,50?) - (3,14 x 0,202) ] x 2,50 = 1,6485 m?
Preco total / unidade do servigo (R$) = 1.232,19 por unidade
2 |For i e de dos drenos verticais de efluentes (DEV), acima da altura de 2,50m e 2,0m abaixo da sua extremidade superior
2.1 JFornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 400mm (padrao SETOP-MG) m 1,0000 84,32 84,32| SETOP-MG DRE-TUB-045 nov-19 121 1,0m
. - ~ ~ N N {[2,50/0,10 + 1]x(2x3,14x0,50 + 0,20) + [ (2x 3,14 x
22 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo de armagéao de ago CA-60 (didmetros 3,4mm a 6,0m), para conformagéao da forma do anel drenante kg 11,1800 9.45 105,65 SINAPI 92759 jan-20 203 0,50 +0,20) /0,10 +1] x 1,0} x 0,154 kg/m x 1,05 (perdas)
(D=5,0mm, malha 10cm x 10cm) - 1118 kg
2.3 JFornecimento e execugéo de anel granular drenante (pedra rach&o / brita gnaisse) m? 0,6594 87,16 57,47 | SETOP-MG URB-DRE-005 nov-19 243 [(3,14 x0,502) - (3,14 x 0,202) ] x 1,0 = 0,6594 m?
Preco total / unidade do servigo (R$) = 247,44 por metro linear
3 |For i e das i superiores dos drenos verticais de (DEV), numa de 2,0m
3.1 |Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 1000mm (padrdao SETOP-MG) m 2,0000 333,15 666,30 | SETOP-MG DRE-TUB-085 nov-19 120 20m
3.2 |Fornecimento e instalagéo de tampa fixa de concreto armado (e=5,0cm) didmetro 1200mm, com tampa removivel de didmetro 600mm m2 1,1304 40,74 46,05 SINAPI ;;Z.; (,623";;, jan-20 425 3,14 x (0,60)2 = 1,1304 m?
Preco total / unidade do servigo (R$) = 712,35 por unidade
4 |Forneci e 4o de read 4o das dos drenos verticais de efluentes ja existentes na Célula | (DEV-e), numa extenséo de 3,0m
4.1 |Escavacao, carga, transporte, descarga e espalhamento de lixo, com caminh@o (DMT < 200m) m? 5,6250 3,25 18,28 DER-MG 40148 nov-19 25 (1,50x1,50x2,0)x 1,256(2(esn%zolamento fransporte) =
4.2 |Compactagéo de lixo utilizando-se de trator de esteiras me 1,2560 213 2,68 DER-MG 40241 nov-19 30 (3,14 x0,40%) x2,0x 1 ‘1252!5(2Tn20|amem0 transporte)=
4.3 |Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m), p/ reaterro na base e no entorno do dreno m3 4,3690 3,91 17,08 DER-MG 40199 nov-19 28 5,625 - 1,256 = 4,369 m?
= . . . o {3,56325-[3,14x (2,02 /4]x0,12} x 1,25 (empolamento
3 | _REA- -
4.4 |Execucéo de reaterro de lixo compactado com equipamento do tipo placa vibratéria, p/ reaterro na base e no entorno do dreno m 3,9446 27,73 109,38 | SETOP-MG TER-REA-010 nov-19 242 transporte) = 3.9446m3
4.5 |Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 600mm (padrdo SETOP-MG) m 3,0000 146,36 439,08 | SETOP-MG DRE-TUB-055 nov-19 121 3,0m
{[3.0/0,10+1]x(2x3,14x0,30 + 0,20) + [ (2X3,14 X
4.6 |Fornecimento, corte, dobra e colocag&o de armagao de ago CA-50 (didmetros 6,3mm a 12,5mm), para apoio da extremidade do dreno DEV-e kg 53,9700 7,93 427,98 SINAPI 92778 jan-20 225 0,30 +0,20) /0,10 +1]x 3,0 } x 0,395 kg/m x 1,05 (perdas)
= 5397kg
4.7 |Fornecimento e execugéo de anel granular drenante (pedra rach&o / brita gnaisse) m? 0,8478 87,16 73,89 | SETOP-MG URB-DRE-005 nov-19 243 (3,14 x0,30%) x 3,0 = 0,8478m3
Prego total / unidade do servigo (R$) = 1.088,37 por unidade
5 |Execucéo de novos drenos horizontal de efluentes (DEH-T1 = DEH-T2)
5.1 JLocagao e nivelamento da rede de drenagem m 1,0000 0,45 0,45 SINAPI 99064 jan-20 598 1,0m
5.2 |Escavagao manual de valas, profundidade entre 0 e 1,5 metros m3 0,1125 44,13 4,96 | SETOP-MG TER-ESC-035 nov-19 241 2x[(0,75x0,15)/2]x1,0=0,1125 m3
5.3 |Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m), para aterro de bota-fora m? 0,1125 3,91 0,44 DER-MG 40199 nov-19 28 2x[(0,75x0,15)/2]x1,0=0,1125m3
5.4 |Execugéo de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material escavado) m? 0,1125 2,13 0,24 DER-MG 40241 nov-19 30 2x[(0,75x0,15)/2]x1,0=0,1125m3
5.5 |Apiloamento de fundo de valas com equipamento do tipo placa vibratéria m?2 1,5300 7,80 11,93 | SETOP-MG TER-API-010 nov-19 241 2x(0,752 +0,152)"? x 1,0 = 1,530 m2
Fornecimento de tubo dreno de PEAD DN 150 mm (diametro interno >= 150 mm), 1ipo tubo ADS Tigre N12 ou similar, incluindo conexoes
(procedimentos de testes, dimensdes e marcas conforme norma AASHTO M252, Tipo “S” / tubos e seus acessérios fabricados em PEAD virgem "
56 atendendo & Ultima edigdo das especificagdes de materiais na norma AASHTO ASTM D3350 (célula classe 424420C) / Rigidez minima do tubo para m 1,0000 68,68 68,68 | TDM (echecon@tdmbrasil.com.br) 1.0m
5% de deflexdo >= 345 KN/m? / espessura parede >= 0,50 mm / tubo com perfuracées classe 2 (tipo ranhura) especificadas na norma AASHTO M252
5.7 |Assentamento de tubo dreno de PEAD DN 150 mm p/ drenagem de efluentes m 1,0000 2,19 2,19 SINAPI 90734 jan-20 11 1,0m
5.8 |Fornecimento e execugdo de camada granular compactada envolvendo o tubo dreno m? 0,5344 87,16 46,58 | SETOP-MG URB-DRE-005 nov-19 243 0,5344 m? (projeto basico)

Preco total / unidade do servigo (R$) =

135,47 por metro linear

6 IFornecimento e execucao das novas caixas de i

de (CTE)




COMPOSICOES ESPECIFICAS DE CUSTOS UNITARIOS

EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitario de Araguari DATA: mar-20
PROJETO: Projetos atualizados para implantagéo da célula Il e encerramento da célula | BDlincluso: sem BDI Fontes dos pregos unitarios Quantitativos
::2::: ::i:);?::.lsa dos Revista Informador das Construcdes, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, for d de p de servicos, tabela SINAPI/CEF e composigdes de custos
) Consumo | cysto unitario (R$) ]
Item Servigos /i / materiais arios a do servico Unidade |de servico Fonte Codigo Data Pagina Quantitativos
material Parcial Total
6.1 |Escavacdo manual de valas, profundidade entre 0 e 1,5 metros m3 24,0625 44,13 1.061,88 | SETOP-MG | TER-ESC-035 nov-19 241 O T L o+ PO =
(24,0625 - [ (3,14 x 2,02/ 4) x 0,12 + (3,14 x 1,702/ 4) x 0,75
6.2 |Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m), p/ reaterro na base e no entorno da caixa m? 24,4803 3,91 95,72 DER-MG 40199 nov-19 28 1} x 1,25 (empolamento transporte) = (24,0625 - 2,0783) x
1,25 = 27,4803m?
) ) — [(314x2,02/4)x0,12 + (3,14 x 1,702/ 4) x 0,75 | x 1,25
2 < ¥ s | 2
6.3 |Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminhéo (200 < DMT < 400m), para aterro de bota-fora m 2,5979 3,91 10,16 DER-MG 40199 nov-19 28 empolamento transporte) = 2.0783 x 1,25 = 2.5979m°
(24,0625 - [ (3,14 x 2,02/ 4) x0,12 + (3,14 x 1,702/ 4) x 0,75
6.4 |Execugéo de reaterro compactado mecanicamente com equipamento do tipo placa vibratéria, para reaterro na base e no entorno da caixa m? 24,4803 27,73 678,84 | SETOP-MG TER-REA-010 nov-19 242 1} x1,25 (empolamento transporte) = (24,0625 - 2,0783) x
1,25 = 27,4803m3
N - - [(3,14x2,02/4)x0,12 + (3,14 x 1,702/ 4) x 0,75 | x 1,25
9 - 3 | -
6.5 |Execucéo de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material excedente) m 2,5979 2,13 5,53 DER-MG 40241 nov-19 30 empolamento transporte) = 2.0783 x 1.25 = 2.5979m?
6.6 |Formas em chapas de madeira compensada resinada (e=12mm), com reaproveitamento 3 vezes, incluindo fabricacao e desmontagem m2 0,7500 39,50 29,63 DER-MG 41614 nov-19 87 0,75m2 (projeto estrutural)
6.7 |Fornecimento, corte, dobra e colocagéo de armagao de ago CA-50 (didmetros 6,3mm a 12,5mm), na laje de fundagao kg 18,9000 7,93 149,88 SINAPI 92778 jan-20 225 18,90kg (projeto estrutural)
6.8 [JFornecimento e execugéo de concreto usinado fck > 30 MPa, incluindo langamento e adensamento m? 0,3800 396,15 150,54 SINAPI 96555 jan-20 238 0,38m3 (projeto estrutural)
6.9 JFornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado PAI, DN 1500mm (padrao SETOP-MG) m 3,0000 680,99 2.042,97 | SETOP-MG DRE-TUB-095 nov-19 121 3,0m
6.10 |Fornecimento, execucéo e aplicagdo de argamassa 1:3 (cimento:areia), no fundo da caixa m? 0,2649 | 1.023,33 271,08 SINAPI 9C805:15e(_2§,§:r:1n)12 nov-19 251 (3,14 x 1,502/ 4) x[ (0,10 + 0,20) / 2] = 0,2649m?3
6.11 Forn§¢:|memz_) e apllc_agao de |m_p_ermeab|||za¢;ao da face mle[na da caixa (paredes e fundo) aplicando diretamente na sua estrutura de concreto 03 me 15,8963 2104 334,46 | SETOP-MG IMP-CRI-006 nov-19 189 (2x3,14x1,50/2) x3,0 + (3,14 x 1,50¢/ 4) = 15,8963me
demaos de cimento impermeabilizante estrutural com emulséo adesiva
Prego total / unidade do servigo (R$) = 4.830,69 por unidade
7 |Fornecimento e instalacdo de novos trechos de rede coletora de efluentes (RCE), em tubos de PEAD DN 200 mm (profundidade média = 1,20 m)
7.1 JLocagéo e nivelamento da rede coletora m 1,0000 0,45 0,45 SINAPI 99064 jan-20 598 1,0m
7.2 |Escavagao mecanica de valas em material primeira categoria, com descarga lateral (profund. média 1,20m + camada granular 0,10m) m? 0,7200 6,85 4,93 SINAPI 90082 jan-20 469 0,60 x 1,0 x (1,20 + 0,10) = 0,78m?3
7.3 JApiloamento de fundo de valas com equipamento do tipo placa vibratéria m2 0,6000 4,09 2,45 SINAPI 94097 jan-20 482 0,60 x1,0 =0,60m?
7.4 |Execugédo de camada granular compactada, em bica corrida, na espessura de 10 cm m? 0,0600 106,66 6,40 SINAPI 6514 jan-20 485 0,60 x1,0x0,10 = 0,06m?3
|Fornecimento de tubo coletor de PEAD DN 200 mm (Rigidez minima para 5% de deflexdo > 345 KN/m?2/ didametro interno = 200 mm / padrdes AASHTO "
75 M252, ASTM D3350, ASTM D2412 e ASTM D3212) m 1,0000 70,03 70,03 | TDM (echecon@tdmbrasil.com.br) 1,0m
7.6 |Assentamento de tubo coletor de PEAD DN 200 mm m 1,0000 2,61 2,61 SINAPI 90735 jan-20 485 1,0m
7.7 |Execucgéo de reaterro compactado manualmente da vala até a altura de 0,40m em relag&o & soleira do coletor, com soquete m? 0,2400 44,13 10,59 | SETOP-MG TER-REA-005 nov-19 242 0,60 x1,0 x0,40 = 0,24m?
7.8 |Execugéo de reaterro compactado mecanicamente do restante da profundidade da vala com equipamento do tipo placa vibratéria m? 0,4800 27,73 13,31 SETOP-MG TER-REA-010 nov-19 242 0,60 x1,0x(1,20 - 0,40) = 0,48m?3
Prego total / unidade do servigo (R$) = 110,77 por metro linear
8 |Forneci e 4o do disp de energia de aguas pluviais (DAP)
8.1 |Escavagdo manual de valas, profundidade entre 0 e 1,5 metros me 2,7285 44,13 120,41 | SETOP-MG TER-ESC-035 nov-19 24 (310180 (0(15;;30322)3 t (22702250;2 X090+ (090
8.2 [Transporte de material escavado em carrinho de mao p/ disposicdo em aterro de bota-fora, DMT de 0 a 50 m m? 2,7285 25,96 70,83 | SETOP-MG TRA-MAO-005 nov-19 242 [3.10x1.80x (0;51;30322)1 t (22702;5?;3 x0,50) + (0,90 x
8.3 |Execucéo de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material excedente) m3 2,7285 2,13 5,81 DER-MG 40241 nov-19 30 [310x180x (0;5;;30322)3 t (22702250,.1”2 X050) + (090
[2x(1,10+2,10)x0,55]+ [2x (1,10 + 2,10) x 0,40 ] + [
8.4 |Formas em chapas de madeira compensada resinada (e=12mm), com reaproveitamento 3 vezes, incluindo fabricacdo e desmontagem m2 9,2450 39,50 365,18 DER-MG 41614 nov-19 87 (0,90 +1,80) x0,15]+[9x2x (0,40 + 0,15) x0,20 ] + [6 X
(0,25 + 0,25 + 0,15) x 0,20 ] = 9,245 m?
(2,10x1,80 x0,15) + [ 1/2x (0,90 + 1,80) x 1,00 X 0,15 ] +
. = . . . (0,90 x 0,15 x0,50) + (1,80 x 0,15 x0,50) + [2 x (1,10 +
3 | - -
8.5 [Fornecimento e execugéo de concreto usinado fck > 15 MPa, incluindo langamento e adensamento m 1,5090 338,23 510,39 DER-MG RO-41624 nov-19 85 2,10) x0.40 X 0,15 ] + [9 x (0,40 X 0,15 X 0,20) | + [6 X
(0,25 x 0,15 x0,20) ] = 1,509 m?
Preco total / unidade do servigo (R$) = 1.072,62 por unidade
9 |Fornecimento e execucéo de bacia de contencéo de sélidos finos (BCS)
9.1 |Escavagdo manual de valas, profundidade entre 0 e 1,5 metros m3 2,3750 4413 104,81 SETOP-MG TER-ESC-035 nov-19 241 {[(2,50x1,0) + (3,50 x2,0)]/2} x0,50 = 2,375m3
9.2 |Transporte de material escavado em carrinho de méo, DMT de 0 a 50 m (material escavado na prépria BSS) m? 2,3750 25,96 61,66 | SETOP-MG TRA-MAO-005 nov-19 242 {[(2,50x1,0) + (3,50 x2,0)]/2} x0,50 = 2,375m?
9.3 |Execucgéo de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal, conformando os taludes da prépria BSS m? 3,3520 2,13 7,14 DER-MG 40241 nov-19 30 {[(2,50 x1,0) + (3,50 x2,0) ] /2} x 0,50 = 2,375m?

Preco total / unidade do servico (R$) =

173,61 por unidade




