Locacéao das obras em geral

ESTIMATIVAS E CALCULOS DE QUANTITATIVOS
EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitario de Araguari DATA: marg¢o-20
PROJETO: Projetos atualizados para implantagdo da célula Il e encerramento da célula | BDI incluso:
JFontes de pesquisa dos
custos unitarios:
Descricao item Calculo / origem dos quantitativos Quantitativo total Unidade

Estimada 100,00

pontos

Elaboragéo de levantamento planialtimétrico e cadastral da area apresentando um "as built" das obras executadas

Fornecimento e execugéo de readequagéo das extremidades dos drenos verticais de efluentes ja existentes (DEV-e) na Célula | numa

1.21 extensdo de 3,0m

1.3.1 JEscavagao, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m)

Area de projegao da Célula |

27.148,48

10,0 unidades 10,00

50% x [ (2.546,77 + 3.690,14 + 7.252,54 + 5.180,65) +
(1.729,95 + 1.907,36 + 1.849,68 + 320,09) +
(2.935,15) + (254,34) ] x 0,50 x 1,30 (empolamento) =
50% x [ 18.670,10 (taludes) + 5.807,08 (bermas) +
2.935,15 (topo) + 254,34 (acesso) ] x 0,50 x 1,30 =
50% x 27.666,67 x 0,50 x 1,30 =6.916,67 x 1,30 =
8.991,67 m?3

8.991,67

m2

unid.

m3

1.3.2 JEspalhamento mecanizado de material de 12 categoria (solo e/ou residuos inertes de construgao civil - RCC)

50% x [ (2.546,77 + 3.690,14 + 7.252,54 + 5.180,65) +
(1.729,95 + 1.907,36 + 1.849,68 + 320,09) +
(2.935,15) + (254,34) ] x 0,50 x 1,30 (empolamento) =
50% x [ 18.670,10 (taludes) + 5.807,08 (bermas) +
2.935,15 (topo) + 254,34 (acesso) ] x 0,50 x 1,30 =
50% x 27.666,67 x 0,50 x 1,30 =6.916,67 x 1,30 =
8.991,67 m3

8.991,67

m3

Execugéo de camada de 0,50m de solo compactado na energia de 80% (ou superior) do Proctor Normal, para selamento final dos

133 macicos de lixo readequados

1.4.1 JEscavagao, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m)

50% x [ (2.546,77 + 3.690,14 + 7.252,54 + 5.180,65) +
(1.729,95 + 1.907,36 + 1.849,68 + 320,09) +
(2.935,15) + (254,34) ] x 0,50 x 1,30 (empolamento) =
50% x [ 18.670,10 (taludes) + 5.807,08 (bermas) +
2.935,15 (topo) + 254,34 (acesso) ] x 0,50 x 1,30 =
50% x 27.666,67 x 0,50 x 1,30 =6.916,67 x 1,30 =
8.991,67 m3

8.991,67

100% x [ (2.546,77 + 3.690,14 + 7.252,54 + 5.180,65)

+(2.935,15) ] x 0,10 x 1,30 (empolamento) = 100% x [

18.670,10 (taludes) + 2.935,15 (topo) ] x 0,10 x 1,30 =
100% x 21.605,25 x 0,10 x 1,30 = 2.160,53 x 1,30 =

2.808,68

2.808,68 m?

m3

m3
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100% x [ (2.546,77 + 3.690,14 + 7.252,54 + 5.180,65)

J|Espalhamento mecanizado material de 12 categoria (solo predominantemente organico) formando uma camada de 0,10m de substrato +(2.935,15)]1x 0,10 x 1,30 (empolamento) = 100% x [

1.4.2 . . RN 18.670,10 (taludes) + 2.935,15 (topo) 1 x 0,10 x 1,30 = 2.808,68 m?3
| lixo final
para o plantio de grama por sobre os macigos de lixo finalizados 100% x 21.605.25 x 0.10 x 1,30 = 2.160,53 x 1,30 =
2.808,68 m3
143 JFornecimento, preparo do solo e plantio de grama em taludes e topo definitivos dos macigos de lixo finalizados (inclusive terra vegetal e 100:/"(;5:(325'15145?’]71 :0%;92’; ?8+677§’5120’5(;L§e1£(165) 21.605.25 m2

50 p/ 30 di
conservagao p/ 30 dias) 2.935,15 (topo) ] = 100% x 21.605,25 = 21.605,25 m?

(38,30 + 38,10 + 28,00 + 18,50 + 26,10 + 19,40 +
30,30 + 14,40 + 17,90 + 30,20) + (32,50 + 38,30 +
26,50 + 34,60 + 33,60 + 16,10 + 8,0 + 23,30 + 18,40 +

Fornecimento e instalagdo de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DS), padrao DEOP-MG / 21,70 + 14,80 + 23,20 + 29,10 + 30,20 + 10,40 +

157 Ltipo 02, DN 400 mm 47,70) + (20,30 + 43,50 + 35,40 + 45,40 + 26,80 + 1.381.60 m
27,30 + 25,00 + 29,50 + 34,60 + 36,20 + 24,30 +
44,20 + 58,60 + 20,30) + (34,60 + 31,50 + 28,00 +
25,40 + 39,50 + 47,10 + 34,50) = 1.381,60 m
152 Eornecimento e instalagéo de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DS), padrdao DEOP-MG / 48,60 + 28,80 + 10,40 = 87,80 m 87.80 m
tipo 02, DN 600 mm
(5,30) + (15,90 + 17,20 + 25,80 + 12,70 + 6,00) +
JFornecimento e instalagao de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DAS), padrdo DEOP-MG (24,70 + 11,80 + 9,20) + (12,60 + 15,50 + 12,30 +
153 | tipo 02, DN 400 mm 7,00) + (18,60 + 21,00 + 22,10) + (14,80 + 16,70) + 368,10 m
' (8,90 + 7,90 + 8,30 + 10,40 + 11,10) + (5,90 + 8,20 +
9,80 + 12,20 + 16,20) = 368,10 m
1.5.4 JFornecimento e instalagdo dos bueiros em tubos de concreto (drenos BTC), corpo, DN 600 mm, padrdo DER-MG 12,00 + 15,00 + 15,00 + 17,00 + 28,00 = 87,00 m 87,00 m

(6,00) + (6,00 x 3) + (6,00 x 2) + (8,20 + 6,00 x 3 +
1.5.5 JFornecimento e instalagdo dos bueiros em tubos de concreto (drenos BTC), corpo, DN 400 mm, padrdo DER-MG 9,20) + (10,80 + 6,00 x 3) + (6,00 x 4 + 10,00) + (8,00 178,20 m
x3+10,00x2)=178,20 m

156 |Fornecimento e execugdo de caixa de passagem e coletora de dguas pluviais (CPP), padrao SETOP-MG / SETOP-MG 49 unidades 49,00 unid.
1.5.7 IFornecimento e execugao de dispositivo dissipador de energia de aguas pluviais (DAP) 05 unidades 5,00 unid.
1.5.8 [JFornecimento e execugdo de bacia de contengdo e sedimentagéo de sélidos finos (BCS) 05 unidades 5,00 unid.

1.6.1 Fornecimento e instalagdo de portao frontal de acesso a ETE, largura=4,0m, h=2,0m, em tubos galvanizados 2 1/2" Estimado = (4,0m x 2,0m) = 8,0 m? 8,00
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ESTIMATIVAS E CALCULOS DE QUANTITATIVOS
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Fornecimento e execugédo de cercamento da &rea da ETE com alambrado (Hutil=2,0m) composto de mourdes pré-fabricados de concreto : _ _
1.6.2 J(H=2,80m / ponta virada) a cada 2,50m, 03 fios de arame farpado e tela galvanizada fio 12 / malha 2", inclusive fundacéo, padrdo SETOP- Estimado = (ZOO’OOSBE%%’%] +50,00 +50,00) = 500,00 m
MG ’

100,00

pontos

Elaboragéo de levantamento planialtimétrico e cadastral da area apresentando um "as built" das obras executadas

Area de projecéo da Célula |

12.434,75 x 1,30 (empolamento no transporte) =

27.148,48

m2

incluindo o controle tecnolégico e geotécnico (laboratério e campo) dos servigos

8.591,98 m?3

2.2.1 Escavacao, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m) 16.165.17 me 16.165,17 m3
- ) - ) 7.159,98 x 1,20 (acréscimo sobre o volume
E | 1009 P Normal par nformacéo da base da unidade de aterragem, s L -

295 xecugao de aterro em solo compactado na energia de 100% do Proctor Normal para co G uni l¢] geométrico projetado por causa da compactacao) = 8.591,98 m3

(16,485,43 + 9.158,58) = 25.644,01 (sem fator de
2.3.1 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) empolamento, pois o0 material j& estara escavado) ja 21.661,50 m3
foi executado 15,53% o que resta é = 21.661,50
(16,485,43 + 9.158,58) = 25.644,01 (sem fator de
2.3.2 |Espalhamento mecanizado de material de 12 categoria empolamento, pois o0 material ja estara escavado) ja 21.661,50 m3
foi executado 15,53% o que resta é = 21.661,50
Execugao de camada de 60 cm de solo compactado na energia de 100% do Proctor Normal, para base e suporte da geomembrana de [ f15.'917’26 )+ (70,94 + 73’35),] .X 0,60 x 1,20
233 PEAD (acréscimo sobre o volume geométrico por causa da 11.564,32 m3
compactagao) = 9.636,93 x 1,20 = 11.564,32 m?
2.3.4 |JExecugédo de camada de 40 cm de solo compactado com rolo compactador liso para protecdo da geomembrana de PEAD [(15.917,26) + (70,94 + 73,35) ] x 0,40 = 6.424,62 m? 6.424,62 m3
[ (15.917,26) + (70,94 + 73,35) x 1,414 + [ 25.795,79 -
235 Fornecimento de geomembrana de PEAD (e=2,0mm) para impermeabilizagao da base e taludes da Célula Il, incluindo a execugéo e o (15.917,26 + 5.440,61 + 1.394,28 + 70,94 + 73,35) ] x 21.482.05 me
e fornecimento de testes e laudos de qualidade e garantia do produto 1,414 + (630,54 x 2,0) = 15.917,26 + 204,03 + T
4.099,68 + 1.261,08 = 21.482,05
[(15.917,26) + (70,94 + 73,35) x 1,414 + [ 25.795,79 -
236 Instalagcéo de geomembrana de PEAD (e=2,0mm) no fundo e taludes da Célula Il, incluindo a execugéo e o fornecimento de testes e (15.917,26 + 5.440,61 + 1.394,28 + 70,94 + 73,35) | x 21.482.05 me
e laudos de estanqueidade, qualidade e garantia do servigo 1,414 + (630,54 x 2,0) = 15.917,26 + 204,03 + T
4.099,68 + 1.261,08 = 21.482,05
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2.4.1 Fornecimento e execugéo dos drenos verticais de efluentes (DEV) até a altura de 2,50m 27 unidades 27,00 unid.
; 5 ; ! 23+24+14+16+13+13+12+13+12+13+14+152,2+145
4. F It dosd h tais de efluentes (DEH-T1), na base da plataf de fund ’ ’
242 | ornecimento e execugao dos drenos horizontais de efluentes ( ), na base da plataforma de fundo 654+107,45+86,26+42,9+20 = 721,46 m 721,46 m
2.4.3 [Fornecimento e execugao dos drenos horizontais de efluentes (DEH-T2), na base da plataforma de fundo (14+8)+((14+16)x5)+((14+14)x6)+ 14+((14+14)x10)+(8 677,00 m
+14)+(7+14)= 677 m
244 IFornecimento e execugao das caixas de inspecéo e transicéo de efluentes (CTE) 05 unidades 5,00 unid.

IFornecimento e instalagdo de pogo de visita (PVE) p/ rede coletora de esgotos (RCE), profundidade média=2,0m, em anéis de concreto
2.4.5 [pré-moldados DN 110cm, tamp&o FoFo DN 60cm (125kg), revestimento liso calha interna ¢/ argamassa cimento e areia 1:4, 02 unidades 2,00 unid.
base/banqueta em concreto fck=10MPa

2.4.6 [Fornecimento e execugdo de novos trechos para a rede coletora de efluentes (RCE) 39,4+16,5+29,8+11,9+28,1= 122,70 122,70 m

[ (21.661,50 + 6.916,67 + 2.160,53) - (29.992,15) ] x
2.5.1 Escavacao, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 12 categoria, com caminh&o (200 < DMT < 400m) 1,30 (empolamento no transporte) = (30.738,70 - 970,52 m3
29.992,15) x 1,30 = 746,55 x 1,30 = 970,52 m3




