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Secretaria de Planejamento, Orçamento e Habitação 

ANEXO I - ORÇAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA

CÓDIGO ORIGEM MÊS REFERENCIAL DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE VALOR SEM BDI BDI
VALOR COM 

BDI
VALOR TOTAL

62.01 SUDECAP PROJETOS DE EDIFICACOES

62.01.04 SUDECAP FEV/2023 PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO A1 300  R$       1.837,76 29,07%  R$  2.372,00 R$ 711.599,05

62.01.10 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) A1 20  R$       1.032,64 29,07%  R$  1.332,83 R$ 26.656,57

62.01.11 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) A1 20  R$          648,46 29,07%  R$     836,97 R$ 16.739,35

62.01.12 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL A1 40  R$       1.287,82 29,07%  R$  1.662,19 R$ 66.487,57

62.01.13 SUDECAP FEV/2023 PROJETO PAISAGISTICO PRAÇA, PARQUE E AREA DE LAZER A1 30  R$       3.664,31 29,07%  R$  4.729,52 R$ 141.885,75

62.01.14 SUDECAP FEV/2023 PROJETO PAISAGISTICO AREAS LIVRES OBRAS EDIFICAÇAO A1 30  R$       1.672,45 29,07%  R$  2.158,63 R$ 64.758,94

62.01.16 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO A1 400  R$       1.421,99 29,07%  R$  1.835,36 R$ 734.145,00

62.01.19 SUDECAP FEV/2023 PROJETO ELETRICO A1 150  R$       1.584,98 29,07%  R$  2.045,73 R$ 306.860,05

62.01.20 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO A1 60  R$       1.919,55 29,07%  R$  2.477,56 R$ 148.653,79

62.01.21 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA A1 50  R$       2.016,52 29,07%  R$  2.602,72 R$ 130.136,12

62.01.22 SUDECAP FEV/2023 PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO A1 150  R$       1.520,88 29,07%  R$  1.963,00 R$ 294.449,97

62.01.23 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO A1 150  R$       1.464,80 29,07%  R$  1.890,62 R$ 283.592,60

62.01.24 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE COMUNICAÇAO VISUAL A1 80  R$       1.212,66 29,07%  R$  1.565,18 R$ 125.214,42

62.01.25 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS A1 50  R$       1.136,50 29,07%  R$  1.466,88 R$ 73.344,03

62.01.26 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE IRRIGAÇAO A1 10  R$       1.456,78 29,07%  R$  1.880,27 R$ 18.802,66

62.01.28 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE AR CONDICIONADO A1 50  R$       1.584,98 29,07%  R$  2.045,73 R$ 102.286,68

62.01.33 SUDECAP FEV/2023 PROJETO ELETRICO/TV A CABO/ANTENA EXTERNA A1 20  R$       1.584,98 29,07%  R$  2.045,73 R$ 40.914,67

62.01.34 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE SONORIZACAO/ALARME/CFTV A1 20  R$       1.180,61 29,07%  R$  1.523,81 R$ 30.476,27

62.01.40 SUDECAP FEV/2023 COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO A1 20  R$       1.255,54 29,07%  R$  1.620,53 R$ 32.410,51

62.01.42 SUDECAP FEV/2023 PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM UN 20  R$       1.837,76 29,07%  R$  2.372,00 R$ 47.439,94

62.01.45 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO A1 6  R$       1.584,98 29,07%  R$  2.045,73 R$ 12.274,40

62.01.46 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE ENGRADAMENTO METALICO A1 6  R$       1.180,61 29,07%  R$  1.523,81 R$ 9.142,88

CO-27477 SETOP JAN/2023 PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA A1 6  R$       1.259,94 29,07%  R$  1.626,20 R$ 9.757,23

CO-27480 SETOP JAN/2023 PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS A1 20  R$       1.183,07 29,07%  R$  1.526,99 R$ 30.539,77

62.11.05 SUDECAP jun2022 CADASTRO INTERNO DE EDIFICAÇOES A1 120  R$          835,53 29,07%  R$  1.078,42 R$ 129.410,23

62.03 SUDECAP PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA

62.03.01 SUDECAP FEV/2023 PROJETO GEOMETRICO KM 30  R$       6.615,04 29,07%  R$  8.538,03 R$ 256.140,96

62.03.02 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE TERRAPLENAGEM KM 30  R$       2.380,82 29,07%  R$  3.072,92 R$ 92.187,73

62.03.04 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE DRENAGEM KM 30  R$       7.611,04 29,07%  R$  9.823,57 R$ 294.707,08

62.03.08 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL KM 30  R$       2.008,98 29,07%  R$  2.592,99 R$ 77.789,71

62.03.09 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA COLETORA E PRIMARIA KM 3  R$       3.133,54 29,07%  R$  4.044,46 R$ 12.133,38

62.03.11 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE SINALIZAÇAO / DESVIO KM 30  R$       2.450,72 29,07%  R$  3.163,14 R$ 94.894,33

62.03.12 SUDECAP FEV/2023 PROJETO PAISAGISTICO KM 10  R$       1.672,45 29,07%  R$  2.158,63 R$ 21.586,31

62.03.14 SUDECAP FEV/2023 PR0JETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC A1 50  R$       2.706,76 29,07%  R$  3.493,62 R$ 174.680,76

62.03.16 SUDECAP FEV/2023 PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA A1 20  R$       1.558,34 29,07%  R$  2.011,35 R$ 40.226,99

62.03.17 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE INTERSEÇAO - SIMPLIFICADO A1 10  R$       1.869,76 29,07%  R$  2.413,30 R$ 24.132,99

62.03.18 SUDECAP FEV/2023 PROJETO DE INTERSEÇAO - ESPECIAL A1 10  R$       3.713,16 29,07%  R$  4.792,58 R$ 47.925,76

62.03.19 SUDECAP FEV/2023 COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA A1 5  R$       1.006,76 29,07%  R$  1.299,43 R$ 6.497,13

62.03.22 SUDECAP jun2022 ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA KM 30  R$       6.504,84 29,07%  R$  8.395,80 R$ 251.873,91

R$ 4.982.755,48

62.05.12 SUDECAP FEV/2023 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M2 50000  R$              0,68 29,07%  R$         0,88 R$ 43.883,80

62.05.13 SUDECAP FEV/2023 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M2 400000  R$              0,62 29,07%  R$         0,80 R$ 320.093,60

62.05.15 SUDECAP FEV/2023 EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 150  R$          897,45 29,07%  R$  1.158,34 R$ 173.750,81

R$ 537.728,21

65.01 SUDECAP SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)

65.01.01 SUDECAP FEV/2023 MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) UN 10  R$       1.500,00 29,07%  R$  1.936,05 R$ 19.360,50

65.01.02 SUDECAP FEV/2023 PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) M 600  R$            95,00 29,07%  R$     122,62 R$ 73.569,90

65.01.03 SUDECAP FEV/2023 DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO UN 10  R$          350,00 29,07%  R$     451,75 R$ 4.517,45

65.02 SUDECAP SONDAGEM A TRADO D= 20 CM

65.02.01 SUDECAP FEV/2023 MOBILIZACAO UN 10  R$          875,00 29,07%  R$  1.129,36 R$ 11.293,63

65.02.02 SUDECAP FEV/2023 PERFURACAO M 200  R$          130,00 29,07%  R$     167,79 R$ 33.558,20

65.06 SUDECAP SONDAGEM ROTATIVA D= NW

65.06.01 SUDECAP FEV/2023 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW UN 10  R$       3.000,00 29,07%  R$  3.872,10 R$ 38.721,00

65.06.02 SUDECAP FEV/2023 INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO UN 10  R$          950,00 29,07%  R$  1.226,17 R$ 12.261,65

65.06.03 SUDECAP FEV/2023 PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW M 300  R$          345,00 29,07%  R$     445,29 R$ 133.587,45

67.01 SUDECAP ENSAIOS DE SOLO

67.01.01 SUDECAP FEV/2023 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR 6457:2016 ANEXO A) UN 4  R$            30,00 29,07%  R$       38,72 R$ 154,88

67.01.03 SUDECAP FEV/2023 MASSA ESPECÍFICA,  MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016) UN 4  R$          120,00 29,07%  R$     154,88 R$ 619,54

67.01.04 SUDECAP FEV/2023 ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO (NBR 7181:2016) UN 4  R$          100,00 29,07%  R$     129,07 R$ 516,28

67.01.05 SUDECAP FEV/2023 ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO (NBR 7181:2016) UN 4  R$          250,00 29,07%  R$     322,68 R$ 1.290,70

SUBTOTAL

PROJETOS

SERVICOS DE TOPOGRAFIA

INVESTIGACOES GEOTECNICAS E ENSAIOS

SUBTOTAL
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67.01.06 SUDECAP FEV/2023 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) UN 4  R$            75,00 29,07%  R$       96,80 R$ 387,21

67.01.07 SUDECAP FEV/2023 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) UN 4  R$            75,00 29,07%  R$       96,80 R$ 387,21

67.01.08 SUDECAP FEV/2023 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CONTRAÇÃO DE SOLOS (DNER-ME 087/94) UN 4  R$          250,00 29,07%  R$     322,68 R$ 1.290,70

67.01.09 SUDECAP FEV/2023 COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA UN 4  R$          100,00 29,07%  R$     129,07 R$ 516,28

67.01.10 SUDECAP FEV/2023 COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA UN 4  R$          110,00 29,07%  R$     141,98 R$ 567,91

67.01.11 SUDECAP FEV/2023 COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA UN 4  R$          120,00 29,07%  R$     154,88 R$ 619,54

67.01.12 SUDECAP FEV/2023 ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) UN 4  R$            50,00 29,07%  R$       64,54 R$ 258,14

67.01.13 SUDECAP FEV/2023 ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/3 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) UN 4  R$          120,00 29,07%  R$     154,88 R$ 619,54

67.01.14 SUDECAP FEV/2023 ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) UN 4  R$          150,00 29,07%  R$     193,61 R$ 774,42

67.01.22 SUDECAP FEV/2023 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NÃO CONFINADA - SOLOS COESIVOS (NBR 12770:1992) UN 4  R$          500,00 29,07%  R$     645,35 R$ 2.581,40

67.01.23 SUDECAP FEV/2023 COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO NÃO ADENSADO E NÃO DRENADO (Q/UU) UN 4  R$          400,00 29,07%  R$     516,28 R$ 2.065,12

67.01.30 SUDECAP FEV/2023 COMPRESSAO TRIAXIAL LENTO SATURADO (CD) UN 4  R$       1.000,00 29,07%  R$  1.290,70 R$ 5.162,80

R$ 344.681,44

CO-27390 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA ATÉ 1.000 M2
M2

15000
 R$              3,35 29,07%

 R$         4,32 R$ 64.857,68

CO-27391 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2

15000
 R$              2,91 29,07%

 R$         3,76 R$ 56.339,06

CO-27392 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2
M2

4000
 R$              2,52 29,07%

 R$         3,25 R$ 13.010,26

CO-27394 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2
M2

6000
 R$              2,08 29,07%

 R$         2,68 R$ 16.107,94

CO-27399 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2
M2

15000
 R$              2,97 29,07%

 R$         3,83 R$ 57.500,69

CO-27400 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2

15000
 R$              2,60 29,07%

 R$         3,36 R$ 50.337,30

CO-27401 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2
M2

4000
 R$              2,19 29,07%

 R$         2,83 R$ 11.306,53

CO-27406 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA ATÉ 1.000 M2
M2

4000
 R$              4,43 29,07%

 R$         5,72 R$ 22.871,20

CO-27407 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2

2000
 R$              3,86 29,07%

 R$         4,98 R$ 9.964,20

CO-27413 SETOP JAN/2023 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA
M2

400000
 R$              0,10 29,07%

 R$         0,13 R$ 51.628,00

R$ 353.922,85

CO-27460 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA ATÉ 1.000 M2
M2

15000

 R$              1,77 29,07%

 R$         2,28 R$ 34.268,09

CO-27459 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2

15000

 R$              1,55 29,07%

 R$         2,00 R$ 30.008,78

CO-27458 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2
M2

4000

 R$              1,32 29,07%

 R$         1,70 R$ 6.814,90

CO-27457 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - 

AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2
M2

6000

 R$              1,10 29,07%

 R$         1,42 R$ 8.518,62

CO-27453 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2
M2

15000

 R$              1,43 29,07%

 R$         1,85 R$ 27.685,52

CO-27452 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2

15000

 R$              1,28 29,07%

 R$         1,65 R$ 24.781,44

CO-27451 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2
M2

4000

 R$              1,08 29,07%

 R$         1,39 R$ 5.575,82

CO-27446 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA ATÉ 1.000 M2
M2

4000

 R$              2,17 29,07%

 R$         2,80 R$ 11.203,28

CO-27445 SETOP JAN/2023
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2

2000

 R$              1,88 29,07%

 R$         2,43 R$ 4.853,03

CO-27439 SETOP JAN/2023 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO  PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

M2

400000

 R$              0,06 29,07%

 R$         0,08 R$ 30.976,80

ORÇAMENTO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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R$ 184.686,26

61.11 SUDECAP ENGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA

61.11.01 SUDECAP FEV/2023 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL H 300  R$          189,10 29,07%  R$     244,07 R$ 73.221,41

61.11.02 SUDECAP FEV/2023 ENGENHEIRO/ARQUITETO  CONSULTOR H 300  R$          172,92 29,07%  R$     223,19 R$ 66.956,35

61.11.03 SUDECAP FEV/2023 ENGENHEIRO/ARQUITETO  COORDENADOR H 300  R$          156,74 29,07%  R$     202,30 R$ 60.691,30

61.11.04 SUDECAP FEV/2023 ENGENHEIRO/ARQUITETO  SENIOR H 3600  R$          140,57 29,07%  R$     181,43 R$ 653.161,32

61.11.05 SUDECAP FEV/2023 ENGENHEIRO/ARQUITETO  INTERMEDIARIO H 3600  R$          124,39 29,07%  R$     160,55 R$ 577.980,62

61.11.06 SUDECAP FEV/2023 ENGENHEIRO/ARQUITETO  JUNIOR H 3600  R$          111,52 29,07%  R$     143,94 R$ 518.179,91

61.12 SUDECAP AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA

61.12.01 SUDECAP FEV/2023 AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS H 1000  R$            25,28 29,07%  R$       32,63 R$ 32.628,90

61.13 SUDECAP PROJETISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA

61.13.01 SUDECAP FEV/2023 PROJETISTA SENIOR H 1000  R$            35,75 29,07%  R$       46,14 R$ 46.142,53

61.13.02 SUDECAP FEV/2023 PROJETISTA INTERMEDIARIO H 1000  R$            32,05 29,07%  R$       41,37 R$ 41.366,94

61.13.03 SUDECAP FEV/2023 PROJETISTA JUNIOR H 1000  R$            28,74 29,07%  R$       37,09 R$ 37.094,72

61.13.04 SUDECAP FEV/2023 PROJETISTA CADISTA H 1000  R$            35,75 29,07%  R$       46,14 R$ 46.142,53

61.14 SUDECAP TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA

61.14.01 SUDECAP FEV/2023 TECNICO SENIOR H 2000  R$            35,75 29,07%  R$       46,14 R$ 92.285,05

61.14.02 SUDECAP FEV/2023 TECNICO INTERMEDIARIO H 2000  R$            32,05 29,07%  R$       41,37 R$ 82.733,87

61.14.03 SUDECAP FEV/2023 TECNICO JUNIOR H 2000  R$            28,74 29,07%  R$       37,09 R$ 74.189,44

61.15 SUDECAP DESENHISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA

61.15.01 SUDECAP FEV/2023 DESENHISTA PROJETISTA H 2000  R$            32,05 29,07%  R$       41,37 R$ 82.733,87

61.15.02 SUDECAP FEV/2023 DESENHISTA TECNICO / CADISTA H 2000  R$            28,74 29,07%  R$       37,09 R$ 74.189,44

61.16 SUDECAP SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO/APOIO TÉCNICO/CONSULTORIA

61.16.01 SUDECAP FEV/2023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SENIOR H 2000  R$            24,89 29,07%  R$       32,13 R$ 64.251,05

61.16.02 SUDECAP FEV/2023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERMEDIARIO H 2000  R$            22,64 29,07%  R$       29,22 R$ 58.442,90

61.16.03 SUDECAP FEV/2023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR H 2000  R$            20,39 29,07%  R$       26,32 R$ 52.634,75

R$ 2.735.026,86

R$ 9.138.801,09TOTAL 

SUBTOTAL

PESSOAL

SUBTOTAL
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