
DATA: set-20

BDI incluso: sem BDI

Parcial Total

1

1.1 m³ 3,5325        44,98       158,89           SETOP-MG TER-ESC-035 [ 3,14 x (2,0 + 0,50 + 0,50)² / 4 ] x 0,50 = 3,5325m³

1.2 m³ 3,9446        3,14         12,39             SETOP-MG RO-40199
{ 3,5325 - [ 3,14 x (2,0²) / 4 ] x 0,12 } x 1,25 (empolamento 

transporte) = 3,9446m³

1.3 m³ 0,4710        3,14         1,48               SETOP-MG RO-40199
[ 3,14 x (2,0²) / 4 ] x 0,12 x 1,25 (empolamento transporte) = 

0,471m³

1.4 m³ 3,9446        28,25       111,43           SETOP-MG TER-REA-010
{ 3,5325 - [ 3,14 x (2,0²) / 4 ] x 0,12 } x 1,25 (empolamento 

transporte) = 3,9446m³

1.5 m³ 0,4710        2,03         0,96               SETOP-MG RO-40241
[ 3,14 x (2,0²) / 4 ] x 0,12 x 1,25 (empolamento transporte) = 

0,471m³

1.6 m² 0,7500        41,60       31,20             SETOP-MG RO-41614 0,75m² (projeto estrutural)

1.7 kg 18,9000      8,45         159,71           SINAPI 92778 18,90 kg (projeto estrutural)

1.8 m³ 0,3800        435,73     165,58           SINAPI 96555 0,38 m³ (projeto estrutural)

1.9 m 2,5000        84,84       212,10           SETOP-MG DRE-TUB-045 2,50m

1.10 kg 27,9500      9,93         277,54           SINAPI 92759

{ [ 2,50 / 0,10 + 1 ] x (2 x 3,14 x 0,50 + 0,20) + [ (2 x 3,14 x 

0,50 + 0,20) / 0,10 +1 ] x 2,50 } x 0,154 kg/m x 1,05 (perdas) 

=  27,95 kg

1.11 m³ 1,6485        96,32       158,78           SETOP-MG URB-DRE-005 [ (3,14 x 0,50²) - (3,14 x 0,20²) ] x 2,50 = 1,6485 m³

1.290,06        

2

2.1 m 1,0000        96,32       96,32             SETOP-MG DRE-TUB-045 1,0m

2.2 kg 11,1800      9,93         111,02           SINAPI 92759

{ [ 2,50 / 0,10 + 1 ] x (2 x 3,14 x 0,50 + 0,20) + [ (2 x 3,14 x 

0,50 + 0,20) / 0,10 +1 ] x 1,0 } x 0,154 kg/m x 1,05 (perdas) 

=  11,18 kg

2.3 m³ 0,6594        96,32       63,51             SETOP-MG URB-DRE-005 [ (3,14 x 0,50²) - (3,14 x 0,20²) ] x 1,0 = 0,6594 m³

270,85           

3

3.1 m 2,0000        336,90     673,80           SETOP-MG DRE-TUB-085 2,0 m

3.2 m² 1,1304        19,09       21,58             SINAPI 6171 3,14 x (0,60)² = 1,1304 m²

695,38           

4

4.1 m³ 5,6250        3,09         17,38             SETOP-MG RO-40148
( 1,50 x 1,50 x 2,0) x 1,25 (empolamento transporte) = 

5,625m³

4.2 m³ 1,2560        2,03         2,55               SETOP-MG RO-40241
(3,14 x 0,40²) x 2,0 x 1,25 (empolamento transporte)= 1,256 

m³

4.3 m³ 4,3690        3,14         13,72             SETOP-MG RO-40199 5,625 - 1,256 = 4,369 m³

4.4 m³ 3,9446        28,25       111,43           SETOP-MG TER-REA-010
{ 3,5325 - [ 3,14 x (2,0²) / 4 ] x 0,12 } x 1,25 (empolamento 

transporte) = 3,9446m³

4.5 m 3,0000        147,37     442,11           SETOP-MG DRE-TUB-055 3,0m

4.6 kg 53,9700      8,45         456,05           SINAPI 92778

{ [ 3,0 / 0,10 + 1 ] x (2 x 3,14 x 0,30 + 0,20) + [ (2 x 3,14 x 

0,30 + 0,20) / 0,10 +1 ] x 3,0 } x 0,395 kg/m x 1,05 (perdas) 

=  53,97 kg

4.7 m³ 0,8478        96,32       81,66             SETOP-MG URB-DRE-005 (3,14 x 0,30²) x 3,0 = 0,8478m³

1.124,90        

5

5.1 m 1,0000        0,49         0,49               SINAPI 99064 1,0m

5.2 m³ 0,1125        44,98       5,06               SETOP-MG TER-ESC-035 2 x [ (0,75 x 0,15) / 2 ] x 1,0 = 0,1125 m³

5.3 m³ 0,1125        3,14         0,35               DER-MG RO-40199 2 x [ (0,75 x 0,15) / 2 ] x 1,0 = 0,1125 m³

5.4 m³ 0,1125        2,03         0,23               DER-MG RO-40241 2 x [ (0,75 x 0,15) / 2 ] x 1,0 = 0,1125 m³

5.5 m² 1,5300        7,95         12,16             SETOP-MG TER-API-010 2 x (0,75² + 0,15² )
1/2

 x 1,0 = 1,530 m² 

COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

Quantitativos

EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitário de Araguari

PROJETO: Projetos atualizados para implantação da célula II e encerramento da célula I

Fontes de pesquisa dos 
custos unitários:

Revista Informador das Construções, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, fornecedores de equipamentos/insumos, prestadores de serviços, tabela SINAPI/CEF e composições de custos

Quantitativos

Fornecimento e execução de novos drenos verticais de efluentes (DEV), até a altura de 2,50m

Ítem Serviços / insumos / materiais necessários à execução do serviço Unidade
Consumo 

de serviço / 
material

Custo unitário (R$)
Fonte

Escavação manual de valas,  profundidade entre 0 e 1,5 metros

Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão (200 < DMT ≤ 400m), p/ reaterro na base e no entorno do dreno

Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão (200 < DMT ≤ 400m), para aterro de bota-fora

Execução de reaterro compactado mecanicamente com equipamento do tipo placa vibratória, p/ reaterro na base e no entorno do dreno

Execução de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material excedente)

Formas em chapas de madeira compensada resinada (e=12mm), com reaproveitamento 3 vezes, incluindo fabricacão e desmontagem

Código

por unidade

Fornecimento e execução de alteamento dos drenos verticais de efluentes (DEV), acima da altura de 2,50m e 2,0m abaixo da sua extremidade superior 

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 400mm (padrão SETOP-MG)

Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-60 (diâmetros 3,4mm a 6,0m), para conformação da forma do anel drenante (D=5,0mm, 

malha 10cm x 10cm)

Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-50 (diâmetros 6,3mm a 12,5mm), na laje de fundação

Fornecimento e execução de concreto usinado fck ≥ 30 MPa, incluindo lançamento e adensamento

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 400mm (padrão SETOP-MG)

Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-60 (diâmetros 3,4mm a 6,0m), para conformação da forma do anel drenante (D=5,0mm, 

malha 10cm x 10cm)

Fornecimento e execução de anel granular drenante (pedra rachão / brita gnaisse)

Preço total / unidade do serviço (R$) = 

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 1000mm (padrão SETOP-MG)

Fornecimento e instalação de tampa fixa de concreto armado (e=5,0cm) diâmetro 1200mm, com tampa removível de diâmetro 600mm

Preço total / unidade do serviço (R$) = por unidade

Fornecimento e execução de readequação das extremidades dos drenos verticais de efluentes já existentes na Célula I (DEV-e), numa extensão de 3,0m

Fornecimento e execução de anel granular drenante (pedra rachão / brita gnaisse)

Preço total / unidade do serviço (R$) = por metro linear

Fornecimento e execução das extremidades superiores dos drenos verticais de efluentes (DEV), numa extensão de 2,0m

Execução de novos drenos horizontal de efluentes (DEH-T1 = DEH-T2)

Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de lixo, com caminhão (DMT ≤ 200m)

Compactação de lixo utilizando-se de trator de esteiras 

Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão (200 < DMT ≤ 400m), p/ reaterro na base e no entorno do dreno

Execução de reaterro de lixo compactado com equipamento do tipo placa vibratória, p/ reaterro na base e no entorno do dreno

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples PSI, DN 600mm (padrão SETOP-MG)

Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-50 (diâmetros 6,3mm a 12,5mm), para apoio da extremidade do dreno DEV-e

Locação e nivelamento da rede de drenagem

Escavação manual de valas,  profundidade entre 0 e 1,5 metros

Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão (200 < DMT ≤ 400m), para aterro de bota-fora

Execução de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material escavado) 

Apiloamento de fundo de valas com equipamento do tipo placa vibratória

Fornecimento e execução de anel granular drenante (pedra rachão / brita gnaisse)

Preço total / unidade do serviço (R$) = por unidade
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DATA: set-20

BDI incluso: sem BDI

Parcial Total

COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

Quantitativos

EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitário de Araguari

PROJETO: Projetos atualizados para implantação da célula II e encerramento da célula I

Fontes de pesquisa dos 
custos unitários:

Revista Informador das Construções, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, fornecedores de equipamentos/insumos, prestadores de serviços, tabela SINAPI/CEF e composições de custos

QuantitativosÍtem Serviços / insumos / materiais necessários à execução do serviço Unidade
Consumo 

de serviço / 
material

Custo unitário (R$)
Fonte Código

5.6 m 1,0000        68,68       68,68             SINAPI 94869+94870 1,0m

5.7 m 1,0000        2,30         2,30               SINAPI 90734 1,0m

5.8 m³ 0,5344        96,32       51,47             SETOP-MG URB-DRE-005 0,5344 m³ (projeto básico)

140,74           

6

6.1 m³ 24,0625      44,98       1.082,33        SETOP-MG TER-ESC-035
[ (0,65 + 1,70 + 1,50) x (1,50 + 2,0 + 1,50) x 1,25 = 

24,0625m³

6.2 m³ 24,4803      3,14         76,87             SETOP-MG RO-40199

{24,0625 - [ (3,14 x 2,0² / 4) x 0,12 + (3,14 x 1,70² / 4) x 0,75 

] } x 1,25 (empolamento transporte) = (24,0625 - 2,0783) x 

1,25 = 27,4803m³

6.3 m³ 2,5979        3,14         8,16               SETOP-MG RO-40199
 [ (3,14 x 2,0² / 4) x 0,12 + (3,14 x 1,70² / 4) x 0,75 ] x 1,25 

(empolamento transporte) = 2,0783 x 1,25 = 2,5979m³

6.4 m³ 24,4803      28,25       691,57           SETOP-MG TER-REA-010

{24,0625 - [ (3,14 x 2,0² / 4) x 0,12 + (3,14 x 1,70² / 4) x 0,75 

] } x 1,25 (empolamento transporte) = (24,0625 - 2,0783) x 

1,25 = 27,4803m³

6.5 m³ 2,5979        2,03         5,27               SETOP-MG RO-40241
 [ (3,14 x 2,0² / 4) x 0,12 + (3,14 x 1,70² / 4) x 0,75 ] x 1,25 

(empolamento transporte) = 2,0783 x 1,25 = 2,5979m³

6.6 m² 0,7500        41,60       31,20             SETOP-MG RO-41614 0,75m² (projeto estrutural)

6.7 kg 18,9000      8,45         159,71           SINAPI 92778 18,90kg (projeto estrutural)

6.8 m³ 0,3800        435,73     165,58           SINAPI 96555 0,38m³ (projeto estrutural)

6.9 m 3,0000        688,33     2.064,99        SETOP-MG DRE-TUB-095 3,0m

6.10 m³ 0,2649        1.074,33  284,59           SINAPI
98565 (32,23/m²  

com e=3,0cm)
(3,14 x 1,50² / 4) x [ (0,10 + 0,20) / 2 ] = 0,2649m³

6.11 m² 15,8963      21,04       334,46           SETOP-MG IMP-CRI-006 (2 x 3,14 x 1,50 / 2) x 3,0 + (3,14 x 1,50² / 4) = 15,8963m²

4.904,73        

7

7.1 m 1,0000        0,49         0,49               SINAPI 99064 1,0m

7.2 m³ 0,7200        7,09         5,10               SINAPI 90082 0,60 x 1,0 x (1,20 + 0,10) = 0,78m³

7.3 m² 0,6000        4,09         2,45               SINAPI 94097 0,60 x 1,0 = 0,60m²

7.4 m³ 0,0600        146,58     8,79               SETOP-MG ENR-PED-010 0,60 x 1,0 x 0,10 = 0,06m³

7.5 m 1,0000        70,03       70,03             SINAPI 94869+94870 1,0 m

7.6 m 1,0000        2,73         2,73               SINAPI 90735 1,0m

7.7 m³ 0,2400        44,98       10,80             SETOP-MG TER-REA-005 0,60 x 1,0 x 0,40 = 0,24m³

7.8 m³ 0,4800        28,25       13,56             SETOP-MG TER-REA-010 0,60 x 1,0 x (1,20 - 0,40) = 0,48m³

113,95           por metro linear

8

8.1 m³ 2,7285        44,98       122,73           SETOP-MG TER-ESC-035
[ 3,10 x 1,80 x (0,15 + 0,30) ] + (2,0 x 0,15 x 0,50) + (0,90 x 

0,15 x 0,50) = 2,7285 m³

8.2 m³ 2,7285        26,46       72,20             SETOP-MG TRA-MAO-005
[ 3,10 x 1,80 x (0,15 + 0,30) ] + (2,0 x 0,15 x 0,50) + (0,90 x 

0,15 x 0,50) = 2,7285 m³

8.3 m³ 2,7285        2,03         5,54               SETOP-MG RO-40241
[ 3,10 x 1,80 x (0,15 + 0,30) ] + (2,0 x 0,15 x 0,50) + (0,90 x 

0,15 x 0,50) = 2,7285 m³

8.4 m² 9,2450        41,60       384,59           SETOP-MG RO-41614

[ 2 x (1,10 + 2,10) x 0,55 ] + [ 2 x (1,10 + 2,10) x 0,40 ] + [ 

(0,90 + 1,80) x 0,15 ] + [ 9 x 2 x (0,40 + 0,15) x 0,20 ] +  [ 6 x 

(0,25 + 0,25 + 0,15) x 0,20 ] = 9,245 m²

8.5 m³ 1,5090        395,09     596,19           SETOP-MG RO-41624

(2,10 x 1,80 x 0,15) + [ 1/2 x (0,90 + 1,80) x 1,00 x 0,15 ] + 

(0,90 x 0,15 x 0,50) + (1,80 x 0,15 x 0,50) + [ 2 x (1,10 + 

2,10) x 0,40 x 0,15 ] + [ 9 x (0,40 x 0,15 x 0,20) ] +  [ 6 x 

(0,25 x 0,15 x 0,20) ] = 1,509 m²

Fornecimento de tubo dreno de PEAD DN 150 mm (diâmetro interno >= 150 mm), tipo tubo ADS Tigre N12 ou similar, incluindo conexões (procedimentos 

de testes, dimensões e marcas conforme norma AASHTO M252, Tipo “S” / tubos e seus acessórios fabricados em PEAD virgem atendendo à última 

edição das especificações de materiais na norma AASHTO ASTM D3350 (célula classe 424420C) / Rigidez mínima do tubo para 5% de deflexão >= 345 

KN/m² / espessura parede >= 0,50 mm / tubo com perfurações classe 2 (tipo ranhura) especificadas na norma AASHTO M252, área perfurada >= 20 

Fornecimento e execução das novas caixas de inspeção e transição de efluentes (CTE)

Escavação manual de valas,  profundidade entre 0 e 1,5 metros

Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão (200 < DMT ≤ 400m), p/ reaterro na base e no entorno da caixa

Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão (200 < DMT ≤ 400m), para aterro de bota-fora

Execução de reaterro compactado mecanicamente com equipamento do tipo placa vibratória, para reaterro na base e no entorno da caixa

Assentamento de tubo dreno de PEAD DN 150 mm p/ drenagem de efluentes

Fornecimento e execução de camada granular compactada envolvendo o tubo dreno

Preço total / unidade do serviço (R$) = por metro linear

Fornecimento e aplicação de impermeabilização da face interna da caixa  (paredes e fundo) aplicando diretamente na sua estrutura de concreto 03 

demãos de cimento impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva

Preço total / unidade do serviço (R$) = por unidade

Fornecimento e instalação de novos trechos de rede coletora de efluentes (RCE), em tubos de PEAD DN 200 mm (profundidade média = 1,20 m)

Locação e nivelamento da rede coletora

Execução de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material excedente)

Formas em chapas de madeira compensada resinada (e=12mm), com reaproveitamento 3 vezes, incluindo fabricacão e desmontagem

Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-50 (diâmetros 6,3mm a 12,5mm), na laje de fundação

Fornecimento e execução de concreto usinado fck ≥ 30 MPa, incluindo lançamento e adensamento

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado PAI, DN 1500mm (padrão SETOP-MG)

Fornecimento, execução e aplicação de argamassa 1:3 (cimento:areia), no fundo da caixa

Execução de reaterro compactado manualmente da vala até a altura de 0,40m em relação à soleira do coletor, com soquete

Execução de reaterro compactado mecanicamente do restante da profundidade da vala com equipamento do tipo placa vibratória

Preço total / unidade do serviço (R$) = 

Fornecimento e execução do dispositivo dissipador de energia de águas pluviais (DAP)

Escavação manual de valas,  profundidade entre 0 e 1,5 metros

Transporte de material escavado em carrinho de mão p/ disposição em aterro de bota-fora, DMT de 0 a 50 m

Escavação mecânica de valas em material primeira categoria, com descarga lateral (profund. média 1,20m + camada granular 0,10m)

Apiloamento de fundo de valas com equipamento do tipo placa vibratória

Execução de camada granular compactada, em bica corrida, na espessura de 10 cm

Fornecimento de tubo coletor de PEAD DN 200 mm (Rigidez mínima para 5% de deflexão ≥ 345 KN/m² / diâmetro interno ≥ 200 mm / padrões AASHTO 

M252, ASTM D3350, ASTM D2412 e ASTM D3212)

Assentamento de tubo coletor de PEAD DN 200 mm

Execução de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal (bota-fora de material excedente)

Formas em chapas de madeira compensada resinada (e=12mm), com reaproveitamento 3 vezes, incluindo fabricacão e desmontagem

Fornecimento e execução de concreto usinado fck ≥ 15 MPa, incluindo lançamento e adensamento
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DATA: set-20

BDI incluso: sem BDI

Parcial Total

COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

Quantitativos

EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitário de Araguari

PROJETO: Projetos atualizados para implantação da célula II e encerramento da célula I

Fontes de pesquisa dos 
custos unitários:

Revista Informador das Construções, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, fornecedores de equipamentos/insumos, prestadores de serviços, tabela SINAPI/CEF e composições de custos

QuantitativosÍtem Serviços / insumos / materiais necessários à execução do serviço Unidade
Consumo 

de serviço / 
material

Custo unitário (R$)
Fonte Código

1.181,25        por unidade

9

9.1 m³ 2,3750        44,98       106,83           SETOP-MG TER-ESC-035 { [ (2,50 x 1,0) + (3,50 x 2,0) ] /2 } x 0,50 = 2,375m³

9.2 m³ 2,3750        26,46       62,84             SETOP-MG TRA-MAO-005 { [ (2,50 x 1,0) + (3,50 x 2,0) ] /2 } x 0,50 = 2,375m³

9.3 m³ 3,3520        2,03         6,80               SETOP-MG RO-40241 { [ (2,50 x 1,0) + (3,50 x 2,0) ] /2 } x 0,50 = 2,375m³

176,47           por unidade

Transporte de material escavado em carrinho de mão, DMT de 0 a 50 m (material escavado na própria BSS)

Execução de aterro em solo compactado na energia de 80% do Proctor Normal, conformando os taludes da própria BSS

Preço total / unidade do serviço (R$) = 

Preço total / unidade do serviço (R$) = 

Fornecimento e execução de bacia de contenção de sólidos finos (BCS)

Escavação manual de valas,  profundidade entre 0 e 1,5 metros
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