PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS E SERVICOS

EMPREENDIMENTO:

Aterro Sanitario de Araguari

DATA:

setembro-20

PROJETO:

Projetos atualizados para impl. 40 da célula II e encerramento da célula I

BDI incluso:

27,36%

Fontes de pesquisa dos
custos unitarios:

Revista Informador das Construcoes, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, fornecedores de equipamentos/insumos, prestadores de servicos, tabela SINAPI/CEF e composicoes de custos

item

Descricéo do item

Custos e quantitativos

Quantitativo

Unidad

Custo unitirio servico (R$)

Sem BDI

Com BDI

Custo total do servico (R$)

SETOP - LOC-
1. L do das obras 1 S k
1.1.1 ocagdo das obras em geral TOP-015 100,00 pontos 74,00 94,25 9.425,00
< T p N - SETOP - REL-
1.1.2  JElaboracdo de levantamento planialtimétrico e cadastral da drea apresentando um "as built " das obras executadas TEC-180 27.148,48 m? 0,16 0,20 5.429,70

Fornecimento e execucio de readequacio das extremidades dos drenos verticais de efluentes ja existentes (DEV-e) na Célula I numa extensio de 3,0m 1.290,06 1.643.,02 16.430,20
- . a . - SETOP - RO

13.1 Escavacdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1° categoria, com caminhao (200 < DMT < 400m) 40130 8.991,67 m? 4,87 6,20 55.748,35
. . a . P . PO SETOP - RO

1.3.2  JEspalhamento mecanizado de material de 1* categoria (solo e/ou residuos inertes de construcao civil - RCC) 42263 8.991,67 m? 0,17 0,22 1.978,17
< . . . . SETOP -RO-

1.3.3  JExecugio de camada de 0,50m de solo compactado na energia de 80% (ou superior) do Proctor Normal, para selamento final dos macigos de lixo readequados 40241 8.991,67 m? 2,03 2,59 23.288,43

14.1 Escavac@o, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1* categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) SET;;E_ORO 2.808,68 m? 4,87 6,20 17.413,82
142 Espalhamenl(} mecan%zado mélerial de 1* categoria (solo predominantemente organico) formando uma camada de 0,10m de substrato para o plantio de grama por SETOP - RO 2.808.68 m 017 022 617.91
sobre os macicos de lixo finalizados 42263

. . . . PSP, . . - . SETOP - PAI-

143 Fornecimento, preparo do solo e plantio de grama em taludes e topo definitivos dos macigos de lixo finalizados (inclusive terra vegetal e conservacdo p/ 30 dias) GRA-005 21.676,68 m? 15,05 19,17 415.541,96
. . - . L. - . SETOP - DRE -

1.5.1 Fornecimento e instalac@o de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DS), padrao DEOP-MG / tipo 02, DN 400 mm CAN-010 1.381,60 m 66,36 84,52 116.772,83
. . - .. L. - . SETOP - DRE -

1.5.2 JFornecimento e instalagdo de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DS), padrao DEOP-MG / tipo 02, DN 600 mm CAN-020 87,80 m 111,55 142,07 12.473,75
. . - . L. ~ . SETOP - DRE -

1.5.3  JFornecimento e instalagdo de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DAS), padrao DEOP-MG / tipo 02, DN 400 mm CAN-010 368,10 m 66,36 84,52 31.111,81
. . - . ~ SETOP-RO-

1.5.4 JFornecimento e instalagdo dos bueiros em tubos de concreto (drenos BTC), corpo, DN 600 mm, padrao DER-MG 40270 87,00 m 264,70 337,12 29.329.44
. . - . ~ SETOP - RO-

1.5.5 JFornecimento e instalagdo dos bueiros em tubos de concreto (drenos BTC), corpo, DN 400 mm, padrao DER-MG 40269 178,20 m 165,38 210,63 37.534,27
. - . 5 . - SETOP-DRE- .

1.5.6  JFornecimento e execucdo de caixa de passagem e coletora de dguas pluviais (CPP), padraio SETOP-MG CXS-006 49,00 unid. 1.026,81 1.307,75 64.079,75

1.5.7 JFornecimento e execugdo de dispositivo dissipador de energia de dguas pluviais (DAP) COMP 5,00 unid. 1.181,25 1.504,44 7.522,20

1.5.8 Fornecimento e execucdo de bacia de conten¢do e sedimentacdo de sélidos finos (BCS) COMP 5,00 unid. 176,47 224,75 1.123,75

- ETOP - LOC-
2.1.1 Locagdo das obras em geral SR e 100,00 pontos 74,00 94,25 9.425,00
TOP- 015
- S - N . SETOP - REL- .
2.1.2 |Elaboragio de levantamento planialtimétrico e cadastral da drea apresentando um "as built" das obras executadas TEC-180 22.896,35 servicos 0,16 0,20 4.579,27
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Custos e quantitativos

ftem Descricio do item Custo unitario servigo (R$)
Quantitativo Unidad Custo total do servico (R$)
REF. Sem BDI Com BDI
- . a . - SETOP - RO
22.1 Escavacao, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1* categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) 40130 16.165,17 m? 4,87 6,20 100.224,05
202 Execu?ﬁf) de alerro’ en.1 solo comp/ac}ado na energia de IQO% do Proctor Normal para conformagao da base da unidade de aterragem, incluindo o controle SETOP-RO- 8.591.98 - 2.89 3.68 31.618.49
lecnoloilco e ieotecmco (laboratério e camio) dos serv1ios 40251
. a . A SETOP - TER-
2.3.1 Carga, transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) ESC-015 21.661,50 m3 3,30 4,20 90.978,30
2.3.2  JEspalhamento mecanizado de material de 1* categoria SEE(;;)G;RO 21.661,50 m3 0,17 0,22 4.765,53
. . SETOP-RO-
233 Execucdo de camada de 60 cm de solo compactado na energia de 100% do Proctor Normal, para base e suporte da geomembrana de PEAD 40251 11.564,32 m3 2,89 3,68 42.556,70
. . . SETOP-TER-
2.3.4 JExecugdo de camada de 40 cm de solo compactado com rolo compactador liso para protecdo da geomembrana de PEAD ATE-005 6.424,62 m3 1,06 1,35 8.673,24
SINAPI -

Fornecimento de geomembrana de PEAD (e=2,0mm) para impermeabiliza¢do da base e taludes da Célula II, incluindo a execuc@o e o fornecimento de testes e
235 . . 74033/001 - 21.482,05 m? 39,33 50,09 1.076.035,88
laudos de qualidade e garantia do produto Material

ateria

Instalagdo de geomembrana de PEAD (e=2,0mm) no fundo e taludes da Célula I, incluindo a execugdo e o fornecimento de testes e laudos de estanqueidade, SR =
2.3.6 . . . 74033/001 - 21.482,05 m? 6,33 8,06 173.145,32
qualidade e garantia do servigo

MAO DE OBRA|
2.4.1 Fornecimento e execugdo dos drenos verticais de efluentes (DEV) até a altura de 2,50m COMP 27,00 unid. 1.290,06 1.643,02 44.361,54
242 Fornecimento e execugdo dos drenos horizontais de efluentes (DEH-T1), na base da plataforma de fundo COMP 721,46 m 140,74 179,25 129.321,71
243 Fornecimento e execugao dos drenos horizontais de efluentes (DEH-T?2), na base da plataforma de fundo COMP 677,00 m 140,74 179,25 121.352,25
2.4.4 JFornecimento e execucdo das caixas de inspe¢do e transi¢do de efluentes (CTE) COMP 5,00 unid. 4.904,73 6.246,66 31.233,30
Fornecimento e instalac@o de pogo de visita (PVE) p/ rede coletora de esgotos (RCE), profundidade média=2,0m, em anéis de concreto pré-moldados DN 110cm, SINAP - .
245 - . . . . . 2,00 unid. 1.281,17 1.631,70 3.263,40
tampdo FoFo DN 60cm (125kg), revestimento liso calha interna ¢/ argamassa cimento e areia 1:4, base/banqueta em concreto fck=10MPa 74224/001
2.4.6 Fornecimento e execugdo de novos trechos para a rede coletora de efluentes (RCE) COMP 122,70 m 113,95 145,13 17.807.45

2.6.1 JELABORACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, PAGAMENTO DE TAXAS E TODOS OS CUSTOS PARA OBTENCAO DA LICENCA DE OPERACAO DO 312.127,93
2.6.1.1 JENG° COORDENADOR SETA?ll;éED- 220,00 H 126,73 161,40 35.508,00
2.6.1.2 JCONSULTOR ESPECIAL SET?IPGA;ED- 270,00 H 168,97 215,20 58.104,00
2.6.1.3 JCONSULTOR (DIVERSAS AREAS) SET?IPG; EDy 260,00 H 147,87 188,33 48.965,30

P § [, TABELA DO .
2.6.1.4 JTAXAS DIVERSAS PARA A OBTENCAO DA LICENCA (ART'S E OUTRAS) e Audiéncia Ptiblica ESTADO 1,00 unid 133.126,67 169.550,13 169.550,13
Custo total geral (R$) = 3.053.307,99




