PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS E SERVICOS

EMPREENDIMENTO:

Aterro Sanitario de Araguari

DATA:

marc¢o-21

PROJETO:

Tizad 1

Projetos at parai 40 da célula II e encerramento da célula I

BDI incluso:

27,36%

Fontes de pesquisa dos
custos unitarios:

Revista Informador das Construcoes, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, fornecedores de equipamentos/insumos, prestadores de servicos, tabela SINAPI/CEF e composicoes de custos

item

Descricéo do item

Custos e quantitativos

Quantitativo

Unidad

Custo unitirio servico (R$)

Sem BDI

Com BDI

Custo total do servico (R$)

SETOP - LOC-
1. L 4o das obras 1 S E
1.1.1 ocagdo das obras em geral TOP-015 100,00 pontos 74,00 94,25 9.425,00
. L P " - SETOP - REL-
1.1.2  JElaboracdo de levantamento planialtimétrico e cadastral da drea apresentando um "as built " das obras executadas TEC-180 27.148,48 m? 0,16 0,20 5.429,70
Fornecimento e execucio de readequacio das extremidades dos drenos verticais de efluentes ja existentes (DEV-e) na Célula I numa extensio de 3,0m 1.580,38 2.012,77 20.127.70
- . a . - SETOP - RO
13.1 Escavacdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1° categoria, com caminhao (200 < DMT < 400m) 40130 8.991,67 m? 5,03 6,41 57.636,60
. . a . P . PO SETOP - RO
1.3.2  JEspalhamento mecanizado de material de 1* categoria (solo e/ou residuos inertes de construcao civil - RCC) 42263 8.991,67 m? 0,17 0,22 1.978,17
< . . . . SETOP -RO-
1.3.3  JExecugio de camada de 0,50m de solo compactado na energia de 80% (ou superior) do Proctor Normal, para selamento final dos macigos de lixo readequados 40241 8.991,67 m? 2,11 2,69 24.187,59

14.1 Escavac@o, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1* categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) SET;;E_ORO 2.808,68 m? 5,03 6,41 18.003,64
142 Espalhamenl(} mecan%zado mélerial de 1* categoria (solo predominantemente organico) formando uma camada de 0,10m de substrato para o plantio de grama por SETOP - RO 2.808.68 m 017 022 617.91
sobre os macicos de lixo finalizados 42263

. . . . PSP, . . - . SETOP - PAI-

143 Fornecimento, preparo do solo e plantio de grama em taludes e topo definitivos dos macigos de lixo finalizados (inclusive terra vegetal e conservacdo p/ 30 dias) GRA-005 21.676,68 m? 15,35 19,55 423.779,09
. . - . L. - . SETOP - DRE -

1.5.1 Fornecimento e instalac@o de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DS), padrao DEOP-MG / tipo 02, DN 400 mm CAN-010 1.381,60 m 68,16 86,81 119.936,70
. . - .. L. - . SETOP - DRE -

1.5.2 JFornecimento e instalagdo de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DS), padrao DEOP-MG / tipo 02, DN 600 mm CAN-020 87,80 m 114,55 145,89 12.809,14
. . - . L. ~ . SETOP - DRE -

1.5.3  JFornecimento e instalagdo de drenos superficiais em canaletas semicirculares premoldadas de concreto (drenos DAS), padrao DEOP-MG / tipo 02, DN 400 mm CAN-010 368,10 m 68,16 86,81 31.954,76
. . - . ~ SETOP-RO-

1.5.4 JFornecimento e instalagdo dos bueiros em tubos de concreto (drenos BTC), corpo, DN 600 mm, padrao DER-MG 40270 87,00 m 284,31 362,10 31.502,70
. . - . ~ SETOP - RO-

1.5.5 JFornecimento e instalagdo dos bueiros em tubos de concreto (drenos BTC), corpo, DN 400 mm, padrao DER-MG 40269 178,20 m 178,17 226,92 40.437,14
. - . 5 . - SETOP-DRE- .

1.5.6  JFornecimento e execucdo de caixa de passagem e coletora de dguas pluviais (CPP), padrio SETOP-MG CXS-006 49,00 unid. 1.091,06 1.389,57 68.088,93

1.5.7 JFornecimento e execugdo de dispositivo dissipador de energia de dguas pluviais (DAP) COMP 5,00 unid. 1.225,20 1.560,41 7.802,05

1.5.8 Fornecimento e execucdo de bacia de conten¢do e sedimentacdo de sélidos finos (BCS) COMP 5,00 unid. 187,91 239,32 1.196,60

- ETOP - LOC-
2.1.1 Locagdo das obras em geral SR e 100,00 pontos 74,00 94,25 9.425,00
TOP- 015
- S - N . SETOP - REL- .
2.1.2 |Elaboragio de levantamento planialtimétrico e cadastral da drea apresentando um "as built" das obras executadas TEC-180 22.896,35 servicos 0,16 0,20 4.579,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS E SERVICOS

EMPREENDIMENTO: Aterro Sanitario de Araguari

DATA:

marc¢o-21

PROJETO: Projetos atualizados para impl a0 da célula II e encerramento da célula I

BDI incluso:

27,36%

Fontes de pesquisa dos
custos unitarios:

Revista Informador das Construcoes, DER/MG, SETOP/MG, COPASA/MG, fornecedores de equipamentos/insumos, prestadores de servicos, tabela SINAPI/CEF e composicoes de custos

Custos e quantitativos

ftem Descricio do item Custo unitario servigo (R$)
Quantitativo Unidad Custo total do servico (R$)
REF. Sem BDI Com BDI
- . a . - SETOP - RO
22.1 Escavacao, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1* categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) 40130 16.165,17 m? 5,03 6,41 103.618,74
202 Execu?ﬁf) de alerro’ en.1 solo comp/ac}ado na energia de IQO% do Proctor Normal para conformagao da base da unidade de aterragem, incluindo o controle SETOP-RO- 8.591.98 - 301 383 32.907.28
lecnoloilco e ieotecmco (laboratério e camio) dos serv1ios 40251
. a . A SETOP - TER-
2.3.1 Carga, transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhdo (200 < DMT < 400m) ESC-015 21.661,50 m3 3,30 4,20 90.978,30
2.3.2  JEspalhamento mecanizado de material de 1* categoria SEE(;;)G;RO 21.661,50 m3 0,17 0,22 4.765,53
. . SETOP-RO-
233 Execucdo de camada de 60 cm de solo compactado na energia de 100% do Proctor Normal, para base e suporte da geomembrana de PEAD 40251 11.564,32 m3 3,01 3,83 44.291,35
. . . SETOP-TER-
2.3.4 JExecugdo de camada de 40 cm de solo compactado com rolo compactador liso para protecdo da geomembrana de PEAD ATE-005 6.424,62 m3 1,07 1,36 8.737,48
235 Fornecimento fie geomembrz?na de PEAD (e=2,0mm) para impermeabiliza¢do da base e taludes da Célula II, incluindo a execuc@o e o fornecimento de testes e SINAPI - ?5865 21.482.05 2 39.54 5036 1.081.836.04
laudos de qualidade e garantia do produto Material
< P . . - . . SINAPI -
Instalagdo de geomembrana de PEAD (e=2,0mm) no fundo e taludes da Célula I, incluindo a execugdo e o fornecimento de testes e laudos de estanqueidade,
2.3.6 . . . 74033/001 - 21.482,05 m? 6,33 8,06 173.145,32
qualidade e garantia do servigo
MAO DE OBRA|
2.4.1 Fornecimento e execugao dos drenos verticais de efluentes (DEV) até a altura de 2,50m COMP 27,00 unid. 1.580,38 2.012,77 54.344,79
2.4.2 JFornecimento e execucdo dos drenos horizontais de efluentes (DEH-T1), na base da plataforma de fundo COMP 721,46 m 254,94 324,69 234.250,85
243 Fornecimento e execugao dos drenos horizontais de efluentes (DEH-T?2), na base da plataforma de fundo COMP 677,00 m 254,94 324,69 219.815,13
2.4.4 JFornecimento e execucdo das caixas de inspecdo e transi¢ao de efluentes (CTE) COMP 5,00 unid. 5.220,04 6.648,24 33.241,20
Fornecimento e instalac@o de pogo de visita (PVE) p/ rede coletora de esgotos (RCE), profundidade média=2,0m, em anéis de concreto pré-moldados DN 110cm, SETOP - DRE- R
245 tampao FoFo DN 60cm (125kg), revestimento liso calha interna ¢/ argamassa cimento e areia 1:4, base/banqueta em concreto fck=10MPa POC-040 2,00 unid. 2446,74 3.116,17 623234
2.4.6  JFornecimento e execucdo de novos trechos para a rede coletora de efluentes (RCE) COMP 122,70 m 224,63 286,09 35.103.24

261 ELABORACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, PAGAMENTO DE TAXAS E TODOS OS CUSTOS PARA OBTENCAO DA LICENCA DE OPERACAO DO 31212013
o ATERRO SANITARIO e
2.6.1.1 |ENG®° COORDENADOR SET‘?IPG;ED' 220,00 H 126,73 161,40 35.508,00
2.6.1.2 JCONSULTOR ESPECIAL SET‘?IZED' 270,00 H 168,97 215,20 58.104,00

. ETOP - ED-
2.6.1.3 JCONSULTOR (DIVERSAS AREAS) B ‘?1 - 260,00 H 147,85 188,30 48.958,00
N ! o TABELA DO :
2.6.1.4 JTAXAS DIVERSAS PARA A OBTENGCAO DA LICENCA (ART'S E OUTRAS) e Audiéncia Piblica ESTADO 1.00 unid 133.126.,67 169.550,13 169.550,13
Custo total geral (R$) =| 3.330.526,51




