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PREFEITURA DE

ARAGUARI

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

FOLHA Ne:

OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 18/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO FORMA DE EXECUQAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 / SINAPI-10/2021 () DIRETA ( x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 8 MESES BDI 29,20%
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT Meméria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 INSTALACAO DE CANTEIRO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM - . . : . _ )
1.1.1] SETOP/ED-50152 ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UN 1,00 Quantitativo extraido do projeto - 1 Placa de obra : 3,0 x 1,5 = 4,5m2.
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
112 SETOP/ED-50137 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E UN 100 Uma unidade de mobilizacéo e desmobilizagdo para o obra toda, conforme determinado em
o TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) ! projeto.
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE
OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM
113 SeTop/ED-16349 MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) MES 800 O periodo de locagéo do container (8 meses) € igual ao periodo de execugao da obra conforme
o METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAQOES ELETRICAS ! determinado em projeto.
E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.1.4| SETOP/ED-50150 [CAVALETE PARA MEDIQAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN UN 1,00 Quantitativo extraido do projeto.
20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.1.5| SETOP/ED-50151 |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UN 1,00 Quantitativo extraido do projeto.
1.1.6| COMPOSICAO-15 |BANHEIRO QUIMICO (110X120X230CM) COM MANUTENQAO - 2 UNIDADES MES 8,00 Quantitativo extraido do projeto.
117l SETOP/ED-50393 MQBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou % 3.300.000,00 |Valor estimado da obra, conforme projeto
proximos de centros urbanos
Tapume 1: (50,82 x 2 + 8,94 x 2) m
Tapume 2: (14,11 + 6,35 + 18,12 + 1,83 + 11,40 + 9,49 + 15,41 + 4,97) m
1.1.8 COMPOSIQAO—13 CERCAMENTO PROVISORIO DE OBRA M2 328,28 Tapume 3: (16,37 x 2 + 4,93 x2) m
Tapume 4: (8,95 x2 +12,39x2) m
Tapume 5: (5,46 x 2 + 15,44 x 2) m
1.2 LOCACAO AREA EXTERNA [ [
Externo: 875,98 Calgada: 131,11 + 76,67 + 36,11
- ~ Guarita: 19,14 Arquibancada: 36,80
1.2.1 SINAPI-99064 |LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 235879 | Estacionamento: 106,95 Jardim/Lazer: 47,22 + 66,93 + 37,33
Cercamento: 924,55
1.3 LIMPEZA DO TERRENO




PREFEITURA DE

{2} ARAGUARI

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI FOLHA N°:
OBRA: ARENA MULTIUSO DATA: 18/11/2021
LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO FORMA DE EXECUQAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 / SINAPI-10/2021 () DIRETA (x) INDIRETA
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ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 .
A - =VIA 1 TRECHOL1 + VIA 1 TRECHO 2 + ROTATORIA A + ESTACIONAMENTO + VIA 2 +
CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M ~
131 RO-40135 3 143053 APOIO ADM+ PORTARIA + AREA RECREAGCAO + ARQ+VEST1 + ARQ.+VEST2 =
e i m s 678,66+297,78+459,20+767,30+2569,78+121,05+192,72+630+409,04+1027,10 = 7152,62*0,20
=1430,523m3
2 ARENA (AREA EXTERNA)
2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
2.1.2 RO-40135 CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M| m3 72,22 = ver tabela 3 do item 7 do memorial descritivo (resumo geral de terraplenagem)
ESCAVAQAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22, 3 _ . . .
2.1.3 RO-40166 CATEGORIA COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M m 20,63 ver tabela 3 do item 7 do memorial descritivo (resumo geral de terraplenagem)
ESCAVAQAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3?2 3 _ . . .
2.1.4 RO-41777 CATEGORIA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1.001 A 1.200 M m 10,32 ver tabela 3 do item 7 do memorial descritivo (resumo geral de terraplenagem)
2.2 REGULARIZACAO DE PLATAFORMA
2.2.1 ED-51124 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO m?2 7152,63 = mesma area da limpeza
2.3 COMPACTACAO DE ATERRO
ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO SEM GRAU DE COMPACTACAO (BOTA- m3 = ver tabela 3 de movimentacéo de terra - item 7 Memoria de calculo e no arquivo do projeto
231 ED-51095 2145,79 .
FORA) geometrico
= > S — - — — - - -
232 RO-40251 COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL m 879,19 gexer;r;;kz;la 3 de movimentacé&o de terra - item 7 Memoria de calculo e no arquivo do projeto
A 0, A 3 = i a - i i i
233 RO-40525 COMPACTAGCAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m 205145 gezt:;-qr;garikﬁla 3 de movimentacéo de terra - item 7 Memoria de calculo e no arquivo do projeto
2.4 PAVIMENTACAO
2.4.1 SUB-LEITO
2.4.1.1|R0O-41081 REGULARIZAGCAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1762,22 Area onde vai ter pavimentagdo somente conforme indicado na planta de pavimentagio
2.4.2 SUB-BASE
SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
g INTERMEDIARIO (EXECU(;AO, INCLUINDO ESCAVA(;AO, CARGA E DESCARGA DO 3 — A X - % _ 3
2421 RO-41104 MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO. HOMOGENIZAQAO E m 352,44 AREA DE REGULARIZACAO * CAMADA DE 0,20 = 1762,22 * 0,20 = 352,44m
COMPACTACAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
2422 SINAPI-1 4743 CASCALHO DE CAVA m3 352,44 AREA DE REGULARIZAQ&O * CAMADA DE 0,20 = 1762,22 * 0,20 = 352,44m?3
. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVA(;AO. DISTANCIA MEDIA DE M3XK . - *g =
2423 ED-51130 TRANSPORTE <= 10,00 KM M 2.819,52 VOLUME DE SUB-BASE X DMT (1KM) = 352,44 * 8 = 2.819,52 M3XKM
2.4.3 BASE
BASE DE SOLO COM MISTURA EM USINA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, 3 A X - _
- ~ = AREA DE REGULARIZACAO * CAMADA DE 0,20 = 1762,22 * 0,20 = 352,44m3
2431 RO-42186 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO m 352,44 ¢ ’ ’ ' A4m
MATERIAL E DA MISTURA)
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~ TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE M3XK _ -
2432 RO-41337 TRANSPORTE <= 10,00 KM M 2.819,52 VOLUME DE BASE X DMT (1KM) = 352,44 * 8 = 2.819,52 M3XKM
2433 SINAPI-I CASCALHO DE CAVA M?\;(K 352,44 AREA DE REGULARIZAQAO * CAMADA DE 0,20 = 1762,22 * 0,20 = 352,44m3
2.4.4 IMPRIMACAO
2441 RO-51228 IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE mz 1600 44 Area retirada no auto cad (projeto de pavimentago - arquivo R0O3 - area hachurada - prancha
o TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) ' 01-
~ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE =taxa de aplicacdo de 0,0014T/m2 - DMT BETIM X ARAGUARI = 543KM =
2442 RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 1216,65 1600,44*0,0014*543=1216,65 TxKM
245 PINTURA DE LIGACAO
Area retirada no auto cad (projeto de pavimentag&o - arquivo R03 - area hachurada - prancha
2451 RO-51229 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, ) 1600.44 01 = 1600,44m2. Largura da pista onde vai ter Pintura de Ligagdo : 7m - (0,5 m de sarjeta x 2
e ) EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) m ! (nos dois lados) = 6m de largura (largura esta adotada para encontrar a area de 1600,44m2) .
Arquivo R0O1 - prancha 2 do projeto de Pavimentagao.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE Taxa de aplicacdo de 0,0005 T/m2 - DMT BETIM X ARAGUARI = 543KM =
2452 RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM | 434,52 1600,44+0,0005*543=434,52 TxKm
2.4.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), . -
246.1 ED-7623 MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E m?3 80,02 AREA DE IMPRIMACAO * CAMADA 0,05m = 1600,44*0,05=80,02m?3
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE M3XK
- =VOLUME DE CB X DMT (8,2 KM) = 2* 8,2 = 16 M3XKM
2462 RO-14031 TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) M 656,16 oLy CBUQ @ ) = 80,02* 8, 656,16 M3
2.4.7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (area externa)
24701 COMPOSICAD-22 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, mz 124852 Conforme prol]eto Arqgnetomco -Planta de Pavimentacao - Prancha 10. Cotas proj.arquiteténico
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. planta de pavimentagéo (P_10)
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICA(;AO COM DESEMPENADEIRA 5 . ~
2.4.7.0.2 ED-9071 METALICA, PREPARO MECANICO m 1248,52 conforme planta de pavimentacéo
Conforme planta de pavimentacéo. Cotas proj.arquitetdnico - planta de pavimentagéo (P_05).
COTAS:
2.4.7.0.3 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, m 521,41 14+5,57+11,04+5,81+16,53+59,97+0,72+7,37+28,53+10,21+8,5+10,21+28,53+7,5+5+30,25+1,

15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

5+30,25+5+29,24+4,9+0,97+6,4+1,48+3,17+7,85+7,5+11+0,55+6,86+0,08+4,71+8,3+24,54+1,6
2+6,31+9,04+15,96+2,54+2,86+47,21+11,38+14,17+6,28 = 521,41m
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PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM

1,50; 1,75; 10; 12,29; 63,73, 1, 4,01, 2,50; 4,25; 5,51, 4,57, 0,40; 4,75; 0,40; 18; 3,60; 1,75; 1,63;
32,75, 12,75; 5,24, 1,72, 2,95, 7,74, 4,20, 0,86; 10,32; 4,48, 2,65, 7,75, 2,21, 7,88; 2,37, 9,50,

24704 ED-15227 JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m?2 94,615 6,50; 28,23; 1; 1,76; 4,38; 4; 1, 3,90; 2,40; 8; 1; 1, 15,75; 0,25; 0,50; 3,50; 2,25; 1,78; 0,93; 0,25;
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAQAO 0,71; 1; 8,25; 0,25; 0,75; 4,50; 0,50; 0,25; 0,25; 0,20; 0,25; 4,33; 9,25; 0,76; 1,75; 0,07 = 378,46
m X 0,25 m = 94,615 .Projeto Arquitetonico - prancha Piso Podotatil - Prancha 05
U,25XU,75 = U, I875m=, U,75XU,50 = U,375m=, I,20xU,25 = U,30m=; U,50x0,50 = U,Z5m~;
0,25x0,75 = 0,1875m?; 0,25x0,75 = 0,1875m?; 0,25x0,75 =0,1875m? 0,25x0,75 = 0,1875m?
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA 0,75x0,50 = 0,375m?; 0,50%0,50 = 0,25m?; 0,50x0,50 = 0,25m*; 0,50x0,50 = 0,25m*; 0,50x0,50 =
2.4.7.05 ED-15226 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m?2 19,12 0,25m?; 0,25x0,75 = 0,1875m?; 1x0,25 = 0,25m?; 0,07x0,25 = 0,018m?; 0,50x0,50 = 0,25m?;
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO 0,25x0,25 = 0,063m?; 1,17x0,25 = 0,293m?; 0,25x0,75 =0,1875m? 0,25x0,75 = 0,1875m?;
1,20x0,25 = 0,30m?; 0,75x0,50 = 0,375m?; 0,75x0,50 = 0,375m?; 0,25x0,75 = 0,1875m?
1,20x0,25 = 0,30m?; 1,25x0,25 = 0,313m?; 0,50x0,50 = 0,25m?; 0,75x0,50 = 0,375m?, 0,25x0,75
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, - AT . A
2.4.7.0.6 ED-51148 DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 12 Projeto Arquitetonico - prancha Piso Podotatil - Prancha 05
2471 PASSEIO FRENTE RUA
~ R . Volume: 2,10m(largura) x 153,97m (extensdo) x 0,3m (altura) - conforme planta de
24711 ED-51103 ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL m3 97,00 pavimentaG&o, proj. arquitetonico, planta de pavimentacéo (P_05) - (considerado apenas a parte
DE 12 CATEGORIA .
pavimentada )
24712 ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA m2 368,97 conforme projeto Arquitetnico -Planta de Pavimentag&o - Prancha 10. Cotas proj.arquiteténico -
N EXECUQ/:\O DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, . . . . . . .
2.4.7.1.3| COMPOSICAO-22 (ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. m2 368,97 conforme projeto Arquitet6nico -Planta de Pavimentacéo - Prancha 10. Cotas proj.arquitetonico -
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICA(;AO COM DESEMPENADEIRA a . et o . s . o Py
24714 ED-9071 METALICA, PREPARO MECANICO m 368,97 conforme projeto Arquitetdnico -Planta de Pavimentagéo - Prancha 10. Cotas proj.arquiteténico
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, . doea . .
2.4.7.15 ED-51148 DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 4,00 Projeto Arquitet6nico - prancha Piso Podotatil - Prancha 05
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, . o . " +1 540,84 " + _
24.7.1.6 94263 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 170,96 Conforme projeto arquiteténico. Cotas: 0,65+151,27+1,5+0,8+3,15+3,04+10,55= 170,96m
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM PO _ 5 . G . it
24717 ED-15227 JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 37,95 Q:gﬁ‘cf\fééosm +0,75m) x 0,25m = 37,95m? . Projeto Arquitetonico - prancha Piso Podotatil
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAQ&O
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA Ao, _ . A
i i Area: (0,7 25)+ (1,2 2! +(0,75x 2 2 = 2. P A -
24718 ED-15226 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 0,88 rea: (0,75 x 0,25 ) + (1,25m x 0,25m) + (0,75 x 2 x 0,25m) = 0,88m? . Projeto Arquitetonico

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

prancha Piso Podotétil - Prancha 05

2.4.8 AREA DE RECREACAO
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248.1 ED-50274 LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 6 Conforme projeto arquiteténico
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO Arane 2 2 5 - . A
2482 94995 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. m2 a2167  |Area 102:82m?+ 49,90m? +69,81ms + 99,14m? - Conforme projeto Arquitetonico -Planta de
AF 07/2016 Pavimentagao - Prancha 10. Cotas proj.arquitetdnico - planta de pavimentagdo (P_10)
2.4.8.3 ED-50459 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS m?2 119,71 Area: 69,81m? + 49,90m? - conforme projeto de paisagismo
. REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAQAO COM DESEMPENADEIRA A Area- 2 2 2 i i i
2484 ED-9071 METALICA, PREPARO MECANICO m 222,53 Area: 102,82m?2 + 49,90m?2 + 69,81m?2 - conforme projeto de paisagismo
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE . o . P
2485 ED-15446 CORTE NO PISO PARA FIXACAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM UN ! Conforme projeto arquitetonico e paisagistico
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO . A
2486 ED-48360 COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CME H = 75 CM) < 6 Conforme projeto arquitetonico
2.4.8.7 11 PLAYGROUND (CASA DO TARZAN, GIRA-GIRA, 2 GANGORRAS) UN 1 Conforme projeto arquitetdnico e paisagistico
2.4.8.8 12 PISO EMBORRACHADO m2 99,14 Conforme projeto arquitetonico e paisagistico
2.4.8.9] COMPOSICAO 14 |ACADEMIA AO AR LIVRE UN 1,00 Conforme projeto arquitetdnico e paisagistico
2.5 DRENAGEM
251 BUEIROS DE TRANSPOSICAO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,
2511 73856/2 INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL UN 2 = Ver tabela 9 do Memorial descritivo e de calculo
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
2512 ED-48681 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO m 5805 = Ver tabela 9 do Memorial descritivo e de célculo. Trecho 1 : 24,56m; Trecho 2: 17,74m,;
T PA1 D =500 MM ' Trecho 3 :15,41m; Trecho 4 : 1,24m
. CONCRETO MAGRO, TRACO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM 3 . = _ 3
2513 ED-48310 FUNGAO ESTRUTURAL (BERCO) M 2,95 Volume : 58,95m(extensdo) x 1m (largura) x 0,05m (espessura) = 2,95m
25.2 SARJETAS
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM
25201 ED-14764 COM INCLINACAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, M 208.95 Ver tabela 12 do Memorial descritivo e de calculo. Trecho 1 : 190,51m; trecho 2 : 34,38m;
T INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ! Trecho 3:129,62; Trecho 4 : 54,44m
ESCAVADO (EM CACAMBA)
2.5.3 CAIXAS COLETORAS
2531 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3 = Ver tabela 10 do Memorial descritivo e de calculo
254 DISSIPADORES DE ENERGIA
2.5.4.1 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de m&o comerciais un 4 = Ver tabela 15 do Memorial descritivo e de célculo
255 VALETAS DE PROTECAO
~ ~ - = Ver tabela 11 do Memorial descritivo e de célculo. Trecho 1 : 70,5m; Trecho 2 : 33,43m;
2551 RO-40514 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO TIPO DR.VPA (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAOQ) m 365,3 Trecho 3: 74,87: Trecho 4 : 44,01 : Trecho 5 - 142.49m
2.5.6 DESCIDAS DE AGUA
2.5.6.1 2003387 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 2 = Ver tabela 14 do Memorial descritivo e de calculo
257 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO
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2.5.7.1] SETOP/ED-51107 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M M3 27,75 Volume: 0,25m (profundidade) x 015m(largura) x 740m (comprimento) = 27,75m3
2.5.7.2| SETOP/ED-51120 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 22,2 Volume: 0,20m (profundidade) x 0,15m (largura) x 740m (comprimento) = 22,20 m?3
2.5.7.3| SETOP/ED-49813 |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 5,55 Volume: 0,05m (profundidade) x 0,15m (largura) x 740m (comprimento) = 5,55m3
% POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE o . . s
2.5.7.4] COMPOSICAO -4 LUMINARIA E LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 16 Quantitativo retirado do projeto elétrico
% POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M, INCLUSIVE o . . s
2.5.7.5| COMPOSICAO -3 LUMINARIAS E LAMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 4 Quantitativo retirado do projeto elétrico
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, o . . s
2.5.7.6] SETOP/ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 4 Quantitativo retirado do projeto elétrico
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM o . . -
2.5.7.7| SETOP/ED-49909 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UN 18 Quantitativo retirado do projeto elétrico
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE o . . o
2.5.7.8 SINAPI-1 1563 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 UN 28 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.7.9] SETOP ED-49524 [RELE FOTOELETRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE UN 26 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM o . . -

2.5.7.10] SETOP/ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 209,88 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS o . . -

25711 SINAPI - 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 264,91 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E o . . -

2.5.7.12 SINAPI - 97667 INSTALACAO. AF 04/2016 M 30 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E o . . -

2.5.7.13 SINAPI - 97668 INSTALACAO. AF 04/2016 M 70 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES, o ; h i

2.5.7.14] SETOP/ED-49314 SUPORTES E FIXACAO M 30 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES, o ; h i

2.5.7.15| SETOP/ED-49315 SUPORTES E FIXACAO M 10 Quantitativo retirado do projeto elétrico

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO o . } s

2.5.7.16] SETOP/ED-48995 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 1759,64 Quantitativo retirado do projeto elétrico

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO o . } s

2.5.7.17 SETOP/ED-48998 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 1724,55 Quantitativo retirado do projeto elétrico

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO o . } s

2.5.7.18| SETOP/ED-49010 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 10 Quantitativo retirado do projeto elétrico

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO o . } s

2.5.7.19] SETOP/ED-49016 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 40 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.7.20] SETOP/ED-49270 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 5 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.7.21| SETOP/ED-49287 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A UN 3 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.7.22| SETOP/ED-49289 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A UN 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.7.23] SETOP/ED-49266 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 200A U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.7.24] COMPOSICAO - 6 |DPS CLASSE II, 45 kA, 275V, UNID. 3 Quantitativo retirado do projeto elétrico
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QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE

25.7.25 COMPOSICAO - 7|\~ AL VANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | YNIP: 1 Quantitativo refirado do projeto elétrico
2.5.8 ENTRADA DE ENERGIA
2.5.8.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,68 Volume: 0,25m (profundidade) x 015m(largura) x 18m (comprimento) = 0,68m3
2.5.8.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,54 Volume: 0,20m (profundidade) x 015m(largura) x 18m (comprimento) = 0,68m3
2.5.8.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,14 Volume: 0,05m (profundidade) x 015m(largura) x 740m (comprimento) = 0,14m3
2.5.8.4 SINAPI-1 38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E - . . P
2.5.85 SINAPI-101538 INSTALACAO. AF 07/2020 UN 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE - . . P
2.5.8.6 SINAPI-1 420 CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO - . . P
2587 ED-49016 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 20 Quantitativo refirado do projeto elétrico
2.5.8.8 ED-49266 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 200A U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.9 SINAPI-1 14166 POSTE DE ACO PARA ENTRADA DE ENERGIAH = 7,00 M U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.10 ED-48701 TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.11 ED-49132 CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 8 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.12 ED-49259 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 50A U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.13 ED-49260 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 35A U 3 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.14 ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.5.8.15 ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A U 5 Quantitativo retirado do projeto elétrico
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME - . . P
2.5.8.16 ED-49343 PADROES TELEBRAS ] 3 Quantitativo retirado do projeto elétrico
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, COM VISOR PARA VIA PUBLICA DIM. 55 X 60 X 25 CM, -~ . . s
2.5.8.17 ED-49203 LVP. M. IN. 200A, CONFORME PADROES CEMIG TIPO CM-3 U 1 Quantitativo retirado do projeto elétrico
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES, i . ; P
2.5.8.18 ED-49314 SUPORTES E FIXACAO M 18 Quantitativo retirado do projeto elétrico
2.6 ESTRUTURA RESERVATORIO SUBTERRANEO [ [
2.6.1 INFRAESTRUTURA | |
26.1.1 ED-51103 Egcll:\é:?—égg;iANICA COMTRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL M3 14,62 Volume: 2,85m (comprimento) x 2,85m (largura) x 1,8m (profundidade) = 14,62m3
2.6.1.2 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,07 Volume: 2,7m (comprimento) x 2,7m (largura) x 0,01m (espessura) = 0,07m3
26.1.3 ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, M3 109 Volume: 0,36m3 utilizado nas vigas baldrame, conforme projeto estrutural + 0,73 m3 (base do
T INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! fundo =2,7 mx 2,7 mx0,1m). Total: 0,36 + 0,73 = 1,09 m3
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 P i . _ 5
2.6.1.4 7155 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 7,29 Area: 2,7m (comprimento) x 2,7 (largura) = 7,29m:
2.6.1.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 1,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.6.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 20,90 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.6.1.7 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 17,50 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2618 101176 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M 12,00 Extenso: 3m (profundidade) x 4 (niim de brocas) = 12m

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
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2.6.2 SUPERESTRUTURA
2.6.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 19,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.6.2.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 27,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.6.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 21,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.6.24 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 17,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, - . .
2.6.25 ED-49638 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,16 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE - . .
2.6.2.6 ED-49643 ESCORAMENTO M2 20,36 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A",
2.6.2.7 ED-19633 ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E M2 20,36 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
CARGA
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, .
2.6.2.8 ED-48191 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 19,44 Paredes: 2,7m x 4 lados x 1,8m de altura
. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM .
2629 ED-80727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 19,44 |Paredes: 2,7m x 4 lados x 1,8m de altura
. REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, .
2.6.2.10 ED-50761 APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 19,44 Paredes: 2,7m x 4 lados x 1,8m de altura
. ALCAPAO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM - . .
2.6.2.11 ED-50924 CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIJECIDA POR PEREIL "T UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.7 ESTRUTURA RESERVATORIO TACA
2.7.1 INFRAESTRUTURA
2711 ED-51103 Eiiﬁ\é:?réggﬂéiANICA COMTRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL M3 2,17 Volume: 1,7m(compr) x 1,7m(largura) x 0,75m(altura) = 2,17m?3
2.7.1.2 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,03 Volume: 1,7m(compr) x 1,7m(largura) x 0,01lm(espessura) = 0,03m?
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE - . .
2.7.1.3 ED-49798 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 2,17 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.7.1.4 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 69,90 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.7.1.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 9,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.7.1.6 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 27,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE - . .
2717 ED-49643 ESCORAMENTO M2 5,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2.7.1.8 13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG 4,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
2719 ED-49708 E:AEAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 12,00 Extens&o: 3m (profundidade) x 4 (nam de brocas) = 12m
2.7.1.10 ED-49706 X_?:LLOIZI?MQAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO FRANKI DMT VB 1,00 Uma mobilizagao e desmobilizagao de equipamento de estaca tipo Franki
2.8 HIDRAULICO
2.8.1 AGUA
2811 ED-49999 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA UN 2 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

ACIONAMENTO
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REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
2.8.1.2 ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) ECANOPLA UN 1 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CROMADOS
2.8.1.3 ED-50342 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO, D = 40 MM (1 1/2") UN 1 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
28.14 ED-49844 QOD'I(-\A?ATQZCZ)R SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 1 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.15 1419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X UN 1 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

3/4",PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

2.8.1.6 3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,

2.8.1.7 ED-49307 SUPORTES E FIXACAO M 0,28 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.8 ED-49844 ?ODQETQZC;R SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA & UN 4 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.9 107 'II;\SQPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA UN 6 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.10 112 'II;\SQPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA UN 1 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.11 813 EgCE::;QII_DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.12 89503 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 2 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 -

2.8.1.13 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 9 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20

2.8.1.14 ED-50018 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 14,43 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 - . . . -
2.8.1.15 ED-50020 MM (1) , INCLUSIVE CONEXOES M 49 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 - . . . -
2.8.1.16 ED-50022 MM (L.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 35,68 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.17 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.18 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.19 4 CAIXA D'AGUA COLUNA SECA 5.000L, INCLUSIVE FUNDA(;AO E ACESSORIOS. UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.8.1.20 ED-49865 CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA) DE 2HP UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR A . . . s
2.8.1.21 ED-49982 DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
~ _ Volume: 0,30m (profundidade) x 0,20m (largura) x ( 241,08m -Plan Quantitativos - aba
2.8.1.22 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 14,46 Hidrossan) = 14,46m?
28.1.23 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 14.46 Vqlume: O,3_Om (profundidade) x 0,20m (largura) x ( 241,08m -Plan Quantitativos - aba
Hidrossan) = 14,46m?3
2.8.2 ESGOTO
2821 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 20,18 Volume: 0,50m (profundidade) x 0,20m (largura) x ( 201,76m -Plan Quantitativos - aba

Hidrossan) = 20,18 m3
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REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 / SINAPI-10/2021 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 8 MESES BDI 29,20%
Volume: 0,50m (profundidade) x 0,20m (largura) x ( 201,76m -Plan Quantitativos - aba
2.8.2.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 20,18 Hidrossan) = 20,18 m?
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO - . . . L
R - ’ h .
2.8.2.3 ED-50105 (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 93,59 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario
FOSSA SEPTICA TIPO A EM CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME DETALHE 31 (PADR/:\O
2824 ED-50855 PREDIOS ESCOLARES), INCLUSIVE POCO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTA FORA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
DE MATERIAL ESCAVADO
~ CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 80X80X60CM, INCLUSIVE - . . . o
2.8.2.5| COMPOSICAO 08 ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
2.9 OUTROS
MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE =
N ’ ’ ' : + + +
291 ED-50396 SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM M 452,07 Extensdo: 21,39m + 135,83m + 61,93m + 232,92m
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA x )
’ : + + + -
292 ED-48386 VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, M 281,42 Eﬁﬁ;ﬁ%"nig‘aﬁ 00"; ogmo 4)3‘64m 10,38m - conforme planta arena em partes, projeto
INCLUSIVE FUNDACAO -
293 ED-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E M2 211231 Muro divisoério: 452,07m x 2,20m de altura x 2 lados Cerca
e MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) T mourdo pré-fabricado: 110un x 2,80m de altura x 0,1m de largura x 4 lados
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 .
Extensdo: 81,99m + 33,67m + 78,13m + 80,11m + 66,66m + 44,36m + 56,75m + 3,48m +
2.9.4 101203 M,ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO M 882,99 ! ) : p y ; ’ !
15X17 - EORNECIMENTO E INSTALA(;AO. 83,98m + 139,05m + 19,56m + 5,50m + 51,85m + 27,88m + 31,75m + 46,69m + 31,58m.
Conforme prancha do paisagismo. Nimero de mudas: (315,81m + 54,94m (extensé&o)) / 0,7m
295 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 529,00 (espacamento entre mudas) = 529 mudas.

2.9.11 ED-50982 PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO M2 12,40  |Area: 1,30m (altura) x 3,00m (largura) + 2,80m (altura) x 3,00m (altura) = 4,4m2/
2.9.12 ED-50643 PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO 70 X 61 CM, FIXADA TUBO DE METALON UN 3,00 Quantitativo refirado do projeto arquitetonico
2.9.13] COMPOSICAO 20 |SINALIZACAO HORIZONTAL M2 90,04 __|Quantitativo retirado do projeto arquiteténico
2.9.14 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN 13,00 Escrita: "Arena Multiuso”
2.9.15 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico
3. BLOCO GUARITA/ADM/APOIO
3.1 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO
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3.1.1] SETOP/ED-51107 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M M3 2,25 Volume: 0,25m(Profundidade) x 0,15m (largura) x 60m (extens&o) = 2,25m3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, . . N R
3.1.2| SETOP/ED-49619 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2,25 Volume: 0,25m(Profundidade) x 0,15m (largura) x 60m (extensdo) = 2,25m
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
3.1.3| SETOP/ED-13338 |LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, UN 34,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS
3.1.4] SINAPI - 91936 E'él)ig/;)éEOGONAL 47X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 34,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA
3.1.5| SETOP/ED-49403 |FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE BASE E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
LAMPADA
3.1.6] SETOP/ED-49531 |TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UN 28,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.7| SETOP/ED-49533 |TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA CJ 8,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.8| SETOP/ED-49346 |INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UN 13,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.9] SETOP/ED-49366 |INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.10] SETOP/ED-49368 |[INTERRUPTOR , TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.11| SETOP/ED-49345 |INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, SEM PLACA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.12| SETOP/ED-49484 [PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 2" X 4" UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, o . . -
3.1.13|] SETOP/ED-49192 DIMENSOES 4"X2". EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 62,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, o . . -
3.1.14| SETOP/ED-49193 DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.15| SETOP/ED-49214 |CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.16 COTACAO -2 SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PCD UNID. 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, . . ) s
3.1.17| SETOP/ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM L . . .
3.1.18| SETOP/ED-49909 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME . . ) s
3.1.19] SETOP/ED-49343 PADROES TELEBRAS UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM . . ) s
3.1.20| SETOP/ED-17952 ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M 40,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM . . ) s
3.1.21| SETOP/ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 50,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
) ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS . . ) s
3.1.22 SINAPI - 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 10,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
3.1.23| SETOP/ED-48951 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAQ 2,5 MM2, 70°C, M 1.250,00 |Quantitativo retirado do projeto elétrico.
450/750V
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CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO - . . P
3.1.24| SETOP/ED-48998 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 50,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.25] SETOP/ED-49230 |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 8,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.26] SETOP/ED-49270 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.27| SETOP/ED-49284 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.28] COMPOSICAO -5 |INTERRUPTOR 3 POLOS, COM PROTECAQO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A UNID. 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.29] COMPOSICAO - 6 |DPS CLASSE II, 45 kA, 275V UNID. 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
3.1.30] SETOP/ED-49502 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.

3.2 SPDA GUARITA + ADM
3.2.1 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 85 Conforme projeto de SPDA.
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA .
3.2.2 ED-48700 HASTE E INSTALACAO U 9 Conforme projeto de SPDA.
3.2.3 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 28 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPEQAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
3.24 ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO U 9 Conforme projeto de SPDA.
3.25 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 28 Conforme projeto de SPDA.
3.2.6 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 65 Conforme projeto de SPDA.
327 11270 Q?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 65 Conforme projeto de SPDA.
3.2.8 ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U Conforme projeto de SPDA.

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, .

3.2.9 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM U 4 Conforme projeto de SPDA.

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE .

3.210 1562 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 v 4 Conforme projeto de SPDA.
3211 39129 SET:?)((::CDAE)RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 45 Conforme projeto de SPDA.
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, .
3.2.12 ED-49310 SUPORTES E FIXACAO M 21 Conforme projeto de SPDA.
3.2.13 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A U 9 Conforme projeto de SPDA.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM .
3.214 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS v 42 Conforme projeto de SPDA.
3215 ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO U 1 Conforme projeto de SPDA.
3.3 GUARITA
3.3.1 ESTRUTURA
3.31.1 INFRAESTRUTURA (GUARITA + ADM)
3.3.1.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 11,48 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ESCAV e REAT bloco GUARITA + ADM
3.3.1.1.2 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,14 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ESCAV e REAT bloco GUARITA + ADM
3.3.1.1.3 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 3,05 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ESCAV e REAT bloco GUARITA + ADM
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CRAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350

3.3.1.1.4 ED-49708 MM M 105 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.15 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 84,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 128,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 384,50 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.1.8 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 215,70 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, - . .
3.3.1.1.9 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 5,42 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
3.3.1.1.10 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 3,31 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE - . .
3.3.1.1.11 ED-49643 ESCORAMENTO M2 95,78 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.2 SUPERESTRUTURA (GUARITA + ADM)
3.3.1.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 257,50 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.2.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 93,30 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 213,90 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.3.1.24 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 247,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
3.3.1.25 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 10,87 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE - . .
3.3.1.2.6 ED-49643 ESCORAMENTO M2 195,78 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR, INCLUSIVE - . .
3.3.1.2.7 ED-50253 CAPEAMENTO E = 4 CM - L=5M M2 145,65 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A",
3.3.1.2.8 ED-19633 ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E M2 145,65 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
CARGA
. Guarita: (2,07m x 1,90m) + (1,90m x 1,50m)+ (0,15m x 0,90m x 2un)
33129  Epsossy  [CONTRAPISO DESEMPENADO COMARGAMASSA, TRACO 1S (CIMENTO EAREIN.ESP- | 1y | 5555 |ADE: (3,18m x 5,60m) + (2m x 3.80m) + (1m x 3.60m) + (3 x 327m) + (1,50m x 1.47m) +
: coes: (2,10m x 1,50m) + (0,90m x 0,15m x 5un) + (2,20m x 0,15m)
3.3.2 VEDACOES | |
Paredes: (1,90m x 3 lados) + (4,02m x 2 lados) + 1m + 1,60m + 2,17m + 4,02m + 2,57m x 3m
ALVENARIA DE VEDA(;AO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, de altura Platibanda: (5,37m x 2
3.3.21) SETOP/ED-48191 |\~ \)5)VE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 8426 1ados) + (13,70m x 2 lados) x 1,00m de altura
Véos: 29,78m?2
3.3.2.2] SETOP/ED-48424 |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 66,03 Area cobertura: 13,70m x 4,82m
3.3.2.3] SETOP/ED-48408 |ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 66,03 Area cobertura: 13,70m x 4,82m
3.3.2.4] SETOP/ED-50675 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO =15 CM M 38,14 Extensao: (13,70m x 2 lados) + (5,37m x 2 lados)
3.3.2.5| SETOP/ED-50654 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 13,70 Conforme projeto arquitet6nico (guarita)

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

3.3.2.6 ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 3814  |Extensdo: (13,70m x 2 lados) + (5,37m x 2 lados)
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
3327 ED-49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 112 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA guarita - (platibandas proj.
3.2. INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ' arquitetonio (P_05)
3328 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 56,47 Zﬁ:ﬁirt;fg;?:?ljd%gan”ha Quantitativos - aba PLATIBANDA guarita - (platibandas proj.
3.3.2.9 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 12,94 Zﬁ:ﬁirtgfg;?:?Pd%gan”ha Quantitativos - aba PLATIBANDA guarita - (platibandas proj.
33.2.10 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 19,51 Zi:ﬁ{éfg;?g‘(}d%ga"”ha Quantitativos - aba PLATIBANDA guarita - (platibandas proj.
Paredes: (1,90m x 3 lados) + (4,02m x 2 lados) + 1m + 1,60m + 2,17m + 4,02m + 2,57m x 3m
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. de altura Platibanda: (5,37m x 2
3.3.2.11| SETOP/ED-50727 |5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 191,40  |lados) + (13,70m x 2 lados) x 1,00m de altura
COLHER, PREPARO MECANICO Viga forro externa: 38,14m x 0,20m de altura Cinta:
38,14m x 0,20m de altura x 2 lados
Paredes: (1,90m x 3 lados) + (4,02m x 2 lados) + 1m + 1,60m + 2,17m + 4,02m + 2,57m x 3m
. de altura Platibanda: (5,37m x 2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO :
3.3.2.12 ED-50762 . = ! ~ ! M2 191,40 lados) + (13,70m x 2 lados) x 1,00m de altura
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO Vigs forro extetna: 38.14m x 0.20m do aiturs Cinta:
38,14m x 0,20m de altura x 2 lados
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA _ ~ . N
3.3.2.13| SETOP/ED-9904 |COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 041  |Volume: 0.14m (largura) x 0,12m (altura) x (1m (extensdo)x2(num de janelas J2) +1,2(extensdo)
ARMACAO + 1m x 2(num de portas P1)+1,45 (P2)) =0,11 m3
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM
3.3.2.14| SETOP/ED-9907 |OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 003  |Volume: 0,14m (largura) x 0,12m (altura) x 1,9 (extens&o)) = 0,03m?
INCLUSIVE ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
3.3.2.15| SETOP/ED-9903 |EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,06  |Volume: 0,14m (largura) x 0,12m (altura) x (2m (extens&o) +1,4 (extens&o))= 0,06m?
INCLUSIVE ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
3.3.2.16| SETOP/ED-9906 |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN | M3 003  |Volume: 0,14m (largura) x 0,12m (altura) x 1,9m (extens&o)) = 0,03m?
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
333 LOCACAO
3.3.3.1 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 61,06 |Metragem: 12,80m x 4,77m
3.3.4 HIDROSSANITARIO

3.34.1 AGUA FRIA
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REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

3.34.11 ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) ECANOPLA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CROMADOS
3.3.4.1.2 ED-50309 BOLSA DE BORRACHA D =1 1/2" UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.3.4.1.3 ED-50317 :‘,E?E'IE\ECFALCIJEXIVEL METALICA, DIAMETRO 1/2"(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.34.14 ED-50334 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA N°. 18COM ADAPTADOR D =1 1/2" UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.34.15 ED-49848 ?(I)D'\AAI:ATQE?;?Z”SOLDAVEL DE PVC MARROMCOM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.3.4.1.6] COMPOSICAO-09 [INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) GUARITA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 - . . . -
3.34.1.7 ED-50019 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES M 1,41 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOPVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 - . . . -
3.34.18 ED-50022 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 8,46 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
3.34.2 ESGOTO
x CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - s . . . o
3.3.4.2.1] COMPOSICAO-001 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.3.4.2.2] SETOP ED-50007 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.3.4.2.3 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
3.3.4.24 SINAPI 37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.3.4.25 SINAPI 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
3.34.2.6 SINAPI 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO A . . . -
3.3.4.2.7| SETOP ED-50105 (JEI), DN 100 MM (4”), INCLUSIVE CONEXOES M 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE - . . . -
3.3.4.2.8 ED-50034 NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 1,68 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE - . . . -
3.3.4.2.9] SETOP ED-50027 NORMAL, DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 0,27 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
3.3.4.2.10 SINAPI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.3.4.2.11| SETOP/ED-39319 [TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE - . . . -
3.3.4.2.12 SETOP ED-50027 NORMAL, DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 0,72 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E o ; } - s
3.3.4.2.13 SINAPI 89784 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.35 CBMMG
3.35.1 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.35.2 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.35.3 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.354 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
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3.35.5 COTACAO - 6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.3.5.6 COTACAO - 5 EXTINTOR TIPO ABC 3A 40BC UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.35.7 COTACAO - 10 ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.3.6 ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM 5 .
3361 91338 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 878 |Area0.90m x2,10m x2un
3.3.6.2 ED-50984 PORTAO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO M2 23,70 Areas: 3,50m x 2,40m x 2un + 1,25m x 2,40m + 1,20m x 2,25m + 0,50m x 2,40m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA .
3.3.6.3 ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 0,60 Area: 0,6m x 1,0m
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA i
3.3.6.4 ED-50963 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 1,60 Area: 0,8m x 1,0m x 2un
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXA(;AO E VEDAQ/?\O CcOoM .
3.3.6.5| SETOP/ED-51155 [GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, M2 1,90 Area: 1,9m x 1,0m
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
3.3.6.6] SETOP/ED-50905 [JT - (150 X 75 CM) PAINEL FIXO EM TELA METALICA FIO 12 #5MM M2 7,46 Areas: (3,50m + 4,70m + 1,75m) x 0,75m
3.3.7 ACABAMENTOS
3.3.7.1 PINTURA
Paredes: (1,90m x 3 lados) + (4,02m x 2 lados) + 1m + 1,60m + 2,17m + 4,02m + 2,57m x 3m
de altura Platibanda:
3.3.7.1.1| SETOP/ED-50514 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) M2 257,73 Sz‘gaazgriozeljtde?;;%gizglr?()(;22(;?;1%2 ;Ith?:m de altura
EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO Cinta: 38,14m x 0,20m de altura x 2 lados
Teto: 5,37m x 14,00m
Area a retirar: 8,85m2
Paredes: (1,90m x 3 lados) + (4,02m x 2 lados) + 1m + 1,60m + 2,17m + 4,02m + 2,57m x 3m
de altura
- Platibanda: (5,37m x 2 lados) + (13,70m x 2 lados) x 1,00m de altura
3.3.7.1.2| SETOP/ED-50477 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE M2 257,73 Viga forro externa: 38,14m x 0,20m de altura

LIXAMENTO PARA PINTURA

Cinta: 38,14m x 0,20m de altura x 2 lados
Teto: 5,37m x 14,00m
Area a retirar: 8,85m?
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PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E

Paredes: (1,90m x 3 lados) + (4,02m x 2 lados) + 1m + 1,60m + 2,17m + 4,02m + 2,57m x 3m
de altura
Platibanda: (5,37m x 2 lados) + (13,70m x 2 lados) x 1,00m de altura

3.3.7.1.3| SETOP/ED-50498 : M2 257,73 Viga forro externa: 38,14m x 0,20m de altura
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) Cinta: 38,14m x 0,20m de altura x 2 lados
Teto: 5,37m x 14,00m
Area a retirar: 8,85m?
3.3.7.2 REVESTIMENTO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, i
3.3.7.2.1| SETOP/ED-50542 [AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, M2 6,78 Area: (2,07m + 1,50m) x 1,90m
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA .
3.3.7.2.2 SINAPI-99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 8,85 Area: (0,96m + 4,94m) x 1,50m de altura
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/ 2014
3.3.7.23 SETOP/50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 0,77 Janelas: 1,90m + (0,80m x 2un) + 1,00m x 0,17m de largura
3.3.7.2.4] SETOP/ED-51002 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM M2 0,27 Portas: 0,90m x 0,15m de largura x 2un
3.3.7.3 DIVISORIAS/BANCADAS
33.7.31| SETOP/ED-48344 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 140 | re@bancada sanitario: 0,90m x 0.50m
Area bancada guarita: 1,90m x 0,50m
3.3.74 METAIS/LOUCAS
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
3.3.7.4.1| SETOP/ED-50330 |APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO
CUBA DE LOUGCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
3.3.7.4.2| SETOP/ED-50279 |[ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
. ACESSORIOS DE FIXA(;AONEDA(;AO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM - . . A
3.3.7.4.3| SETOP/ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAQAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
3.3.744 ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.3.7.45 ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAQO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM - . . -
3.3.7.4.6 ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.3.7.4.7 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
3.3.7.4.8 COTACAO-13 LIXEIRA (VAIE VEM - 23L) UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
3.3.7.4.9] COTACAO0-007 [LIXEIRA PEDAL (60L) UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
3.3.8.5 COMUNICACAO VISUAL
3.3.8.5.1] SINAPI-I 10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.

BORDAPOLIDA, DE *25 X 8* E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE, ADESIVADA, P/

3.3.8.5.2] COMPOSICAO-19 SINALIZACAO DE PORTAS (15X40CM, E=6MM) UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
34 ADM
34.1 VEDACOES
Paredes: (3,80m + 1m + 3,57m + 4,80m + 0,63m + 1,80m + 8,15m + 6,60m + 5,60m + 3m +
3411 ED-48231 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, M2 149 30 1,62m + 3,15m + 1,47m) x 3m de altura Platibanda:
T INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ! (8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m) x 1,00m de altura
Vaos: 19,37
3.4.1.2| SETOP/ED-48424 |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 55,57 Area: (3,42m + 2,82m) x 8,45m + 0,60m x 4,74m
3.4.1.3] SETOP/ED-48408 |ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 55,57 Area: (3,42m + 2,82m) x 8,45m + 0,60m x 4,74m
3.4.1.4] SETOP/ED-50675 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO =15 CM M 33,10 Medidas: 8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, . .
3.4.1.5| SETOP/ED-50654 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 16,86 Medidas: 8,45m + 3,40m + 4,74m + 0,27m
Paredes: (3,80m + 1m + 3,57m + 4,80m + 0,63m + 1,80m + 8,15m + 6,60m + 5,60m + 3m +
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 1,62m + 3,15m + 1,47m) x 3m de altura Platibanda:
3.4.1.6] SETOP/ED-50727 |5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 318,46 (8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m) x 1,00m de altura
COLHER, PREPARO MECANICO Viga forro externa: 33,10 x 0,20m de altura Cinta de
amarracdo: 33,10 x 0,20m de altura
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
3.4.1.7 ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 33,10 Medidas: 8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAQ
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, . . L :
3.4.1.8 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,03 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA adm
3.4.1.9 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 49,41 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA adm
3.4.1.10 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 9,70 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA adm
3.4.1.11 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 14,23 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA adm
Paredes: (3,80m + 1m + 3,57m + 4,80m + 0,63m + 1,80m + 8,15m + 6,60m + 5,60m + 3m +
. 1,62m + 3,15m + 1,47m) x 3m de altura Platibanda:
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO
3.4.1.12 ED-50762 . po ' A ’ M2 318,46 (8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m) x 1,00m de altura
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO Viga forro externa: 33,10 x 0,20m de altura Cinta de

amarracéo: 33,10 x 0,20m de altura
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VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA

3.4.1.13| SETOP/ED-9904 [COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,64 Volume: 0,58m3 + 0,28m3 + 0,62m?3 + 0,16m?3
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM
3.4.1.14] SETOP/ED-9907 |(OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,61 Volume: 0,29m3 + 0,32m3
INCLUSIVE ARMACAOQ
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
3.4.1.15| SETOP/ED-9903 [(EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,86 Volume: 0,58m3 + 0,28m3
INCLUSIVE ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
3.4.1.16] SETOP/ED-9906 [(PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN M3 0,29 Volume: 0,29m3
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
3.4.2 LOCACAO
3.4.2.1] SETOP/ED-50273 |LOCACAQO DA OBRA (GABARITO) M2 50,77 Areas: (7,52m x 4,80m) + (1,80m x 8,15m)
3.4.3 HIDROSSANITARIO
3431 AGUA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
34311 ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) ECANOPLA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CROMADOS
3.4.3.1.2 ED-50309 BOLSA DE BORRACHA D =1 1/2" UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.43.13 ED-49848 ?ODQETQIi?/RZ,,SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50M M - . . . L
34314 89595 X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014 UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 - . . . -
3.4.3.15 ED-50019 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES M 16,98 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOPVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 - . . . -
3.4.3.1.6 ED-50022 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 7,56 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . . . -
3.43.1.7 96710 FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . . . -
3.4.3.1.8 96713 FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO - . . . -
3.4.3.1.9 89366 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1 2/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.4.3.1.10] COMPOSICAO-10 [INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) ADM UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.4.3.2 ESGOTO
~ CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 60X60X60CM, INCLUSIVE o . . . s
3.4.3.2.1] COMPOSICAO-01 ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.4.3.2.2 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

3.43.2.3 89748 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
34324 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.4.3.25 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
3.4.3.2.6 89690 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS . UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
AF_12/2014
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO - . . . -
3.4.3.2.7 ED-50105 (JEI), DN 100 MM (4%), INCLUSIVE CONEXOES M 42,59 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE - . . . -
3.4.3.2.8 ED-50034 NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 4,86 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE - . . . -
3.4.3.2.9 ED-50027 NORMAL, DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 1,86 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E o ; ) . s
3.4.3.2.10 89784 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FOSSA SEPTICA TIPO A EM CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME DETALHE 31 (PADRAO
3.4.3.2.11 ED-50854 PREDIOS ESCOLARES), INCLUSIVE POCO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTA FORA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
DE MATERIAL ESCAVADO
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA - . . . L
3.4.3.2.12 89546 ELASTICA, FORNI(E;CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
34321  EDso0z7 | ORNECIMENTOE ASSENTAMENTO OF TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE 177 |Quanttativo retirado do projeto hicrossanitario
3.4.3.2.14] COMPOSICAO-11 [INSTALACOES HIDRAULICAS (ESGOTO) ADM H 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
344 CBMMG
3.44.1 COTACAO -5 EXTINTOR 3A 40BC 4KG UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.44.2 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.44.3 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.4.4.4 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UN 2,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
3.4.45 37560 BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
3.4.4.6 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
3.4.5 ESQUADRIAS
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
3451 ED-49604 P.N.E., COM PROTECAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E| UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.

MACANETA TIPO ALAVANCA (P2)
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE

a A fnio: = 2
3.45.2| SETOP/ED-7576 ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 1,89 Area de porta em aluminio: 0,9m x 2,10m = 1,68m
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E .
3.45.3 SINAPI-1 4922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 4,62 Area de porta de correr: 2,20m x 2,10m = 4,62m?
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA i
3.4.5.4] SETOP/ED-50964 |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 0,90 Area janela: 0,75m x 0,60m x 2un
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA P . .
’ . + - - 2.
3455 ED-50962 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 4,40 ﬁr::)jfge;dﬂlit‘sg:i ;(01(? Xli;m) (2m x 1m) - 3 Janelas no total- area total de 4,4m? - conforme
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS —
3.4.6 ACABAMENTOS
3.4.6.1 PINTURA
Paredes: (3,80m + 1m + 3,57m + 4,80m + 0,63m + 1,80m + 8,15m + 6,60m + 5,60m + 3m +
1,62m + 3,15m + 1,47m) x 3m de altura Platibanda:
. PREPARAQAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) (8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m) x 1,00m de altura
346.1.1 SETOP/ED-50514 EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 313,16 Viga forro externa: 33,10 x 0,20m de altura Cinta de
amarracdo: 33,10 x 0,20m de altura Teto: (7,52m x 4,80m) +
(1,80m x 8,15m) Desconto revestimento: 56,07m?
Paredes: (3,80m + 1m + 3,57m + 4,80m + 0,63m + 1,80m + 8,15m + 6,60m + 5,60m + 3m +
1,62m + 3,15m + 1,47m) x 3m de altura Platibanda:
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE (8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m) x 1,00m de altura
3.4.6.1.2 SETOP/ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 313,16 Viga forro externa: 33,10 x 0,20m de altura Cinta de
amarracdo: 33,10 x 0,20m de altura Teto: (7,52m x 4,80m) +
(1,80m x 8,15m) Desconto revestimento: 56,07m?
Paredes: (3,80m + 1m + 3,57m + 4,80m + 0,63m + 1,80m + 8,15m + 6,60m + 5,60m + 3m +
1,62m + 3,15m + 1,47m) x 3m de altura Platibanda:
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E (8,75m + 7,20m + 3,38m + 0,60m + 5,37m + 7,80m) x 1,00m de altura
34613 SETOP/ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 313,16 Viga forro externa: 33,10 x 0,20m de altura Cinta de
amarracdo: 33,10 x 0,20m de altura Teto: (7,52m x 4,80m) +
(1,80m x 8,15m) Desconto revestimento: 56,07m?

3.4.6.2

REVESTIMENTO
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REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,

Area de servico: 0,85m x 3,80m

Copa: 3,80m x 2m

3.4.6.2.1| SETOP/ED-50542 |AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, M2 4364  |Recepgdo: 3,15m x 5,60m Adm: 3m x 3,27m
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Sanitarios: (1,47m + 2,10m) x 1,50m
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA - )

34622 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC lil, APLICADAS EM M2 25,08 /;22 'Sa;rf}?;?o”j:((léo%n:n:%ﬁmm:14’%61';116552);(; ’ggr':: x1,10m)
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/ 2014 e : ’ : :
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

34623 99195 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Iil, APLICADAS EM M2 30,09  |Area Copa: (2,87m + 2,09m + 4,83m x 3m de altura) + (0,90m x 0,90m)
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

34624 SETOP/50997 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHAE = 2 CM M2 100  |Janelas: ((1,20m x 2un) + (0,75m x 2un) + (2m x Lun)) x 0,17m de largura

3.4.6.2.5| SETOP/ED-51002 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM M2 1,01 Portas: 0,90m x 0,15m de largura x 5un + 2,20m x 0,15m de largura
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, R

3.4.6.2.6| SETOP/ED-50771 |PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M 23,34 giggit{gs'_(?’ggm . g;?% X+2((')agr‘:fx+3()3’27m + 3m) x 2 lados
REJUNTAMENTO S : ’

3.4.63 DIVISORIAS/BANCADAS I
3.4.6.3.1] SETOP/ED-48344 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 101 |Areas: (2m + 0,60m) x 0,60m + (0,70m x 0,50m)
3.4.63.2 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM M 2.40 Perimetro: 2,60m + 0,60m + 0,70m + 0,50m
3.4.6.4 METAISILOUCAS I

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE

3.4.6.4.1] SETOP/ED-50289 |ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE — ) —

3.4.6.4.2| SETOP/ED-50331 FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,

3.4.6.4.3| SETOP/ED-50330 |APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
INSTALACAO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE

3.4.6.4.4] SETOP/ED-50279 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE

3.4.6.45| SETOP/ED-2552 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

3.4.6.4.6] SINAPVED-36796 |TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAXA | UN 1,00 Quantitativo refirado do projeto arquitetonico.
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE

3.4.6.4.7| SETOP/ED-50298 |ACESSORIOS DE FIXAGAOVEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE

3.4.6.4.8| SETOP/ED-48164 FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
3.4.6.4.9] SETOP/ED-48160 |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
3.4.6.4.10 ED-48163 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlISI 304, APLICACAO PARA PIA
. (560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE - . . A
3.4.6.4.11 ED-50278 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO. SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICACAO - . . A
3.4.6.4.12 ED-50327 DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.4.6.4.13 ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 2,00 2 unid para o bloco ADM ( um para cada banheiro)
3.4.6.4.14 ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM - . . A
3.4.6.4.15 ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.4.6.4.16 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.4.6.4.17| COTACAO -013 [LIXEIRA (VAIE VEM - 23L) UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.4.6.5 COMUNICACAO VISUAL
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, A . . A
3.4.6.5.1 SINAPI 10851 BORDAPOLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.5 APOIO
35.1 ESTRUTURA
3.5.1.1 INFRAESTRUTURA
3.5.1.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 13,48 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba : ESCAV e REAT bloco Apoio
3.5.1.1.2 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,14 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba : ESCAV e REAT bloco Apoio
3.5.1.1.3 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 4,33 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba : ESCAV e REAT bloco Apoio
35114 ED-49708 EATAAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 90,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.15 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 69,70 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 229,30 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12.5 mm KG 324,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.1.8 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 200,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, A . .
3.5.1.1.9 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 5,24 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.1.10 ED-49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 426 Quantitativo retirado do projeto estrutural.

INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
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FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

3.5.1.1.11 ED-49643 ESCORAMENTO M2 99,89 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.2 SUPERESTRUTURA |
3.5.1.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 161,90 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.2.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 78,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 140,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
3.5.1.24 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 164,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
3.5.1.25 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 8,24 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE - . .
3.5.1.2.6 ED-49643 ESCORAMENTO M2 140,08 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR, INCLUSIVE - . .
3.5.1.2.7 17 CAPEAMENTO E = 4 CM - L=5M M2 114,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A",
3.5.1.2.8 ED-19633 ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E M2 114,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
CARGA
Escritério: 4m x 5m - vao: 0,90m x 0,15m
Lavabo 1: 2,10m x 1,50m - vao: 0,90m x 0,15m
Lavabo 2: 1,50m x 1,55m - v&o: 0,90m x 0,15m
. CONTRAPISO DESEMPENADO COMARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. . ’ ! ’ A
3.5.1.2.9 ED-50569 50MMUnidade: m2 Observacdes: PIS-CON-020 AFERIDO 12/2018 M2 85,18 Enfermaria: (2,2.-’>Om x 1,65m) + (~4m x 1,25m) - véo: (0,90m x 0,15m) + (1,20m x 0,15m)
Sala de espera: 4m x 1,95m - vao: 1,80m x 0,15m
Circulagéo: 1,50m x 2,90m Garagem 1:
5,30m x 3m Garagem 2: 4,50m x 5,30m
3.5.1.3 VEDACOES
Ambientes: (4m + 5,30m + 1,50m + 1,55m x 2m) + 2,40m + 1,80m + 1,25m + 2,30m + 4m +
5,30m + 4m + 1,95m x 3m de altura
35131 ED-48231 ALVENARIA DE VEDA(;AO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA M2 216.05 Estrutura externa: (1m x 2m) + (0,55m x 2m) x 4 lados x 3m de altura
D REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ! Floreira: 4m x 0,60m x 4 lados
Platibanda: (19,10m x 2 lados) + (5,70m x 2 lados) x 1m de altura
Area esquadrias: 23,45 m?
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
3.5.1.32 ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,68 Volume: 0,34m3 + 0,68m3 + 0,47m3 + 0,19m3
ARMAGAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM
3.5.1.3.3 ED-9907 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,82 Volume: 0,29m3 + 0,53m3
INCLUSIVE ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
3.5.1.34 ED-9903 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 1,02 Volume: 0,34m3 + 0,68m3

INCLUSIVE ARMACAO
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CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,

35.1.35 ED-9906 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN | M3 0,29 Volume: 0,29 m3
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
3.5.1.3.6] SETOP/ED-48424 |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 10246 |Area: 18,80m x 5,45m = 102,46m2
3.5.1.3.7] SETOP/ED-48408 |ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 102,46 |Area: 18,80m x 5,45m = 102,46m2
3.5.1.3.8] SETOP/ED-50675 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 29.60 __|Perimetro: (6,0m x 2 lados) + (18,80m x 2 lados) = 49,60m
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
35.1.3.9 ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 4960  |Perimetro: 19,10m x 2 lados + 5,70m x 2 lados
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
35.1.3.10 ED-49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 152 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA apoio -platibandas proj. arquiteténio
=-d3. INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ' (P_05)
X Valor retirado da planiin titativos - aba PLATIBANDA apoio_-platiband i. arquitetoni
351311 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 83,62 (; %g;e irado da planilha Quantitativos - aba apolo -platibandas proj. arquitetonio
X Valor reti Tanilh itativos - aba PLATIBANDA apoio -plati i arquitetoni
35.1.3.12 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 16,17 (Pa %rsge“rado da planilha Quantitativos - aba apoio_ -platibandas proj. arquitetonio
- Valor ref Tanilh ftativos - aba PLATIBANDA apoio -plat [ arquiteton
35.1.3.13 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 29,27 (Pa %rsge“'ado da planilha Quantitativos - aba apoio_ -platibandas proj. arquitetonio
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, — ) —
35.1.3.14| SETOP/ED-50654 | oo e VERTICAL. M 1880  |Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
Ambientes: (4m + 5,30m + 1,50m + 1,55m x 2m) + 2,40m + 1,80m + 1,25m + 2,30m + 4m +
5,30m + 4m + 1,95m x 3m de altura
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. : -
3.5.1.3.15| SETOP/ED-50727 [5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 432,10  |EStruturaexterna: (Imx2m) + (0,55m x 2m) x 4 lados x 3m de altura _
COLHER PREPARO MECANICO Floreira: 4m x 0,60m x 4 lados Platibanda: (19,10m x 2
! lados) + (5,70m x 2 lados) x 1m de altura
Area esquadrias: 23,45 m?
Ambientes: (4m + 5,30m + 1,50m + 1,55m x 2m) + 2,40m + 1,80m + 1,25m + 2,30m + 4m +
5,30m + 4m + 1,95m x 3m de altura
351316 £D.50762 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO | > 43210 |EStTUtUra externa: (1m x 2m) + (0,55m x 2m) x 4 lados x 3m de altura
=43 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ' Floreira: 4m x 0,60m x 4 lados Platibanda: (19,10m x 2
lados) + (5,70m x 2 lados) x 1m de altura
Area esquadrias: 23,45 m?
35.1.4 LOCACAO
35.1.4.1 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 1146 Area: 6m x 19,10m
35.15 HIDROSSANITARIO

3.5.1.51

AGUA FRIA
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REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

3.5.151.1 ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) ECANOPLA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CROMADOS
3.5.15.1.2 ED-50309 BOLSA DE BORRACHA D =1 1/2" UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.1.3 ED-50317 :‘,E?E'IE\ECFALCIJEXIVEL METALICA, DIAMETRO 1/2"(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.1.4 ED-50334 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA N°. 18COM ADAPTADOR D =1 1/2" UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.1.5 ED-49848 ?(I)D'\AAI:ATQEOJ?Z”SOLDAVEL DE PVC MARROMCOM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 6,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 A . . . L
3.5.15.1.6 ED-50019 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES M 2,73 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOPVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 A . . . L
3.5.15.1.7 ED-50022 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 13,05 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA A . . . L
3.5.1.5.1.8 89627 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.1.9] COMPOSICAQ-12 [INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) APOIO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2 ESGOTO
x CAIXA DE INSPEQAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - s . . . o
3.5.1.5.2.1] COMPOSICAO-001 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.2| SETOP ED-50007 [CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.3 SINAPI-I 1858 &UBIEVlAOSLg)\IGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.4 SINAPI-1 38421 SEESC\EE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.5.1.5.2.5 SINAPI 89748 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.5.1.5.2.6 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
3.5.1.5.2.7 SINAPI 20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.8 SINAPI 20155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA - . . . L
3.5.1.5.2.9 SINAPI-110835 ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
3.5.1.5.2.10 SINAPI 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
JUNQ/:\O SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, A . . . L
3.5.1.5.2.11 SINAPI 89690 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO A . . . L
3.5.1.5.2.12| SETOP/ED-50105 (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 22,63 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.13 ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE M 0,97 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE

3.5.1.5.2.14| SETOP ED-50027 NORMAL. DN 50 MM (2"). INCLUSIVE CONEXOES M 0,98 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E o ] ) . s
3.5.1.5.2.15 SINAPI 89784 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.16] SETOP ED-50007 [CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.17 SINAPI-10765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.5.1.5.2.18 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
3.5.1.5.2.19 SINAPI-37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
* %
3.5.1.5.2.20 SINAPI-10835 égzg'T%i\chggy BOLSA B ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X*38* MM, SERIE NORMAL, PARA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.21 SINAPI-3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
3.5.1.5.2.22 SINAPI-39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE o . . . sl
3.5.1.5.2.23 ED-50034 NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 1,31 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE o . . . s
3.5.1.5.2.24 ED-50027 NORMAL, DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 1,13 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
3.5.1.6 CBMMG
3.5.1.6.1 COTACAO - 5 EXTINTOR 3A 40BC 4KG UN 2,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.5.1.6.2 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.5.1.6.3 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 2,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.5.1.6.4 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UN 3,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
3.5.1.6.5 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
35.1.7 ESQUADRIAS
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
35.1.7.1 ED-49604 P.N.E., COM PROTEGCAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E| UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
MACANETA TIPO ALAVANCA (P2)
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
35.1.7.2 SINAPI-I1 4922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 7,56 Area: 1,80m x 2,10m x 2un = 7,56m2
GUARNICAO/ALIZARIVISTA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA
3.5.1.7.3 SETOP-13888 GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E M2 2,52 Area: 1,20m x 2,10m = 2,52m?
PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMAO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
3.5.1.7.4| SETOP/ED-50964 [ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 1,20 Area: 1,00m x 0,60m x 2un = 1,20m2
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
3.5.1.7.5 ED-50962 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 6,50 Area: (1,50m x 1,00m x 3un) + (2,00m x 1,00m) = 6,50m?
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO
3.5.1.7.6 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE| M 4,90 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.

D=11/2"
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35.1.7.7 ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
T DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

M2

10,29

Area: 4,9m (extensdo) x 1,05m (Altura) x 2 (num de lados) = 10,29m?

35.1.8 ACABAMENTOS

35181 PINTURA

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA)

351811 SETOP/ED-50514 EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

M2

592,70

Ambientes: (4m + 5,30m + 1,50m + 1,55m x 2m) + 2,40m + 1,80m + 1,25m + 2,30m + 4m +
5,30m + 4m + 1,95m x 3m de altura x 2 lados

Estrutura externa: (Im x 2m) + (0,55m x 2m) x 4 lados x 3m de altura x 2 lados
Floreira: 4m x 0,60m x 4 lados x 2 lados

Platibanda: (19,10m x 2 lados) + (5,70m x 2 lados) x 1m de altura x 2 lados
Viga forro externa: 33,10m x 0,20m de altura

Cinta de amarragdo: (19,10m + 5,70m) x 2 lados x 0,20m de altura x 2 lados
Teto: 19,10m x 6m

Descontos:

Area esquadrias: 23,45m?2

Revestimento:

Sanitario PNE: 9,45 m?

Sanitario enfermaria: 7,14 m?

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE

3.5.1.8.1.2 SETOP/ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

592,70

Ambientes: (4m + 5,30m + 1,50m + 1,55m x 2m) + 2,40m + 1,80m + 1,25m + 2,30m + 4m +
5,30m + 4m + 1,95m x 3m de altura x 2 lados

Estrutura externa: (Im x 2m) + (0,55m x 2m) x 4 lados x 3m de altura x 2 lados
Floreira: 4m x 0,60m x 4 lados x 2 lados

Platibanda: (19,10m x 2 lados) + (5,70m x 2 lados) x 1m de altura x 2 lados
Viga forro externa: 33,10m x 0,20m de altura

Cinta de amarrag&o: (19,10m + 5,70m) x 2 lados x 0,20m de altura x 2 lados
Teto: 19,10m x 6m

Descontos:

Area esquadrias: 23,45m?2

Revestimento:

Sanitario PNE: 9,45 m?

Sanitario enfermaria: 7,14 m?
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PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E

Ambientes: (4m + 5,30m + 1,50m + 1,55m x 2m) + 2,40m + 1,80m + 1,25m + 2,30m + 4m +

5,30m +4m + 1,95m x 3m

de altura x 2 lados

Estrutura externa: (Im x 2m) + (0,55m x 2m) x 4 lados x 3m de altura x 2 lados
Floreira: 4m x 0,60m x 4 lados x 2 lados
Platibanda: (19,10m x 2 lados) + (5,70m x 2 lados) x 1m de altura x 2 lados

Viga forro externa: 33,10m

x 0,20m de altura

3.5.1.8.1.3] SETOP/ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 592,70 Cintall de amarragéo: (19,10m + 5,70m) x 2 lados x 0,20m de altura x 2 lados
Teto: 19,10m x 6m
Descontos:
Area esquadrias: 23,45m?2
Revestimento:
Sanitario PNE: 9,45 m?
Sanitario enfermaria: 7,14 m?
3.5.1.8.2 REVESTIMENTO |
Escritério: 4m x 5m - v&o: 0,90m x 0,15m
Lavabo 1: 2,20m x 1,50m - vdo: 0,90m x 0,15m
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, Lavabo 2: 1,50m x 1,55m - vao: 0,90m x 0,15m
3.5.1.8.2.1] SETOP/ED-50542 |AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, M2 85,18 Enfermaria: (2,30m x 1,65m) + (4m x 1,25m) - vao: (0,90m x 0,15m) + (1,20m x 0,15m)
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Sala de espera: 4m x 1,95m - vao: 1,80m x 0,15m
Circulagdo: 1,50m x 2,90m Garagem 1:
5,30m x 3m Garagem 2: 4,50m x 5,30m
REVE§TIMENTO CERAMICO PAF}A PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA Sanitario PNE: (4,17m + 2,13m) x 1,50m
3.5.1.8.2.2 SINAPI-99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOQOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 16,59 Sanitario Enfe.rma;ria' @ 17'm +0 59}11) % 1.50m
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/ 2014 T ’ ’
35.18.23] SETOP/50997 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 1,45 Perimetro: 2m + 2m + (1,50m x 3un) x 0,17m de largura
3.5.1.8.2.4] SETOP/ED-51002 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM M2 1,13 Perimetro: (0,90m x 3un) + (1,80m x 2un) + 1,20m x 0,15m de largura
3.5.1.8.3 DIVISORIAS/BANCADAS | |
3.5.1.8.3.1] SETOP/ED-48344 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 0,38 Area: 0,75m x 0,50m
3.5.1.8.3.2 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAH=10CM,E=2CM M 1,25 Perimetro: 0,50m + 0,75m
3.5.1.8.4 METAIS/LOUCAS | |
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
3.5.1.8.4.1] SETOP/ED-50330 |APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.

INSTALACAO
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CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE

3.5.1.8.4.2| SETOP/ED-50279 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAQ DE METAL TIPO COPO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE
3.5.1.8.4.3] SETOP/ED-2552 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
3.5.1.8.4.4] SETOP/ED-50330 |APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM o . . A
3.5.1.8.4.5| SETOP/ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAQAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
3.5.1.8.4.6] SETOP/ED-48164 |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
3.5.1.8.4.7| SETOP/ED-48160 |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
3.5.1.8.4.8 ED-48163 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
3.5.1.8.4.9 ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 2,00 Quantitativo retirado da planta do bloco apoio (prancha 10) . Um espelho para cada banheiro.
3.5.1.8.4.10 ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM . . ) A
3.5.1.84.11 ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.5.1.8.4.12 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
3.5.1.8.4.13 COTACAO-013 LIXEIRA (VAI E VEM - 23L) UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
3.5.1.8.5 COMUNICACAO VISUAL [
351851 SNAPI 10851 | Gh Do ACHIICO TRAREPARENTE DBV PR SNLIZACRO DE PORTAS, BORDAPOLA [ [ 705 | Quantiativo retirado do projeto arquitetonico
3.5.1.8.6 SPDA |
3.5.1.8.6.1 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 65 Conforme projeto de SPDA.
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA .
3.5.1.8.6.2 ED-48700 HASTE E INSTALACAO U 6 Conforme projeto de SPDA.
3.5.1.8.6.3 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 21 Conforme projeto de SPDA.
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CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
3.5.1.8.6.4 ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO U 6 Conforme projeto de SPDA.
3.5.1.8.6.5 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 21 Conforme projeto de SPDA.
3.5.1.8.6.6 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 55 Conforme projeto de SPDA.
35.1.8.6.7 11270 '\AA?/IRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 55 Conforme projeto de SPDA.
3.5.1.8.6.8 ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U 4 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, ] .
3.5.1.8.6.9 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 2 Conforme projeto de SPDA.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE U .
3.5.1.8.6.10 1562 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM?2 2 Conforme projeto de SPDA.
351.8.6.11 39129 SIEIT:TXCAACDEOIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA ] 40 Conforme projeto de SPDA.
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, M .
3.5.1.8.6.12 ED-49310 SUPORTES E FIXACAO 17 Conforme projeto de SPDA.
3.5.1.8.6.13 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A U 7 Conforme projeto de SPDA.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM U .
3.5.1.8.6.14 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 42 Conforme projeto de SPDA.
3.5.1.8.6.15 ED-51053 CAIXA DE EQUALIZAQAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO v 1 Conforme projeto de SPDA.
4 PISTA DE MOTOCROSS
4.1 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO
4.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 2,89 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,93 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.3 ED-49814 LASTRO DE AREIA M3 0,96 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
4.1.4] SETOP/ED-13338 [LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, UN 13,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS
4.1.5 SINAPI -91936 gél)ig‘/gocl-;OGONAL 47X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.6] SETOP/ED-49531 |TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UN 10,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
4.1.7| SETOP/ED-15733 |250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALA(;AO, UN 5,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
SUPORTE, MODULO E PLACA
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, - . . o
4.1.8| SETOP/ED-49192 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE LIGA(;AO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, - . . -
4.1.9 SETOP/ED-49193 DIMENSOES 4"X4". EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
] SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - FORNECIMENTO E - . h -
4.1.10 SINAPI-97597 INSTALACAO. AF_02/2020 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.11 COTACAO -2 SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PCD UNID. 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
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x POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE . . . s
4.1.12| COMPOSICAO - 4 LUMINARIA E LAMPADA LED - EFORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.13 COTACAO -3 REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED 100W UNID. 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, . . . s
4.1.14] SETOP/ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U 5,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME . . . o
4.1.15| SETOP/ED-49343 PADROES TELEBRAS UN 5,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.16] SETOP/ED-49524 |RELE FOTOELETRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM o . . -
4.1.17| SETOP/ED-17952 ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M 100,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM o . . -
4.1.18| SETOP/ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 50,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS o . . -
4.1.19 SINAPI - 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 20,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
. ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o . . -
4.1.20 SINAPI - 91859 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
4.1.21| SETOP/ED-48951 [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, M 310,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO . . . o
4.1.22| SETOP/ED-48992 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 140,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO . . . o
4.1.23] SETOP/ED-48998 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 100,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.24] SETOP/ED-49230 |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.25] SETOP/ED-49270 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A U 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.26] SETOP/ED-49284 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A U 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.27] COMPOSICAO -5 |INTERRUPTOR 3 POLOS, COM PROTECAO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A UNID. 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.28] COMPOSICAO - 6 |DPS CLASSE II, 45 kA, 275V UNID. 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.1.29] SETOP/ED-49502 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UNID. 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
4.2 BLOCO SANITARIOS
4.2.1 ESTRUTURA
4.2.1.1 INFRAESTRUTURA
4.21.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=150 M M3 9,41 Valor retirado Planilha QUANTITATIVOS - Aba : ESCAV e REAT - BLOCO SANITARIO
4.2.1.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 2,55 Valor retirado Planilha QUANTITATIVOS - Aba : ESCAV e REAT - BLOCO SANITARIO
4.2.1.1.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,11 Valor retirado Planilha QUANTITATIVOS - Aba : ESCAV e REAT - BLOCO SANITARIO
CRAVACAO E CONCRETAGEM ESTA " " =
4.2.1.1.4 ED-49708 MM ¢ CA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO™ 55 TON D = 350 M 80,00 Extensdo: 5m (profund. Estaca) x 16 (num de estacas) = 80m
4.2.1.15 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 0,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.2.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 50,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
421.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DI@METRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 148,30 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.2.1.1.8 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 290,20
42.1.19 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 153,40 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,

4.2.1.1.10 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 3,98 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
4.21.1.11 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 3,05 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
42.1.1.12 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 79,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
4.21.2 SUPERESTRUTURA [
4.2.1.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 210,40 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.2.1.2.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 74,90 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.2.1.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 172,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.2.1.2.4 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12.5 mm KG 39,30
42125 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 196,70 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
4.2.1.2.6 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 10,08 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR, INCLUSIVE i - _ 5
42127 16 CAPEAMENTO E = 4 CM - L=4M M2 99,34 Area laje: 8,39m x 11,84m = 99,34 m
4.2.1.2.8 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 175,32 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A",
42129 ED-19633 ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E M2 99,34 Area laje: 8,39m x 11,84m = 99,34 m?
CARGA
. CONTRAPISO DESEMPENADO COMARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. Aron-
421210 ED-50569 50MMUnidade: m2 Observagges: PIS-CON-020 AFERIDO 12/2018 M2 7650 |Area: 7,19m x 10,64m
4.2.2 VEDACOES [ [
Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura
4291 ED-48231 ALVENARIA DE VEDAQAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA M2 205.06 Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura
R REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ! Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura
Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
Véaos: 29,14 m?
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
4.2.2.2| SETOP/ED-48233 |CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, M2 21,39 Area: 7,13m x 3m de altura
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ;
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
4223 ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,09 Volume: 0,31m3 + 0,47m3 + 0,31m3
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM
4224 ED-9907 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 1,54 Volume: 0,96m3 + 0,25m3 + 0,33m3

INCLUSIVE ARMACAO
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CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO

4225 ED-9903 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,31 Volume: 0,31 m3
INCLUSIVE ARMACAOQ
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
4.2.2.6 ED-9906 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN M3 1,54 Volume: 0,96m3 + 0,25m3 + 0,33m3
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
4.2.2.7] SETOP/ED-48424 |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 88,43 Area: 7,65m x 11,56m = 88,43m?
4.2.2.8] SETOP/ED-48408 |ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 88,43 Area: 7,65m x 11,56m = 88,43m?
4.2.2.9] SETOP/ED-50675 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 51,86 Perimetro: (8,39m x 2un) + (11,84m x 2un) + (3,75m x 2un) + (1,95m x 2un) = 51,86m
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
4.2.2.10 ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 51,82 Perimetro: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, . . o NP
42211 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,07 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitario
4.2.2.12 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 47,78 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitario
4.2.2.13 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 12,94 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitario
4.2.2.14 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 16,26 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitario
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, . X _
4.2.2.15 SETOP/ED-50654 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 26,57 Perimetro: 3,45m + (11,56m x 2un) = 26,57m
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. Area alvenaria: 279,73 x 2 = 559,46m?
4.2.2.16| SETOP/ED-50727 |5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 658,78 Area teto: 99,32m?
COLHER, PREPARO MECANICO Area total = 658,78m2
42217 ED-50762 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMAPA UNICA, APLICADO EM PABEDE, TRACO M2 658.78 Area alvenaria: 279,73 x 2 = 559,46m?2
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO ! Area teto: 99,32m?
4.2.3 LOCACAO SANITARIO
4.2.3.1] SETOP/ED-50273 [LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 52,42 Area locagdo: 7,19m x 7,29m
4.2.4 HIDROSSANITARIO
4.2.4.1 AGUA FRIA
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA
42411 ED-49936 DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAQAO DE UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
ENTRADA/SAIDA DE AGUA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM
4.241.2 89422 X 1/27 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
INSTALACAOQ. AF_12/2014
42413 89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 4,65 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2; INSTALADO EM RESERVAGAO DE

4.2.4.1.4 94498 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2016
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E o } . ) o
4.24.15 89985 CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA
4.2.4.1.6 94681 DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO
42417 94672 EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 5,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
4.2.4.1.8 94674 DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
4.2.4.1.9 94678 DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 6,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
4.2.41.10 94680 DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - - . . . -
4.2.41.11 89402 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 29,98 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - - . . . -
4.2.4.1.12 89403 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 3,74 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO - . . . -
4.2.4.1.13 89449 E INSTALACAO. AF 12/2014 M 28,62 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO - . . . -
4.2.4.1.14 89450 E INSTALACAO. AF 12/2014 M 10,46 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E - . . . -
4.2.4.1.15 89617 INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E - . . . -
4.2.4.1.16 89625 INSTALACAO. AF 12/2014 UN 6,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E - . . . -
4.2.4.1.17 89628 INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . . . -
4.2.4.1.18 89622 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . . . -
4.2.4.1.19 89627 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitéario.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO I . . . -
4.2.4.1.20 89366 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
4.24.1.21 17 INSTALAGCAO AGUA FRIA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
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4.24.2 ESGOTO
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 80X80X60CM, INCLUSIVE o . . . s
42421 08 ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
4.2.4.2.2 ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
42423 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
4.24.2.4 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o . . . s
4.2.4.2.5 89532 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o . . . S
4.2.4.2.6 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o . . . S
4.24.2.7 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 0,62 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o . . . sl
42428 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AE 12/2014 M 10,15 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o . . . S
4.2.4.2.9 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 15,63 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o . . . S
4.2.4.2.10 89713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 15,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitério.
4.2.4.2.11 18 INSTALACAO ESGOTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
4.2.5 CBMMG
4.2.5.1) SETOP/ED-50193 |EXTINTOR 2A 20BC 4KG UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO QUADRADA,
4.25.2] SINAPI-I 37556 FOTOLUMINESCENTE (20X20cm) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
13434)
4.2.5.3] SETOP/ED-50196 [LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, s .
4.2.5.4] SINAPI-I 37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
4255 SINAP-I 37560 BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
CONFORME NBR 13434)
4256 COTAGAO-10 ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
4.2.6 ESQUADRIAS [
il A 2 = 2
4261 SETOP/ED-7576 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE M2 20,33 Area 8 portas de 1,36m?2 = 10,88m

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

Area 5 portas de 1,89m2 = 9,45m2
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA

Area J1 = 0,90m x 0,60m x 2 un
Area J2 = 3,320m x 0,60m x 2 un

4.2.6.2] SETOP/ED-50964 |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCQ, INCLUSIVE M2 8,81 Area J3 = 1.65m x 0,60m
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS Area J4 = 2,30m x 0,60m X 2un
4.2.7 ACABAMENTOS ] ]
4271 PINTURA [ [
Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura
Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura
Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
4.2.7.1.1| SETOP/ED-50514 EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 367,74 AI_venarla 19cm: 7,13m x 3m de altura
! Cinta: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados
Teto: 8,39m x 11,84m
Descontos:
Véos: 29,14m?
Revestimento: 50,97 + 39,78 + 74,97
Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura
Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura
Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura
~ Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
4.2.7.1.2| SETOP/ED-50477 EI&QI?ASEIA\I'\#(EJNP;OR,E\I\S’IT\J%I\'EERDAE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE M2 367,74 Al_venaria 19cm: 7,13m x 3m de altura
Cinta: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados
Teto: 8,39m x 11,84m
Descontos:
Vaos: 29,14m?2
Revestimento: 50,97 + 39,78 + 74,97
Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura
Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura
Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura
P ~ . Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
4.271.3| SETOP/ED-50498 PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E M2 367,74 Alvenaria 19cm: 7,13m x 3m de altura

MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Cinta: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados
Teto: 8,39m x 11,84m

Descontos:

Véos: 29,14m?2

Revestimento: 50,97 + 39,78 + 74,97

4272 REVESTIMENTO
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

4.27.2.1 SINAPI - 87248 DIMENSOES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR OUE 10 M2. M2 50,97 Area: (3,32m x 4,76m )+(2,23m x 1,60m) + (1,57m x 2,08m) x 2 lados + 3,45m x 1,65m
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA Area DML: (2,41m + 6,89) x 1,80m
4.2.7.2.2[ SINAPI-99196 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC lll, APLICADAS EM M2 39,78 Area sanitéric;s PCD: (’3 73m + 2,67m + 4,24m + 2,16m) x 1,80m
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/ 2014 ' ' ' ' ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
4.27.2.3] SINAPI-99198 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 74,97 Area sanitérios: (10,45m + 9,29m + 12,59m + 7,13m) x 1,90m
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/ 2014
4273 DIVISORIAS/BANCADAS
4.2.7.3.1| SETOP/ED-48344 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 3,53 Area: (2,30m + 4,76m) x 0,50m
42732 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAH=10CM, E=2CM M 7,56 Perimetro: 2,30m + 0,50m + 4,76m
. . _ Area (divis6ria mict6rio): 1,35m x 0,40m x 3 un. Area (diviséria vaso sanitario): (4 x (1,9 x 1,32)
42733 ED-48535 DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 26,55 +((L.9X 0.22) + (1,9 (0,32 x 3) + (1,9 x 0,1))) x 2 (um banh masculino e um feminina)
4274 METAIS/LOUCAS/ACESSORIOS
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE o . ) A
4.2.7.4.1] SETOP/ED-48160 VALVULA DE DESCARGA UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
4.2.7.4.2| SETOP/ED-50289 |ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO, UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAQ
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE . . . A
4.2.7.4.3] SETOP/ED-50331 FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
4.2.7.4.4] SETOP/ED-50330 |APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO
CUBA DE LOUGCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
4.2.7.45] SETOP/ED-50279 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAQ DE METAL TIPO COPO UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE
4.2.7.4.6] SETOP/ED-2552 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAQ DE METAL TIPO COPO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
4.2.7.4.7] SINAPI/ED-36796 |TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
4.2.7.4.8] SETOP/ED-50298 ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAQ, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM UN 10,00 Quantitativo retirado do projeto arquiteténico.

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE

- X - = titati ti jet itetonico.
4.2.7.49| SETOP/ED-48164 FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
4.2.7.4.10 SETOP/ED-48160 |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
427411 ED-50937 CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 9,60 Perimetro: 2,40m x 4un
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
4.2.7.4.12 ED-48163 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
4.2.7.4.13 ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E =4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 9,00 Quantitativo sanitario: um espelho para cada cuba
4.2.7.4.14 ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 10,00 Quantidade de vaso sanitario = 9un
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM . i
4.2.7.4.15 ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 4,00 Uma unidade para cada sanitario
4.2.7.4.16 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 Uma unidade para cada sanitario
4.2.7.4.17] COTACAO-013 LIXEIRA (VAI E VEM - 23L) UN 10,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
4.2.7.4.18] COTACAO-007 LIXEIRA PEDAL (60L) UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetonico.
4275 COMUNICAGAO VISUAL |
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS . . .
’ 4 t | d bientes) + 2 drad. bolo defi t
4.275.1 SINAPI 10851 BORDAPOLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 6,00 un retangulares (nome de ambientes) un quadradas (simbolo deficiente)
4.2.8 SPDA
4.2.8.1 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 52 Conforme projeto de SPDA.
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA .
4282 ED-48700 HASTE E INSTALACAO U 6 Conforme projeto de SPDA.
4.2.8.3 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 19 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
4284 ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGAO U 6 Conforme projeto de SPDA.
4.2.8.5 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 12 Conforme projeto de SPDA.
4.2.8.6 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 45 Conforme projeto de SPDA.
4287 11270 Q?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 5 Conforme projeto de SPDA.
4.2.8.8 ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U 4 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, .
4.2.8.9 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM ] 2 Conforme projeto de SPDA.
4.2.810 1562 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE U 2 Conforme projeto de SPDA.

CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2
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ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA

4.2.8.11 39129 DE FIXACAO U 40 Conforme projeto de SPDA.
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, .
4.2.8.12 ED-49310 SUPORTES E FIXAGAO M 17 Conforme projeto de SPDA.
4.2.8.13 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A U 7 Conforme projeto de SPDA.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM .
42814 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS v 42 Conforme projeto de SPDA.
4.2.8.15 ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO U 1 Conforme projeto de SPDA.
4.3 BLOCO ARQUIBANCADA
4.3.1 ESTRUTURA
43.1.1 INFRAESTRUTURA
4.3.1.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 150 M M3 6,83 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ESCAV e REAT BLOCO ARQUIBANCADA
4.31.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,32 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ESCAV e REAT BLOCO ARQUIBANCADA
4.3.1.1.3 ED-49813 LASTRO pE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,13 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ESCAV e REAT BLOCO ARQUIBANCADA
43.1.1.4 ED-49708 ::AEAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 26,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.3.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 79,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.3.1.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 79,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.3.1.1.8 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 156,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.3.1.1.9 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 139,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, - . .
4.3.1.1.10 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 2,87 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, o . .
4.3.1.1.11 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 2,83 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.3.1.1.12 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 70,35 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
43.1.2 SUPERESTRUTURA
43121 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 67,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
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Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA. Conforme Projeto Arquitetdnico
- Prancha 06 Quantitativo de aco
longitudinal
43.1.23 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6,3 mm KG 22,64 6 barras (@ 6,3mm) x 14m (extensé&o longitudinal da arquibancada) = 84 m
Barras (12 m ): 84m (metragem total de barras) / 12 (metragem vendida) = 7 barras
Coef. de peso/m do aco de @ 6,3mm é 0,245 : 84m (metragem total das barras) x 0,245
(peso/m) = 20,58 + 10% (perda) = 22,64 Kg
4.3.1.2.4 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 34,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
4.3.1.25 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 1,28 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE o . .
4.3.1.2.6 ED-49643 ESCORAMENTO M2 20,62 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
4.3.1.2.7 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 23,18 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
43128 ED-49625 FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, M3 310 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba Arquibancada EXTENSAO 14 X LARGURA 4,43
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! X ESPESSURA 0,05= 3,10 M3
43129 ED-9071 REVESTIMENTO NATADO LJSO, ESP. 5MM, APLICACAO COM DESEMPENADEIRA M2 83.02 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba Arquibancada EXTENSAO X LARGURA = (14 *
e METALICA, PREPARO MECANICO ! 4,43)+(14*1,5) = 83,02 M2
4.3.1.2.10 ED-48194 ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO M2 9438 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba Arquibancada (14 X 1,5 )+(14 X 1,5)+ (14X1)+
R APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ' (14X 0,5) + (13,21 X 1,8) = 86,7 M2 + 4 LADOS * 1,9 M =7,6 TOTAL = 94,38 M2
431211 ED-50759 REBOCO COM ARGAMAS?A, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO M2 24.00 Area: (4,37+4,47+4,37) vaos entre pilares da arquibancada x 1,8m (altura da parede de
e MANUAL, PREPARO MECANICO ’ alvenaria acima do Ultimo acento) = 24m?
4.3.2 LOCACAO
4.3.2.1 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 46,20 Area de projecdo da arquibancada - 14m x 3,30m = 46,20m?
4.3.3 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
4331 ED 48428 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAQAO, M2 40,60 Area: 2,90m x 14m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Banzo inferior: 52,51kg
Banzo superior: 53,22kg
Montantes: 55,55kg
Diagonais: 31,18kg
433 £0.49664 FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA Crapak; 17.93kg
3.3 - EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER KG 727,76 |Placa base: 15,93kg
Chumbador: 211,20kg
Contraventamento: 17,82kg
Correntes: 17,99kg
Tercas: 237,72kg
Mao francesa: 16,71kg
4.3.3.3 ED-50648 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG,DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 13,81 Perimetro: (4,57m x 2 lados) + 4,67m
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PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER

Area do assento: (0,45+0,9+0,9+2,18) x 14m (extens&do) = 62,02m2 . Area espelho degrau:

4334 ED-9934 EPOXI M2 83,02 (0,5+0,5+0,5) x 14m = 21m2
< = . Fundo: 14m(extensdo) x 1,5m (altura) = 21m?
4335 ED-50498 ;”:ggi':égﬁé;@g&s:g:'ﬁpr\;/EA?E DUAS (2) DEMAQS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E M2 72,80 Lateral: 1,9m2 (cada lado - area auto cada) x 2 lados = 3,8m2 . Vedagao no ultimo degrau (
B ! parede de 24m? x 2 (num de lados) = 48m?2
Total= 21+3,8 +48= 72,8m?
Fundo: 14m(extensé&o) x 1,5m (altura) = 21m?2
4336 ED-50514 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, M2 7280 Lateral: 1,9m?2 (cada lado - area auto cada) x 2 lados = 3,8m2 . Vedagéo no ultimo degrau (
o INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO ! parede de 24m? x 2 (num de lados) = 48m?
Total= 21+3,8 +48= 72,8m?2
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO . . . Coa }
4337 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE| M 640  |Lerimero: 3,20m x2un. Conforme consta no projeto Arquitetonico - detalhe ARQUIBANCADA
D=11/2" P06 - Corte AA
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO
4.3.3.8 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H= 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE M 14,00 Perimetro: 14M .
D=11/2"
433.9 ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAQOS, INCLUSIVE UMA (1) M2 38.08 Area: 2,17 X 2 (DOIS LADOS) X 2 (NUM DE CORRIMAO) =8,68M2. Guarda corpo frontal = 1,05
. DEMAO FUNDOANTICORROSIVO ! (altura) x 14m (extens&o) x 2 (num de lados)= 29,4m?
4.3.4 SPDA
4341 SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 51 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4342 ED-48700 ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE _5/8", COMPRIMENTO DE U 5 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.3 ED-51019 BARRA CHATA DE~ALUMI'NIO 7/8" X 1/8" X 3M U 18 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.34.4 ED-51055 CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM U 5 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4345 SINAPLI 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 8 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.6 SINAPI-111032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 36 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
43.47 SINAPI-I 11270 Q?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 u 36 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.8 ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM u 4 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.9 SINAPI -1 34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, u 2 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
. CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE ot ; .
4.3.4.10 SINAPI-1 1562 CABOS BIMETALICOS. PARA CABOS ATE 50 MM2 u 5 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.411 SINAPI-l 39129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA u 30 Quantitativo retirado do projeto de SPDA

DE FIXACAO
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4.3.4.12 ED—493}0 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, M 15 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.13] COMPOSICAO - 21 |SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A U 6 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.14 SINAPI-1 7583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM U 40 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.4.15 ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO U 1 Quantitativo retirado do projeto de SPDA
4.3.5 CBMMG
4.3.5.1 ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
4.3.5.2 37556 PLACA_DE SINALIZACAQ DE SEGUBANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
4.3.5.3 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2 Quantitativo retirado do PSCIP.
4354 37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 6 Quantitativo retirado do PSCIP.
4.3.5.5 10 ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1 Quantitativo retirado do PSCIP.
5) PISTA DE SKATE
5.1 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO
5.1.1 RO-40211 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURADE 0 A 1,50 M M3 19,58 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,91 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA
5.1.3 94106 DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M3 0,24 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
AF_06/2016
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LAMPADAS
514 ELE-LUM-010 TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-@T8 OU 2X20W-@T10 OU LED 2X9W-@T8, UN 13,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS
5.1.5 100903 ;éM(Zﬁz)gJ%BULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 26,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.6 91936 gﬁl)ig/gocl'gOGONAL 47X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - - . . s
5.1.7 91997 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 10,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - - . . o
5.1.8 91953 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 5,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE LIGA(;AO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
519 ELE-CXS-185 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 17,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CAIXA DE LIGAQAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
5.1.10 ELE-CXS-190 DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXAQAO EM TETO - FORNECIMENTO E - . . o
5.1.11 97597 INSTALACAO. AF 02/2020 UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.12 COTAQAO 02 SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PCD UNID. 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
X POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M, INCLUSIVE A . . -
5.1.13] COMPOSICAO 03 LUMINARIAS E LAMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
X POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE A . . o
5.1.14] COMPOSICAO 04 LUMINARIA E LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 4,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.15 COTACAO 03 REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED 100W UNID. 6,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
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CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,

5.1.16 ELE-CXS-090 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA U 8,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME - . . P
5.1.17| SETOP/ED-49343 PADROES TELEBRAS UN 8,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - - . . -
5.1.18 83399 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
5.1.19 91835 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. M 100,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
5.1.20 91857 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
AF _12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS - . . P
~ titat tirado d to elét .
5121 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 45,00 |Quantitativo retirado do projeto eletrico
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - . . P
5.1.22 91859 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 14,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - . . P
5.1.23 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 310,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS - . . P
5.1.24 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 320,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA - . . P
~ ! ta U ! titat tirado d to elét .
51.25 92980 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 200,00 [Quantitativo retirado do projeto eletrico
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E - . . P
5.1.26 93654 INSTALACAO. AF 04/2016 UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.27 ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A U 2,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.28 ELE-DIS-077 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A U 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.29 05 INTERRUPTOR 3 POLOS, COM PROTECAO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A UNID. 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.30 06 DPS CLASSE I, 45 kA, 275V UNID. 3,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.1.31 ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto elétrico.
5.2 ESTRUTURA |
5.2.1 INFRAESTRUTURA (PISTA)
Valor retirado Planilha QUANTITATIVOS - aba ESC. e REAT BLOCO-SKATE. VOLUME
- _ TOTAL DA ESCAVACAO = VOLUME ESCAVAGAO DO BLOCO (( comp. 0,65m * larg. 0,65m *
5211 ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 19.58 |4kt 1,4m ) x 26 blocos ) + VOLUME DE ESCAVAGAO BALDRAME ( larg. 0,14m * alt.0,25m *
extensdo 120,12m ) = 15,38 + 4,2 = 19,58m?3
Valor retirado Planilha Quantitativos - aba ESCAV. e REAT BLOCO SKATE. [VOLUME
REATERRO BLOCO TIPO 1 ]( (comp. 0,65m * larg. 0,65m * alt. 1,4m ) x 26 blocos ) - VOL DE
ARRAQUE PILAR TIPO 1 (( comp. 0,15 * larg.0,3 * alt 0,8 )* n° de pilares 22) ] = 8,79 - 0,74 =
5.2.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 7,91 8,05 m3] + [ VOLUME REATERRO BLOCO TIPO 2 (0) - [ (comp. 0,15 * larg.0,3 * alt 0,8 )* n°

de pilares 4)]] = - 0,14 m3
VOLUME TOTAL DE REATERRO = VOL DE REATERRO BLOCO TIPO 1 + VOL REATERRO
BLOCO TIPO 2 = 8,05 + (-0,14) = 7,91 M3
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Volume retirado da Planilha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT. BLOCO SKATE.

5.2.1.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,24 VOLUME LASTRO DE BRITA = ( alt. 0,01m * larg. 0,2m * exten. 120,12m ) = 0,24 m?
5.2.1.4 ED-49708 ,(\:ATAAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 81,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.1.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 3,40 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 189,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 251,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.1.8 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12.5 mm KG 487,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.1.9 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 359,70 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, N . . . o
5.2.1.10 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAQAO) M3 6,22 Quantitativo retirado do projeto estrutural. Planilha Quantitativos, aba skate
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, N . . . o
5.2.1.11 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 7,54 Quantitativo retirado do projeto estrutural. Planilha Quantitativos, aba skate
5.2.1.12 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 181,15 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
5.2.2 SUPERESTRUTURA (PISTA) [
5221 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12 5MM) - 10 mm KG 100,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.2.2 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 47,70 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, o . .
5.2.2.3 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 1,55 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.2.4 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 32,30 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
5.2.2.5 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 65,48 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.2.2.6 ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 143,40 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA
5.2.2.7 ED-9320 NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE M2 237,63 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO, LANGCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
5.3 VEDACOES (PISTA Skate) [ [
M Areas: (12m x 1,50m) + (2m x 2,42m) + (2m x 3,44m) x 2 lados + (4m + 4m x 0,55m) + (2m +
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
5.3.1| SETOP/ED-48191 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 102,72 ;r‘g;m(;,Zm +0,2m) x 1,10m x 2 lados) + (1,40m x 2m) + (4m + 4m + 1m + 1m) x 1,50m) + (4m x
5.3.2| SETOP/ED-50940 GUARDA_C_ORP.,O E'\_A TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO M 27,28 Perimetro: (1,32m x 4un) + (4m x 2un) + (5m x 2un) + (1m x 4un)
DEACOD=1/2", H=1,05M
! PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) Ao,
5.3.3] SETOP/ED-50496 DEMAO EUNDO ANTICORROSIVO M2 54,56 Area: 27,28m x 2 lados
5.4 LOCACAO (PISTA skate)
5.4.1 ED-50274 LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 6,00 Numero de pontos adotados
5.5 BLOCO SANITARIOS

5.5.1

ESTRUTURA
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OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 18/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 / SINAPI-10/2021 ( DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 8 MESES ) BDI 29,20%
55.1.1 INFRAESTRUTURA
55.1.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 9,41 Valor retirado da Planilha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT - BLOCO SANITARIO
5.5.1.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 2,55 Valor retirado da Planilha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT - BLOCO SANITARIO
5.5.1.1.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,11 Valor retirado da Planilha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT - BLOCO SANITARIO
5.5.1.1.4 ED-49708 CRAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCQO" 55 TON D = 350 M 80,00 Extensdo: 5m (profund. Estaca) x 16 (num de estacas) = 80m
5.5.1.15 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 0,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.5.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 50,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.5.1.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 148,30 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
551.1.8 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 290,20
5.5.1.1.9 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 153,40 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, - . .
5.5.1.1.10 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 11,68 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
5.5.1.1.11 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 3,05 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
55.1.1.12 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 79,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
55.1.2 SUPERESTRUTURA I
5.5.1.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 210,40 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.5.1.2.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 74,90 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.5.1.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 172,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.5.1.2.4 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12 5MM) - 12.5 mm KG 39,30 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
55.1.25 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 196,70 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, o . .
5.5.1.2.6 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 14,51 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR, INCLUSIVE < N _ R
5.5.1.2.7 ED-50253 CAPEAMENTO E = 4 CM - L§4M M2 99,34 Area laje: 8,39m x 11,84m = 99,34 m
55.1.2.8 ED-49643 EggngM%iizORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 175,32 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", < . _
55129 ED-19633 ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E M2 99,34  |Area laje: 8,39m x 11,84m = 99,34 m?
. CONTRAPISO DESEMPENADO COMARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. Ao,
>21210)  EDS0569 goumunidade: m2 Observagdes: PIS-CON-020 AFERIDO 12/2018 M2 7650 |Area: 7.19m x 10,64m
5.5.2 VEDACOES [ [
Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura
ALVENARIA DE VEDA(;AO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura
5.52.1 SETOP/ED-48191 ||\~ SIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 205,06 [pjatibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura
Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
Véos: 29,14 m?
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ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO

5.5.2.2| SETOP/ED-48233 |CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, M2 2139 |Area: 7,13m x 3m de altura
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
5523 ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,09 [Volume: 0,31me +0,47m? + 0,31m?
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM
5524 ED-9907 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 1,54 [Volume: 0,96me +0,25m* + 0,33m?
INCLUSIVE ARMACAQ
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
5525 ED-9903 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 031  [Volume: 0,31 m?
INCLUSIVE ARMACAQ
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
5526 ED-9906 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN | M3 1,54 [Volume: 0,96me +0,25m* + 0,33m?
LOCO, INCLUSIVE ARMACAQ
552.7] SETOP/ED-48424 |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 88,43  |Area: 7,65m x 11,56m = 88,43m2
5.5.2.8] SETOP/ED-48408 |ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 88,43 [Area: 7,65m x 11,56m = 88,43m2
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
5529  ED-48387  |CANALETATIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 51,82  |Perimetro: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, : : — —
5.5.2.10 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,07 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitario
55211  ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3VM A 12,5MM) - 10 mm KG 47,78 |Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitério
55212  ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 12,94  |Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitério
55213|  ED-48297  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 16,26  |Valor retirado da planilha Quantitativos - aba PLATIBANDA sanitario
55214  ED-50675  |RUFOE CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 51,86  |Perimetro: (8,39m x 2un) + (11,84m x 2un) + (3,75m x 2un) + (1,95m x 2un) = 51,86m
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, — N
55.2.15] SETOPIED-50654 | r N e e e oaL M 2657  |Perimetro: 3,45m + (11,56m x 2un) = 26,57m
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ESP. Area aivenaria: 279,73 X 2 = 550,46m2
5.5.2.16| SETOP/ED-50727 |5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 658,78  |Area teto: 99,32m?
COLHER, PREPARO MECANICO Area total = 658,78m?
. ia: = 2
55217  Epsores  |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO | 65678 frea 2:;”:;'2';“729’73 X2=359.46m
> 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ' ; oA
Area total = 658,78m?2
553 HIDROSSANITARIO I [

55.3.1

AGUA FRIA
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CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA

55.3.1.1 ED-49936 DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
ENTRADA/SAIDA DE AGUA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM
55.3.1.2 89422 X 1/27 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
INSTALACAO. AF_12/2014
55313 s |10 PVC SOLDAVEL DN20MM INSTALADG EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- || 65 [Quaniiativo retado do projeto hicrossanitrio
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 27 INSTALADO EM RESERVAGAO DE
55.3.1.4 94498 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
5.5.3.1.5 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA
5.5.3.1.6 94681 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO
55.3.1.7 94672 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 5,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
5.5.3.1.8 94674 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
55.3.1.9 94678 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 6,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
5.5.3.1.10 94680 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
55.3.1.11 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIC/:\O DE /E\GUA - M 29,98 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.1.12 89403 -Frg)ﬁgEZYﬁEz(‘?é_)DSI\l(lESI:FEL'\‘Ag,Z&%MAIIL\I3112-2%?20 EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 3,74 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.1.13 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO M 28,62 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.1.14 89450 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO M 10,46 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.1.15 89617 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.1.16 89625 ;I;\IES.I?X&CSE(IJ‘D:!E;/;J’::’OMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
55.3.1.17 89628 ;LESEX&(:SAC)(ID‘D:!E;/;?EOMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
553118 ez ||E0C REDUCAO, PVC, SOLAVEL, DN 32X 25NN, INSTALADO EVIPROVADA DE AGUAT™ uy | 400 [quaniitativo retado do projet hidossaniaro.
5.5.3.1.19 89627 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO

5.5.3.1.20 89366 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.1.21 17 INSTALAGCAO AGUA FRIA UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.2 ESGOTO
5.5.3.2.1 08 CAIXA DE INSPECAO ESGOTO SIMPLES CE - 80X80cm UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.2.2 ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
5.5.3.2.3 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
5.5.3.24 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
SANITARIO. AF_12/2014 _
5.5.3.2.5 89532 LUVA DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o . . . -
5.5.3.2.6 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM A . . . s
5.5.3.2.7 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 0,62 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM A . . . s
5.5.3.2.8 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 10,15 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o . . . -
5.5.3.2.9 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 15,63 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
5.5.3.2.10 18 INSTALAGAO ESGOTO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto hidrossanitario.
554 SPDA
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTA(;AO/ANEL .
5541 867 DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXACAO M 65 Conforme projeto de SPDA.
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA .
5.5.4.2 ED-48700 HASTE E INSTALACAO U 6 Conforme projeto de SPDA.
5.5.4.3 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 21 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPEQAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
55.4.4 ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALA(;AO ] 1 Conforme projeto de SPDA.
5545 41414 EQEQKIT_?,\I‘O DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO U 21 Conforme projeto de SPDA.
554.6 11032 *Gll(?)f\l\A/II;g'\lAvl'\li;'ALlco TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE UN 55 Conforme projeto de SPDA.
5547 11270 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E U 55 Conforme projeto de SPDA.

REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
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554.8 ED-51050
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO )
5.5.4.9 34643 INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020 UN 2 Conforme projeto de SPDA.
55.4.10 1562 ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 172" u 20 Conforme projeto de SPDA.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (L.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, .
5.5.4.11 39129 SUPORTES E FIXAGAO M 51 Conforme projeto de SPDA.
554.12 ED-49310 SOLDA EXOTERMICA ALICATE 7-201 U 2 Conforme projeto de SPDA.
5.5.4.13 21 SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 U 6 Conforme projeto de SPDA.
554.14 7583 SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-5/8.50-5 u 6 Conforme projeto de SPDA.
55.4.15 ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO | U 1 Conforme projeto de SPDA.
555 CBMMG
5551 ED-50193 EXTINTOR 2A 20BC 4KG UN .00 Quantitativo refirado do PSCIP.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO QUADRADA,
5552 SINAPII37556 |FOTOLUMINESCENTE (20X20cm) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR | UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
13434)
5553 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2.00 Quantitativo refirado do PSCIP.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
5554| SINAPII37539 |RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
5555  SINAP-137560 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, ON 1,00 Quantitativo refirado do PSCIP.
5.5.5.6 COTACAO - 10 [ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1,00 Quantitativo retirado do PSCIP.
556 ESQUADRIAS I
561 SETOP/ED.7576 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE 2 Llos |Area8 portas de 1,36m? = 10,88m
=6 ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO : Area 5 portas de 1,68m2 = 8,40m?
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA 2:22 j; - g’gg?mxfbegg’mxfzuzn
55.6.2| SETOP/ED-50964 |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 743 |irea 1 - 165m x 0.60m
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS Area 14 = 2.30m X 0.60m
557 ACABAMENTOS
55.7.1 PINTURA
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PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA)

5.5.7.1.1) SETOP/ED-50514 EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

M2

367,74

Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura

Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura

Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura

Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
Alvenaria 19cm: 7,13m x 3m de altura

Cinta: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados

Teto: 8,39m x 11,84m

Descontos:

Véos: 29,14m?

Revestimento: 50,97 + 39,78 + 74,97

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE

5.5.7.1.2| SETOP/ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

367,74

Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura

Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura

Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura

Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
Alvenaria 19cm: 7,13m x 3m de altura

Cinta: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados

Teto: 8,39m x 11,84m

Descontos:

Véos: 29,14m?

Revestimento: 50,97 + 39,78 + 74,97

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E

5.57.1.3 SETOP/ED-50498 |\))Ssa ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

367,74

Paredes: (3,32m + 7,29m + 1,57m + 2,23m + 1,95m + 3,45m) x 2 lados + 6,89 + 1,40 x 3m de
altura

Mureta lateral: 3,35m x 2 lados x 1,10m de altura

Platibanda: (8,39m + 11,56m) x 2 lados x 1m de altura

Platibanda caixa d'agua: (3,75m + 1,65m) x 2 lados x 4m de altura
Alvenaria 19cm: 7,13m x 3m de altura

Cinta: (8,53m + 11,98m + 3,75m + 1,65m) x 2 lados

Teto: 8,39m x 11,84m

Descontos:

Vaos: 29,14m?2

Revestimento: 50,97 + 39,78 + 74,97

55.7.2 REVESTIMENTO

55721 SINAPI- 87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
- DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

M2

50,97

Area: (3,32m x 4,76m )+(2,23m x 1,60m) + (1,57m x 2,08m) x 2 lados + 3,45m x 1,65m
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

Area DML: (2,41m + 6,89) x 1,80m

55.7.2.2 SINAPI - 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 39,78 Q e .
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/ 2014 Area sanitarios PCD: (3,73m +2,67m + 4,24m + 2,16m) x 1,80m
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA .

5.5.7.2.3 SINAPI - 99198 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC IIl, APLICADAS EM M2 74,97 Area sanitarios: (10,45m + 9,29m + 12,59m + 7,13m) x 1,90m
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/ 2014

5.5.7.3 DIVISORIAS/BANCADAS I I

5.5.7.3.1| SETOP/ED-48344 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 3,63 Area: (2,30m + 4,76m) x 0,50m

5.5.7.3.2 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAH=10CM,E=2CM M 7,56 Perimetro: 2,30m + 0,50m + 4,76m

5.5.7.3.3 ED-48535 DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 1,62 Area: 1,35m x 0,40m x 3 um

5.5.74 METAIS/LOUCAS ]

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE - . . .

5.5.7.4.1) SETOP/ED-48160 VALVULA DE DESCARGA UN 3,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE

5.5.7.4.2| SETOP/ED-50289 |ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO, UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE - . . A

5.5.7.4.3] SETOP/ED-50331 FLEXIVEL METALICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,

5.5.7.4.4] SETOP/ED-50330 APLICA(}AO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE

5.5.7.4.5| SETOP/ED-50279 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 7,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
CoM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA(;AO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE

5.5.7.4.6] SETOP/ED-2552 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALA(;AO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

5.5.7.4.7] SINAPI/ED-36796 |[TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE

. ACESSORIOS DE FIXA(;AONEDA(;AO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM - . . A

5.5.7.4.8| SETOP/ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAQAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 10,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA

5.5.7.4.9] SETOP/ED-48164 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE UN 2,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA

5.5.7.4.10 SETOP/ED-48160 |ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
55.7.4.11 ED-50937 CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 9,60 Perimetro: 2,40m x 4un
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
5.5.7.4.12 ED-48163 ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, UN 4,00 Quantitativo retirado do projeto arquitetdnico.
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
5.5.7.4.13 ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 9,00 Um para cada cuba (sanit masc, sanit feminino e deficiente.)
55.7.4.14 ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAQAO UN 10,00 Quantidade de vaso sanitario = 10un
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM . L
5.5.7.4.15 ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 4,00 Uma unidade para cada sanitario
5.5.7.4.16 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 Considerando papeleira sobre o lavatério
5.5.7.4.17 COTAGCAO-13 LIXEIRA (VAIE VEM - 23L) UN 10,00 Uma lixeira para cada vaso sanitario
5.5.7.4.18 COTACAO-07 LIXEIRA PEDAL (60L) UN 2,00 Um para cada conjunto de lavatorio (ndo considero a do banheiro de deficiente)
5575 COMUNICACAO VISUAL [ |
5.5.7.5.1 SINAPI / 10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, UN 6,00 4un retangulares + 2un quadradas
BORDAPOLIDA, DE *25 X 8* F = 6 MM (NAQ INCI Ul ACESSORIOS PARA FIXACAQ)
5.6 BLOCO ARQUIBANCADA (PISTA SKATE)
5.6.1 ESTRUTURA
5.6.1.1 INFRAESTRUTURA
5.6.1.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 6,83 Valor retirado planilha Quantitativos - aba : ESCAV e REAT - Bloco Arquibancada
5.6.1.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,32 Valor retirado planilha Quantitativos - aba : ESCAV e REAT - Bloco Arquibancada
5.6.1.1.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,13 Valor retirado planilha Quantitativos - aba : ESCAV e REAT - Bloco Arquibancada
5.6.1.1.4 ED-49708 ,\CAEAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 26,00 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.15 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 0,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 79,10 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12 5MM) - 10 mm KG 79,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.1.8 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 156,80 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.1.9 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 139,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, s . .
5.6.1.1.10 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 5,37 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, - . .
5.6.1.1.11 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 2,83 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.1.12 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 70,35 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
5.6.1.2 SUPERESTRUTURA
5.6.1.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 67,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
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Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA. Conforme projeto arquitetonico
- prancha 06 Quantitativo de aco
longitudinal
5.6.1.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6,3 mm KG 22,64 6 barras (@ 6,3mm) x 14m (extensé&o longitudinal da arquibancada) = 84 m
Barras (12 m) _ 84m (metragem total de barras) / 12 (metragem vendida) = 7 barras
Coef. de peso/m do a¢o de @ 6,3mm & 0,245 M 84m (metragem total das barras) x 0,245
(peso/m) = 20,58 + 10% (perda) = 22,64 Kg
5.6.1.2.4 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 34,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, I~ . .
5.6.1.2.5 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 1,28 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
5.6.1.2.6 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 20,62 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
5.6.1.2.7 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 23,18 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, . . s .
5.6.1.2.8 ED-49625 INCLUSIVE LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,10 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICACAO COM DESEMPENADEIRA . . o
5.6.1.2.9 ED-9071 METALICA, PREPARO MECANICO M2 83,02 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO . . s .
5.6.1.2.10 ED-48194 APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 94,38 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA
5.6.1.2.11 ED-50759 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO M2 2400 Area: (4,37+4,47+4,37) véos entre pilares da arquibancada x 1,8m (altura da parede de
e MANUAL, PREPARO MECANICO ! alvenaria acima do Gltimo acento) = 24m?2
5.6.2 LOCACAO ARQUIBANCADA
5.6.2.1 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 67,65 Area de projecdo da arquibancada - 20,50m x 3,30m = 67,65m?
5.6.3 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. i
5.6.3.1 ED-48428 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, M2 40,60 Area: 2,90m x 14m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

Banzo mierior: 52,561Kg
Banzo superior: 53,22kg
Montantes: 55,55kg
Diagonais: 31,18kg
Chapa: 17,93kg

5632 ED-49664 EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER KG 727,76 |Placa base: 15,93kg
Chumbador: 211,20kg
Contraventamento: 17,82kg
Correntes: 17,99kg
Tercas: 237,72kg
Mao francesa: 16.71ka
5.6.3.3 ED-50648 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Ne°. 22 GSG,DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 1381  |Perimetro: (4,57m x 2 lados) + 4,67m
56.3.4 E£D-9934 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER M2 83.02 Area do assento: (0,45+0,9+0,9+2,18) x 14m (extensdo) = 62,02m2 . Area espelho degrau:
0 EPOXI ' (0,5+0,5+0,5) x 14m = 21m2
- ~ . . a = 2
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E Egpeegulfg;ﬁfx(f;;:?a) dxol_'igéa;&f)ca dzal)': 2 Iaclos = 3,8m2 , Vedagio no (ifimo degrau (
56.3.5 ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 72,80 s ¢ -om=. Vedag 9
parede de 24m2 x 2 (num de lados) = 48m2
Total= 21+3,8 +48= 72,8m?
Fundo: 14m(extensédo) x 1,5m (altura) = 21m?2
5.6.3.6 ED-50514 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, M2 7280 Lateral: 1,9m?2 (cada lado - area auto cada) x 2 lados = 3,8m?2 . Vedac&o no ultimo degrau (
03 INCLUSIVE UMA (L) DEMAO DE SELADOR ACRILICO ' parede de 24m? x 2 (num de lados) = 48m?
Total= 21+3,8 +48= 72,8m?
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO . . o
56.3.7 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE| M 6,40 Perimero: 3,20m x 2un. Conforme consta no projeto Arquitetonico - detalhe ARQUIBANCADA -
D=11/2" P06 - Corte AA
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO
56.3.8 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE| M 1400  |Perimetro: 14m
D=11/2"
5630 £0.50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) 2 3506 |Area 2,17 X2 (DOIS LADOS) X 2 (NUM DE CORRIMAO) =8,68Mz. Guarda corpo frontal = 1,05
. DEMAO FUNDOANTICORROSIVO ! (altura) x 14m (extens&o) x 2 (num de lados)= 29,4m?
5.6.4 SPDA
56.4.1 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 51 Conforme projeto de SPDA.
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ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA

5.6.4.2 ED-48700 HASTE E INSTALACAO U 5 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.3 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 18 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPEQAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
5.6.4.4 ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO ] 5 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.5 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 8 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.6 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 36 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.7 11270 ;:‘A?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 36 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.8 ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U 4 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, .
5.6.4.9 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM U 2 Conforme projeto de SPDA.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE .
5.6.4.10 1562 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM?2 U 5 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.11 39129 SEIT:TXCAACDAI\E(I)RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 30 Conforme projeto de SPDA.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, 15 .
5.6.4.12 ED-49310 SUPORTES E FIXACAO M Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.13 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50- 5 A U 6 Conforme projeto de SPDA.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM .
5.6.4.14 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS v 40 Conforme projeto de SPDA.
5.6.4.15 ED-51053 SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 116 U 1 Conforme projeto de SPDA.
6 AREA DE PATINACAO
6.1 PISO
6.1.1 ED-50274 LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 4,00 Conforme projeto arquitetdnico
6.1.2 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 23.40 Area : 155,98m (Valor retirado da planilha Quantitativos - aba Pista Patinagéo) x 0,15 (altura da
T ESCORAMENTO ! forma) = 23,40m2
Volume: 1000m? (area Patinagao avangada - prancha cad ) + 105,99m?2 (patinagéo iniciantes
6.1.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 25,47 pranca cada) + 167,70 m? (patinac&o intermediaria prancha cad) = 1273,69m? x 0,02 (espessura
do lastro) = 25,47m3
~ Area = 1000m?2 (4rea Patinagdo avancada - prancha cad ) + 105,99m? (patinacéo iniciantes
6.1.4 ED-50600 APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m?2 1.273,69 pranca cada) + 167,70 m? (patinagéo intermediaria prancha cad) = 1.273,69m?
- . . Area = 1000m? (4rea Patinagdo avancada - prancha cad ) + 105,99m? (patinag&o iniciantes
6.1.5| COMPOSICAO 23 |ARMAGAQ PISO PISTA DE PATINAGAO M2 127369 pranca cada) + 167,70 m2 (patinagéo intermediaria prancha cad) = 1.273,69m?2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 5
- ! ™ ! Vol =1273,69 x 0,15m = 191,05m3
6.17 ED-49797 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) m 191,05 jvolume 09 xB,25m = 194,05m
6.1.8 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA. mz 127369 Area = 1000m? (area Patinagéo avancada - prancha cad ) + 105,99m? (patinag&o iniciantes

AF_09/2017

pranca cada) + 167,70 m? (patinagdo intermediaria prancha cad) = 1.273,69m?
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM

6.1.9 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, | CHP 4,00 Valor estimado para o corte do piso
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
6.1.10 ED-50459 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS ) DEMAOS m?2 387,30 Valor retirado do projeto arquitetdnico prancha 01 (‘&rea do auto cad)
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE . . A
- . ; = ! ~ ! ! Val tirado d t tet ha:
6.111 ED-15446 CORTE NO PISO PARA FIXACAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM UN 10,00 alor retirado do projeto arquitetonico prancha
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
6.1.12 ED-50946 ELZJAiD_Al%gRMPO EMAGO INOX D =1 1/2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO INOX D = M 29,00 Valor retirado do projeto arquiteténico prancha:  ( cotas)
6.2 BLOCO ARQUIBANCADA
6.2.1 ESTRUTURA
6.2.1.1 INFRAESTRUTURA
~ _ Valor retirado da Planilha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT - BLOCO
6.2.1.1.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <=1,50 M M3 6,83 ARQUIBANCADA
Valor retirado da Planilha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT - BLOCO
6.2.1.1.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,32 ARQUIBANCADA
62113  ED-49813  [LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 013  |vaorretrado da Planiha QUANTITATIVOS - Aba ESCAV. E REAT - BLOCO
ARQUIBANCADA
6.2.1.1.4 ED-49708 SAEAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 26 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
6.2.1.1.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 0,2 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
6.2.1.1.6 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 79,1 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
6.2.1.1.7 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12 5MM) KG 79,2 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
6.2.1.1.8 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 156,8 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
6.2.1.1.9 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 139,6 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA - . .
- ’ p ’ titati tirado d t trutural.
6.2.1.1.10 ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAG) M3 5,37 Quantitativo retirado do projeto estrutura
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA - . .
- ’ p ’ titati tirado d t trutural.
6.2.1.1.11 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAQ) M3 2,83 Quantitativo retirado do projeto estrutura
6.2.1.1.12 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 70,35 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
6.2.1.2 SUPERESTRUTURA
6.2.1.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 67,20 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
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Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA. Conforme projeto arquiteténico
prancha 06 Quantitativo de ago
longitudinal
6.2.1.2.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6,3 mm KG 22,64 6 barras (@ 6,3mm) x 14m (extensé&o longitudinal da arquibancada) = 84 m
Barras (12 m) _ 84m (metragem total de barras) / 12 (metragem vendida) = 7 barras
Coef. de peso/m do a¢o de @ 6,3mm & 0,245 M 84m (metragem total das barras) x 0,245
(peso/m) = 20,58 + 10% (perda) = 22,64 Kg
6.2.1.2.4 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 34,60 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, o ; )
6.2.1.2.5 ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 1,28 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
6.2.1.2.6 ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 20,62 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
ESCORAMENTO
6.2.1.2.7 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 23,18 Quantitativo retirado do projeto estrutural.
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, . . o j
6.2.1.2.8 ED-49625 INCLUSIVE LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,10 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICACAO COM DESEMPENADEIRA ) . o
6.2.1.2.9 ED-9071 METALICA, PREPARO MECANICO M2 83,02 Valor retirado da planilha Quantitativos - aba ARQUIBANCADA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO ) .
6.2.1.2.10 ED-48194 APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 94,38 Valor retirado da planilha QUANTITATIVOS - aba ARQUIBANCADA
6.21.2.11 ED-50759 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGCAO M2 2400 Area: (4,37+4,47+4,37) véos entre pilares da arquibancada x 1,8m (altura da parede de
D MANUAL, PREPARO MECANICO ! alvenaria acima do Ultimo acento) = 24m?2
6.3 LOCACAO
6.3.1 ED-50274 LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 6,00 NUmero de pontos adotados
6.4 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 3
6.4.1 ED-48428 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, M2 40,60 Area: 2,90m x 14m
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.4.2 ED-49664 FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 79776 Banzo inferior: 52,51kg
o EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER ! Banzo superior: 53,22kg
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6.4.3 ED-50648 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG,DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 13,81 Perimetro: (4,57m x 2 lados) + 4,67m
6.4.4 ED-9934 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER M2 83.02 Area do assento: (0,45+0,9+0,9+2,18) x 14m (extensdo) = 62,02m2. Area espelho degrau:
o EPOXI ' (0,5+0,5+0,5) x 14m = 21m?
; ~ . Fundo: 14m(extenséo) x 1,5m (altura) = 21m?2
6.4.5 ED-50498 ;%géf':égl‘%;/@g%EII\SAPA;/EADE DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E M2 7280 Lateral: 1,9m? (cada lado - area auto cada) x 2 lados = 3,8m2 . Vedacéo no Ultimo degrau (
o ( ) ! parede de 24m2 x 2 (num de lados) = 48m2
Total= 21+3,8 +48= 72,8m?
Fundo: 14m(extensao) x 1,5m (altura) = 21m?
6.4.6 ED-50514 PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, M2 72,80 Lateral: 1,9m? (cada lado - area auto cada) x 2 lados = 3,8m?2 . Vedag&o no Ultimo degrau (
o INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO ! parede de 24m? x 2 (num de lados) = 48m?
Total= 21+3,8 +48= 72,8m?
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO . . . boa )
6.4.7 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE M 6,40 Perimero: 3,20m x 2un. Conforme consta no projeto Arquitetdnico - detalhe ARQUIBANCADA
D=11/2" P06 - Corte AA
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO
6.4.8 ED-50939 DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE| M 14,00 Perimetro: 14m
D=11/2"
6.4.9 ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) M2 38.08 Area: 2,17 X 2 (DOIS LADOS) X 2 (NUM DE CORRIMAO) =8,68M2. Guarda corpo frontal = 1,05
o DEMAO FUNDOANTICORROSIVO ! (altura) x 14m (extens&o) x 2 (num de lados)= 29,4m?
6.5 SPDA
6.5.1 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 51 Conforme projeto de SPDA.
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE U
240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA .
6.5.2 ED-48700 HASTE E INSTALACAO 5 Conforme projeto de SPDA.
6.5.3 ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 18 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM U
6.5.4 ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGAO 5 Conforme projeto de SPDA.
6.5.5 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 8 Conforme projeto de SPDA.
6.5.6 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 36 Conforme projeto de SPDA.
6.5.7 11270 ,:‘A?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 UN 36 Conforme projeto de SPDA.
6.5.8 ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM UN 4 Conforme projeto de SPDA.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, U .
6.5.9 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 2 Conforme projeto de SPDA.
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CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE M .
6.5.10 1562 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 ° Conforme projeto de SPDA.
6.5.11 39129 SET:TXCAACDAEORA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA ] 30 Conforme projeto de SPDA.
. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES, ] 15 .
6.5.12 ED-49310 SUPORTES E FIXACAO Conforme projeto de SPDA.
6.5.13 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A 6 Conforme projeto de SPDA.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM .
6.5.14 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS v 40 Conforme projeto de SPDA.
6.5.15 ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO U 1 Conforme projeto de SPDA.
7 PAISAGISMO [
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS,INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 2 - . . . .
7.1 ED-50435 CONSERVACAO POR 30 DIAS M 12.910,94 |Quantitativo retirado do projeto de paisagismo (prancha 01)
79 ED- 50435 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E M2 13975 Conforme projeto arquitetonico - prancha 10 - Pavimentacé&o. Areas retiradas do Auto cad
) CONSERVACAO POR 30 DIAS - PASSEIO AREA FRENTE RUA ! 0 127,72m2 + 12,03m?2 = 139,75m?
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 s . . . .
7.3 ED-50432 CM, EXCETOFORNECIMENTO DAS MUDAS U 10,00 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
7.4 ED-50442 FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA U 7,00 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
7.5 ED-50439 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA U 3,00 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
7.6 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. U 4,00 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
7.7 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 U 48,00 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
7.8 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 4,4 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
7.9 42440 CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - UN 13 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
: PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI proj paisag
7.10 ED-50447 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA UN 30 Quantitativo retirado do projeto de paisagismo
8 LIMPEZA |
Area guarita: 8,83m?
Area bloco adm: 50,76m?
Area Bloco de apoio: 101,23m?
8.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 679,33 Area arquibancada: 42,70*3 = 128,10m?
Area bloco sanitario: 76,49m2 * 2un = 152,91m?
Area skate: 237,50
Area total limpeza: 679,33

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificacde/técnico em estradas responsével

CREA ou CAU

Observagdes:




PREFEITURA DE

%} ARAGUARI

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

FOLHA Ne:

OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 18/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 / SINAPI-10/2021

PRAZO DE EXECUCAO: 8 MESES

(

)

DIRETA (x)

INDIRETA

BDI

29,20%

Assinatura do Prefeito




