PREFEITURA DE

ARAGUARI

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

FOLHA Ne:

OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 19/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 - SINAPI-10/2021 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
PRECO PRECO
ITEM| REFERENCIA CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ PRECO TOTAL
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$92.946,26
1.1 INSTALACAO DE CANTEIRO R$76.345,35
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0
M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
L1l SETOP ED-50152 ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UN 1,00 R$1.099,62 R$1.420,71 R$ 1.420,71
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
i MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E
1.1.2 SETOP ED-50137 TRANSPORTE COM CAMINHAG GUINDAUTO (MUNCK) UN 1,00 R$ 680,00 R$ 878,56 R$ 878,56
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE
OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) -
113 SETOP ED-16349 METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E MES 8,00 R$ 758,21 R$ 979,61 R$7.836,88
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LIGAGCAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE
i PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") -
1.1.4 SETOP ED-50150 PADRAG CONCESSIONARIA UN 1,00 R$ 316,49 R$ 408,91 R$ 408,91
1.15 SETOP ED-50151 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA U 1,00 R$ 526,57 R$ 680,33 R$ 680,33
1.1.6| COMPOSICAO 15 BANHEIRO QUIMICO (110X120X230CM) COM MANUTENGCAO - 2 UNIDADES MES 8,00 R$ 1.030,00 R$ 1.330,76 R$ 10.646,08
11.7 SETOP ED-50394 OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % 3.407.093,62 R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 6.814,19
1.1.8| COMPOSICAO 13 CERCAMENTO PROVISORIO DE OBRA M2 328,28 R$ 112,37 R$ 145,18 R$ 47.659,69
1.2 LOCACAO AREA EXTERNA R$1.580,39
121 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 2.358,79 R$ 0,52 R$ 0,67 R$ 1.580,39
1.3 LIMPEZA DO TERRENO R$ 15.020,52
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
131 SETOP R0O-40135 CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M m3 1.430,53 R$ 8,13 R$ 10,50 R$ 15.020,52
2 ARENA (AREA EXTERNA) R$1.396.029,88
2.1] [MOVIMENTACAO DE TERRA | R$1.317,68
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ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
2.11|  SETOP RO-40135 CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M m3 72,22 R$ 8,13 R$ 10,50 R$ 758,31
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22, .
212/ SETOP RO-40166 CATEGORIA COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M m 2063 R$632 R$8.17 R$ 168,55
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 S
213 SEToP RO-41777 CATEGORIA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1.001 A 1.200 M m 1032 R$ 29,31 R$ 37.87 R$ 390,82
2.2 REGULARIZAGAO DE PLATAFORMA R$ 11.086,58
2.2.1 SETOP ED-51124 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO m? 7152,63 R$ 1,20 R$ 1,55 R$ 11.086,58
2.3 COMPACTACAO DE ATERRO R$ 16.538,84
231 _ SETOP ED-51095 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO SEM GRAU DE COMPACTACAQ me 214579 R$ 1,07 R$ 138 R$ 2.961,19
232 _SETOP RO-40251 COMPACTAGCAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL m 879,19 R$ 3,43 R$ 4,43 R$ 3.894 81
233 SETOP RO-40252 COMPACTAGCAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO me 205145 R$ 3,65 R$ 4,72 R$ 9.682,84
2.4 PAVIMENTACAO R$644.559,80
2.4.1 SUB-LEITO R$ 1.956,06
2411  SETOP RO-41081 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1762,22 R$ 0,86 R$ 1,11 R$ 1.956,06
2.4.2 SUB-BASE R$ 35.906,93
SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
_ INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL s
2421 SETOP RO-41104 DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E COMPACTAGCAO DA m 352,44 R$ 16,55 R$ 21,38 R$ 7.53525
MISTURA; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
2422  SINAPH 4743 CASCALHO DE CAVA m3 352,44 R$ 50,54 R$ 65,30 R$ 23.014,59
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE
2423\  SETOP RO-41337 TRANSPORTE <= 10,00 KM M3XKM 2.819,52 R$ 1,47 R$ 1,90 R$ 5.357,00
2.4.3 BASE R$ 36.449,70
BASE DE SOLO COM MISTURA EM USINA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
2431 SETOP RO-42186 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO m? 352,44 R$17.74 R$22.92 R$8.078,02
MATERIAL E DA MISTURA)
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE
2432  SETOP RO-41337 TRANSPORTE <= 10.00 KM M3XKM 2.819,52 R$ 1,47 R$ 1,90 R$ 5.357,09
2433  SINAPHI 4743 CASCALHO DE CAVA m? 352,44 R$ 50,54 R$ 65,30 R$ 23.014,59
2.4.4 IMPRIMACAO R$ 17.680,61
) IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE R
2441  SETOP RO-51228 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) m 1600,44 R$ 8,13 R$ 10,50 R$ 16.804,62
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2442  SETOP RO-41376 TRANSPORTE >= 50.10 KM T X KM 1216,65 R$ 0,56 R$ 0,72 R$ 875,99
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245 PINTURA DE LIGACAO R$ 4.345,96
. PINTURA DE LIGA(}AO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 5
2451 SETOP RO-51229 EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) m 1600,44 R$ 1,95 R$ 2,52 R$ 4.033,11
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.45.2 SETOP RO-41376 TRANSPORTE >= 50,10 KM T XKM 434,52 R$ 0,56 R$ 0,72 R$ 312,85
2.4.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ R$ 121.840,01
EXECUQAO E APLICAQAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
246.1 SETOP ED-7623 MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E m3 80,02 R$ 1.160,32 R$ 1.499,13 R$ 119.963,38
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
2.46.2 SETOP RO-14031 TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 656,16 R$ 2,21 R$ 2,86 R$ 1.876,63
24.7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (area externa) R$ 174.105,16
~ EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 5
2.4.7.0.1] COMPOSICAO 22 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. m 1248,52 R$ 71,66 R$ 92,59 R$ 115.600,47
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAQAO COM DESEMPENADEIRA METALICA,
2.4.7.0.2 SETOP ED-9071 PREPARO MECANICO m?2 1.248,52 R$ 14,85 R$ 19,19 R$ 23.959,10
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
2.4.7.0.3 SINAPI 94263 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 m 521,41 R$ 25,07 R$ 32,39 R$ 16.888,47
~ PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA s R$ 100.4 R 21
24704 SETOP ED-15227 SECA, COR VERMELHO/AMARELO. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m 94615 R$77.73 $ 100,43 $9.502,18
24705 SETOP ED-15226 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA m2 19.12 R$ 77,73 R$ 100,43 R$ 1.920,22
SECA. COR VERMELHO/AMARELO. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA,
2.4.7.0.6 SETOP ED-51148 DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 16 R$ 301,60 R$ 389,67 R$ 6.234,72
24.7.1 PASSEIO FRENTE RUA R$ 53.495,26
24711 SETOP ED-51103 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL m3 97,00 R$ 2.56 R$ 331 R$ 321,07
DE 12 CATEGORIA
24.7.1.2 SETOP ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTAQAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA m?2 368,97 R$ 2,47 R$ 3,19 R$1.177,01
~ EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 5
2.4.7.1.3] COMPOSICAO 22 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. m 368,97 R$ 71,66 R$ 92,59 R$ 34.162,93
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICACAO COM DESEMPENADEIRA METALICA, 5
24.7.1.4 SETOP ED-9071 PREPARO MECANICO m 368,97 R$ 14,85 R$ 19,19 R$ 7.080,53
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
24715 SETOP ED-51148 DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS v 4,00 R$ 301,60 R$ 389,67 R$ 1.558,68
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GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
2.4.7.1.6 SINAPI 94263 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 170,96 R$ 23,98 R$ 30,98 R$ 5.296,34
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA
2.4.7.1.7 SETOP ED-15227 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m?2 37,95 R$ 77,73 R$ 100,43 R$ 3.810,82
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA
2.4.7.1.8 SETOP ED-15226 SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m?2 0,88 R$ 77,73 R$ 100,43 R$ 87,88
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.4.8 AREA DE RECREACAO R$ 198.780,11
2481 SETOP ED-50274 LOCAGAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 6 R$ 82,00 R$ 105,94 R$ 635,64
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
2482 SINAPI 94995 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. m?2 321,67 R$ 104,91 R$ 135,54 R$ 43.599,15
AF_07/2016
2483 SETOP ED-50459 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS m?2 119,71 R$ 8,50 R$ 10,98 R$ 1.314,42
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICACAO COM DESEMPENADEIRA METALICA, ,
2.4.8.4 SETOP ED-9071 PREPARO MECANICO m 222,53 R$ 14,85 R$ 19,19 R$ 4.270,35
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE
2485 SETOP ED-15446 CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM UN ! R$ 283,83 R$ 366,71 R$2.566,97
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM
2.4.8.6 SETOP ED-48360 D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 OM. E = 8 OM E H = 75 CM) cJ 6 R$ 723,67 R$ 934,98 R$ 5.609,88
2487 COTAGAO 11 PLAYGROUND (CASA DO TARZAN, GIRA-GIRA, 2 GANGORRAS) UN 1 R$ 14.347,67 | R$ 18.537,19 R$ 18.537,19
2.4.88 COTAGAO 12 PISO EMBORRACHADO m2 99,14 R$ 445,14 R$ 575,12 R$ 57.017,40
2.4.89 COMPOSICAO 14 ACADEMIA AO AR LIVRE UN 1,00 R$50.486,93 | R$ 65.229,11 R$ 65.229,11
25 DRENAGEM R$ 218.946,64
251 BUEIROS DE TRANSPOSICAO R$ 14.475,90
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2511 SINAPI 102738 ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 2 R$ 2.024,62 R$ 2.615,81 R$ 5.231,62
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO
2512 SETOP ED-48681 _ m 58,95 R$ 106,39 R$ 137,46 R$ 8.103,27
PA1 D = 500 MM
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNGAO
2513 SETOP ED-48310 m3 2,95 R$ 299,62 R$ 387,11 R$ 1.141,01
ESTRUTURAL
252 SARJETAS R$ 14.656,77
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SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM
COM INCLINACAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
2521 SETOP ED-14764 ESCAVAQAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO M 408,95 R$27.74 R$ 3584 R$ 14.656,77
(EM CACAMBA)
2.5.3 CAIXAS COLETORAS R$ 3.886,53
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
2531 SETOP ED-48550 INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA un 3 R$ 1.002,72 R$ 1.295,51 R$ 3.886,53
2.5.4 DISSIPADORES DE ENERGIA R$ 5.244,12
2.54.1 SICRO3 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de m&o comerciais un 4 R$ 1.014,73 R$ 1.311,03 R$ 5.244,12
2.5.5 VALETAS DE PROTECAO R$ 11.243,93
2.55.1 SETOP RO-40514 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO TIPO DR.VPA (EXECUCAQ, INCLUINDO ESCAVACAO) m 365,3 R$ 23,82 R$ 30,78 R$ 11.243,93
2.5.6 DESCIDAS DE AGUA R$ 118,06
256.1 SICRO 3 2003387 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 2 R$ 45,69 R$ 59,03 R$ 118,06
2.5.7 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO R$161.192,78
257.1 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 27,75 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 1.718,84
2572 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 22,2 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 1.375,07
2573 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 5,55 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 894,33
X POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE
2.5.7.4] COMPOSICAO 4 LUMINARIA E LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 16 R$ 2.646,03 R$ 3.418,67 R$ 54.698,72
X POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M, INCLUSIVE
2.5.7.5| COMPOSICAO 3 LUMINARIAS E LAMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 4 R$ 4.654,51 R$ 6.013,63 R$ 24.054,52
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
2.5.7.6 SETOP ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAQO, REATERRO E BOTA-FORA v 4 R$ 116,78 R$ 150,88 R$ 603,52
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
2517 SETOP ED-49909 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL UN 18 R$ 321,50 R$ 415,38 R$7.476,84
ESCAVADO (EM CACAMBA)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
2578 SINAP-| 1563 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 UN 28 R$ 24,69 R$ 31,90 R$ 893,20
RELE FOTOELETRICO, TENSAO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE
2579 SETOP ED-49524 BASE E INSTALACAO UN 26 R$ 36,10 R$ 46,64 R$ 1.212,64
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM
2.5.7.10 SETOP ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 209,88 R$ 10,07 R$ 13,01 R$ 2.730,54
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
25.7.11 SINAP! 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 264,91 R$ 11,38 R$ 14,70 R$3.894,18
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E
25.7.12 SINAPI 97667 INSTALACAO. AF 04/2016 M 30 R$ 7,81 R$ 10,09 R$ 302,70
25713 SINAPI 97668 iI';Egzzoo[iléTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 70 R$ 11,80 R$ 15,25 R$ 1.067,50
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES,
25.7.14 SETOP ED-49314 SUPORTES E FIXACAO M 30 R$ 37,79 R$ 48,82 R$ 1.464,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES,
2.5.7.15 SETOP ED-49315 SUPORTES E FIXACAO M 10 R$ 47,49 R$ 61,36 R$ 613,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
2.5.7.16 SETOP ED-48995 ANTICHAMA. TERMOFIXO. UNIPOLAR, SEGAO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 1759,64 R$ 8,69 R$ 11,23 R$ 19.760,76
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
25.7.17 SETOP ED-48998 ANTICHAMA, TERMOFIXO. UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 1724,55 R$ 12,86 R$ 16,62 R$ 28.662,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
25.7.18 SETOP ED-49010 ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 10 R$51,27 R$ 66,24 R$ 662,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
2.5.7.19 SETOP ED-49016 ANTICHAMA, TERMOFIXO. UNIPOLAR, SEGAO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 40 R$ 92,42 R$ 119,41 R$ 4.776,40
2.5.7.20 SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 5 R$ 41,75 R$ 53,94 R$ 269,70
2.5.7.21 SETOP ED-49287 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A UN 3 R$ 75,56 R$ 97,62 R$ 292,86
2.5.7.22 SETOP ED-49289 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A UN 1 R$ 89,02 R$ 115,01 R$ 115,01
2.5.7.23 SETOP ED-49266 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 200A U 1 R$ 286,66 R$ 370,36 R$ 370,36
2.5.7.24] COMPOSICAQ 6 DPS CLASSE I, 45 kA, 275V UNID. 3 R$ 178,39 R$ 230,49 R$ 691,47
~ QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
2.57.25)  COMPOSICAO ! ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UNID. ! R$2.005,42 R$2.591,00 R$2.591,00
2.5.8 ENTRADA DE ENERGIA R$8.128,55
2.5.8.1 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,68 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 42,12
2.5.8.2 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,54 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 33,45
2.5.8.3 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,14 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 22,56
2.5.8.4 SINAPI-| 38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" u 1 R$ 8,19 R$ 10,58 R$ 10,58
2585 SINAPI 101538 QIFZQI\/(I)/;/QZAO;)OSECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 RS 45,67 R$ 50.01 R$ 50.01
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE
25.8.6 SINAPI-| 420 CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAEUSOS E PORCAS u 1 R$ 35,54 R$ 45,92 R$ 45,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
2587 SETOP ED-49016 ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV 20 R$ 92,42 R$ 119,41 R$2.388,20
2.5.8.8 SETOP ED-49266 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 200A 1 R$ 286,66 R$ 370,36 R$ 370,36
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7 M,
2.5.8.9 SINAPI-| 14166 DIAMETRO INFERIOR = *125* MM u 1 R$ 1.668,11 R$ 2.155,20 R$ 2.155,20
TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXAO DE QUADRO/PAINEL ELETRICO, TIPO
2.5.8.10 SETOP ED-48701 PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DERIVACAO 2,5MM2- u 1 R$ 9,01 R$ 11,64 R$ 11,64
25MM2, INCLUSIVE INSTALACAO
2.5.8.11 SETOP ED-49132 CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 8 R$ 12,44 R$ 16,07 R$ 128,56
2.5.8.12 SETOP ED-49259 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 50A U 1 R$ 76,71 R$ 99,11 R$ 99,11
2.5.8.13 SETOP ED-49257 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 35A U 3 R$ 76,71 R$ 99,11 R$ 297,33
2.5.8.14 SETOP ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A U 1 R$ 17,56 R$ 22,69 R$ 22,69
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25815 SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A R$ 4175 RS 53,94 RS 269,70
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME
25816  SETOP ED-49343 D RS TE EEmAs 3 R$ 157,04 RS 204,06 R$ 612,18
CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-3, COM VISOR DO LEITOR PARA VIA PUBLICA (LVP),
25817  SETOP ED-49203 DIMENSOES CONFORME PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALACAO U 1 R$ 527,23 R$ 681,18 R$ 681,18
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES,
25818  SETOP ED-49314 SUPORTES £ FIXACAO M 18 R$ 37,79 R$ 48,82 R$ 878,76
26 ESTRUTURA RESERVATORIO SUBTERRANEO R$0.274,77
26.1 INFRAESTRUTURA R$3.697,20
2611l setop 051103 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL s 1462 R62.56 RS 3,31 RS 48.39
DE 12 CATEGORIA
2612 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0.07 RS 124.72 RS 161,14 R$ 1175
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
2613  sETOP ED-49638 INCLUSIVE LANGAMENTO. ADENSANENTO & ACABAMENTO M3 1,09 RS 440,24 R$ 568,79 R$ 619,98
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4.2
2614  SINAPLI 7155 M LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA - 10, X 10 Chs M2 7,29 RS 33,58 R$ 43,39 R$ 316,31
2615 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12.5MM) KG 110 RS 13.40 R$ 1731 RS 19,04
26.16]  SETOP ED-28295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 20,90 RS 13.40 R$ 17.31 RS 361,78
2617 SETOP ED-28297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 17,50 RS 15.06 RS 19,46 RS 340,55
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
2618  SINAPI 101176 CONGHA. INTEIRAMENTE ARMADA AR 052020 M 12,00 R$ 127,67 RS 164,95 R$ 1.979,40
262 SUPERESTRUTURA R$5577.57
2621 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 19.20 RS 13.40 R$ 17,31 RS 332,35
2622 _SETOP ED-48295 CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12.5MM) KG 27.20 RS$ 13.40 R$ 17,31 RS 470,83
2623 SETOP ED-48295 CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12.5MM) KG 21.10 RS$ 13.40 R$ 17,31 RS 365,24
2624 SETOP ED-48297 CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 17.60 RS 15,06 RS 19,46 RS 342,50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BEOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
2625  SETOP ED-49638 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 1,16 RS 440,24 R$ 568,79 R$ 659,80
o206l setor o 49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE - 2035 R9 4299 R9 5513 RS 119353
ESCORAMENTO
2627  sETOP ED-19633 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA M2 20,36 R$ 9,63 RS 12,44 R$ 253,28
DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
2628  sETOP ED-48191 CLUSIVE ARGAMASEA PARA ASSENTANENTO M2 19,44 RS 35,71 RS 46,14 RS 896,96
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
26.29/  SETOP ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 19,44 R$6,53 R$844 R$ 164,07
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REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
26210 SETOP ED-50761 MANUAL PREPARG MEGANICO M2 19,44 R$ 23,92 R$ 30,90 R$ 600,70
ALCAPAO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1°X 18", TAMPA EM
26.211  SETOP ED-50924 CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T UN 1,00 R$ 238,63 R$ 308,31 R$ 308,31
27 ESTRUTURA RESERVATORIO TACA R$10.027,95
271 INFRAESTRUTURA R$19.027,95
2711 serom 051103 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL 3 17 R%2.56 R% 341 R8 717
DE 128 CATEGORIA
2712 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,03 R$ 124,72 RS 16114 RS 4,66
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
2713  SETOP ED-49798 L ANGAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 217 R$ 442,97 R$ 572,32 R$ 1.241,93
2714 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 69,90 R$ 13,40 RS 17.31 RS 1.209,97
2715 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 9,00 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 155,79
2.7.16] _ SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5 0MM) KG 27,10 R$ 15,06 RS 19,46 R$ 527,37
2717 serom 49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 5,10 RS 44.99 RS 58,13 RS 296,46
ESCORAMENTO
2718 SINAPLI 13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG 4,00 R$ 27,35 RS 35,34 RS 141.36
o710 setop 49708 :\ZAI;IAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 » 12,00 RS 162.75 RS 210,27 RS 2.523.24
27110 setom 049706 g/IOOKB’\IALIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO FRANKIDMT ATE| 00 R5 1000000 | RS 12.620,00 RS 12.920.00
2.8 HIDRAULICO R$49.050,34
2.8.1 AGUA R$22.116,71
11 setom 4990 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA N 5 RS 17,00 RS 2196 RS 43,92
ACIONAMENTO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
2812  SETOP ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA UN 1 R$ 112,76 R$ 145,69 R$ 145,69
CROMADOS
2813 SETOP ED-50342 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO, D = 40 MM (L 1/2) UN 1 R$ 110,10 RS$ 153,88 RS 153,88
14 setop 40844 ,’«\\A?AA;ZAZ?OR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUAB 20| L RS 13,06 RS 16,67 RS 16,67
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 172" OU 50 MM X 3/4",
2815  SINAPLI 1419 E A L IOACAG PREDIAL DE AGUA UN 1 R$ 12,09 R$ 15,62 R$ 15,62
2.8.16]  SINAPLI 3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3 R$ 1.27 RS 1,64 R$ 4,92
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,
2817  SETOP ED-49307 SUPORTES £ FIXAGAO M 0,28 R$ 12,44 R$ 16,07 R$ 4,50
18l setom 40844 ,:\A?AA;B’-;I?OR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUAB 20| . RS 13,06 RS 16,67 RS 67.48
2819  SINAPLI 107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUAFRIA | UN 6 R$ 1,02 R$ 1,32 R$ 7,92
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28110 SINAPLI 112 ,:\EQPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA UN 1 RS 6,32 RS 8.17 RS 8.17
28111  SINAPL o13 g:ES(ZEE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA ON 200 RS 5.96 RS 7.70 RS 15,40
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
28112  SINAPI 89503 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AR 12/2014 UN R$ 27,94 R$ 36,10 R$ 72,20
2.8.1.13] __ SINAPLI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 9 R$ 8,02 R$ 10,36 R$ 93,24
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20
28114  SETOP ED-50018 MM (1129, INCLUSIVE GONEXOES M 14,43 R$ 16,17 R$ 20,89 R$ 301,44
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
28115  SETOP ED-50020 MM (1) . INGLUSIVE CONEXOES M 1,57 R$ 25,63 R$ 33,11 R$ 51,98
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
28116  SETOP ED-50022 MM (112", INCLUSIVE GONEXOES M 35,68 R$ 34,18 R$ 44,16 R$ 1.575,63
28.117] __ SINAPLI 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 2,00 R$ 14,45 RS 18,67 R$ 37,34
28.1.18] __ SINAPEI 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 R$ 1.09504 | R$ 1.414,79 R$ 1.414,79
28119 COTACAO ! CAIXA DAGUA COLUNA SECA 5.000L, INCLUSIVE FUNDACAO E ACESSORIOS. UN 1,00 R$ 11.200,00_| R$ 14.470,40 R$ 14.470,40
28120 _ SETOP ED-49865 CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 2 HP UN 1,00 R$ 1.278,68_| RS 1.652,05 R$ 1.652,05
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
28121 SETOP ED-49982 DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 1,00 R$ 132,64 R$ 171,37 R$ 171,37
28122  SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 14,46 R$ 47,94 R$ 61,94 RS 895,95
28123 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 14,46 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 895,95
2.8.2 ESGOTO R$26.933,63
2821 _ SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M 20,18 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 1.249,70
2822 _SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M 20,18 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 1.249,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO
2823  SETOP ED-50105 (JE]). DN 100 MM (4, INGLUSIVE CONEXBES M 93,59 R$ 44,20 R$ 57,11 R$ 5.344,92
FOSSA SEPTICA TIPO B EM CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME DETALHE 31 (PADRAO
2824  SETOP ED-50855 PREDIOS ESCOLARES), INCLUSIVE POGO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTA FORA UN 1,00 R$ 14.486,97 | R$18.717,17 R$ 18.717,17
DE MATERIAL ESCAVADO
" CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 80X80X60CM, INCLUSIVE
2.8.25| COMPOSICAO 08 ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA UN 1,00 R$ 288,03 R$ 372,14 R$ 372,14
2.9 OUTROS R$426.227,28
MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM,
ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSAO (50X55)CM, FORMA
294 SETOP ED-50396 EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAGAO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO M 452,07 R$ 361,09 R$ 466,53 R$210.904,22
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA
292  seTOP ED-48386 A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE M 281,42 R$ 259,63 R$ 335,44 R$ 94.399,52
FUNDACAO
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PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
293  sETOP ED-50451 MASSA ACRILIGA/CORRIDA (PVA) M2 2.112,31 R$ 11,23 R$ 14,51 R$ 30.649,59
CERCA COM MOURBES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
294  SINAPI 101203 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO 15X17 M 882,99 R$ 32,57 R$ 42,08 R$ 37.156,22
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
295  SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 529,00 R$ 46,57 R$ 60,17 R$ 31.829,93
296  SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 67,81 R$ 16,21 R$ 20,94 R$ 1.419,95
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
297  sETOP ED-49812 ADENSAMENTO M3 2,03 R$ 384,95 R$ 497,36 R$ 1.011,79
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO
298|  sETOP ED-48194 APARENTE. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 112,57 R$ 37,11 R$ 47,95 R$ 5.397,64
200l setop 048434 REMOGAO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 2 117,67 59,63 RS 12,44 RS 1.463,81
AFASTAMENTO
PINTURA EM CAIAGAO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRES (3) DEMAOS, INCLUSIVE
2910  SETOP ED-50470 PIGMENTO E FIXAGOR DE GAL M2 225,14 R$ 11,37 R$ 14,69 R$ 3.307,25
2911 _ SETOP ED-50982 PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO M2 12,40 R$ 265,89 R$ 343,53 R$ 4.259,77
29.12] __SETOP ED-50643 PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO 70 X 61 CM, FIXADA TUBO DE METALON UN 3,00 R$ 183,73 R$ 237,38 R$ 712,14
2.9.13| COMPOSICAO 20 SINALIZACAO HORIZONTAL M2 90,04 R$ 17,30 RS 22,35 R$ 2.012,39
2.9.14] __ SINAPLI 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN 13,00 R$ 92,46 RS 119,46 R$ 1.552,98
2.9.15| _ SINAPLI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00 R$ 58,08 RS 75,04 RS 150,08
3. BLOCO GEJARITA/ADM/APOIO _ R$500.711,92
3.1 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO RS 23.716,42
311 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 2,25 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 139,37
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,
312|  SeTOP ED-49619 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO M3 2,25 R$ 539,14 R$ 696,57 R$ 1.567,28
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
313  SETOP ED-13338 LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO UN 34,00 R$ 163,07 R$ 210,69 R$ 7.163,46
E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS
214 SNAPI 91036 iﬁl)iglg)oi'ls'OGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 3100 RS 1168 RS 15,00 RS 513,06
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA
315  SETOP ED-49403 FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E UN 1,00 R$ 53,33 R$ 68,90 R$ 68,90
LAMPADA
316] _ SETOP ED-49531 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UN 28,00 RS 22,62 R$ 29,23 RS 818,44
3.1.7] _ SETOP ED-49533 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA CJ 8,00 R$ 23,25 R$ 30,04 R$ 240,32
3.8 SETOP ED-49346 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UN 13,00 R$ 13,14 R$ 16,98 R$ 220,74
319 SETOP ED-49366 INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V UN 1,00 R$ 35,50 R$ 45,87 R$ 45,87
3110 SETOP ED-49368 INTERRUPTOR , TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V. UN 1,00 R$ 30,32 R$ 39,17 R$ 39,17
3.1.11] __ SETOP ED-49345 INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, SEM PLACA UN 2,00 R$ 13,99 R$ 18,08 R$ 36,16




PREFEITURA DE

ARAGUARI

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

FOLHA Ne:

OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 19/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 - SINAPI-10/2021 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
3.1.12 SETOP ED-49484 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 2" X 4" UN 2,00 R$ 3,39 R$ 4,38 R$ 8,76
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
3.1.13 SETOP ED-49192 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 62,00 R$ 7,67 R$ 9,91 R$ 614,42
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
3.1.14 SETOP ED-49193 DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 10,49 R$ 13,55 R$ 81,30
3.1.15 SETOP ED-49214 CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA U 1,00 R$ 25,21 R$ 32,57 R$ 32,57
3.1.16] COTACAO 2 SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PCD UNID. 2,00 R$ 135,74 R$ 175,38 R$ 350,76
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
3117 SETOP ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA v 2,00 R$ 116,78 R$ 150,88 R$ 301,76
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
3.1.18 SETOP ED-49909 GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL UN 1,00 R$ 321,50 R$ 415,38 R$ 415,38
ESCAVADO (EM CACAMBA)
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME
3.1.19 SETOP ED-49343 PADRBES TELEBRAS UN 3,00 R$ 157,94 R$ 204,06 R$ 612,18
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM
3.1.20 SETOP ED-17952 ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M 40,00 R$ 4,79 R$ 6,19 R$ 247,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM
3.1.21 SETOP ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 50,00 R$ 10,07 R$ 13,01 R$ 650,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
3122 SINAPI 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 10,00 R$ 11,38 R$ 14,70 R$ 147,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
31.23 SETOP ED-48951 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V M 1.250,00 R$ 4,08 R$5.27 R$6.587.50
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
3.1.24 SETOP ED-48998 ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 50,00 R$ 12,86 R$ 16,62 R$ 831,00
3.1.25 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 8,00 R$ 17,56 R$ 22,69 R$ 181,52
3.1.26 SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A U 3,00 R$ 41,75 R$ 53,94 R$ 161,82
3.1.27 SETOP ED-49288 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A U 1,00 R$ 75,56 R$ 97,62 R$ 97,62
3.1.28] COMPOSICAO 5 INTERRUPTOR 3 POLOS, COM PROTECAO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A UNID. 1,00 R$ 262,76 R$ 339,49 R$ 339,49
3.1.29] COMPOSICAO 6 DPS CLASSE I, 45 kA, 275V UNID. 3,00 R$ 178,39 R$ 230,49 R$ 691,47
3.1.30 SETOP ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 R$ 395,51 R$ 511,00 R$ 511,00
3.2 SPDA GUARITA + ADM R$ 11.898,89
3.2.1 SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 85,00 R$ 39,31 R$ 50,79 R$ 4.317,15
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
322 SETOP ED-48700 é“l(r)\lcsﬁkﬁg/i%SNE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE U 9,00 R$ 128,00 RS 166,66 RS 1.499.94
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3.2.3] _ SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M u 28,00 R$ 23,97 R$ 30,97 R$ 867,16
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
324  seTOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGAO u 9,00 R$ 87,58 R$ 113,15 R$ 1.018,35
3.25 __ SINAPL 41414 MINICAPTORES DE INSERCAQ, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM u 28,00 R$ 25,39 R$ 32,80 R$ 918,40
3.2.6] __ SINAPLI 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO u 65,00 R$ 15,00 R$ 19,38 R$ 1.259,70
327 sinaPL 11270 /’\AA?ARACADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 65.00 RS 3.43 RS 4.43 RS 267,95
328 SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM u 8,00 R$ 4,02 R$ 5,19 R$ 41,52
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
329  SINAP- 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM u 4,00 R$ 40,64 R$ 52,51 R$ 210,04
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
3210  SINAPLI 1562 CABOS BIVETALICOS. PARA CABOS ATE 50 MM2 u 4,00 R$ 18,40 R$ 23,77 R$ 95,08
2011l SINAPLL 30129 ,SIZR":/IXE:CI:DAECI)RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 4500 RS 1.26 RS 1,63 RS 73,35
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
3212  seTOP ED-49310 SUPORTES E FIXAGA® M 21,00 R$ 20,82 R$ 26,90 R$ 564,90
3.2.13| COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A u 9,00 R$ 44,17 R$ 57,06 R$ 513,54
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
3214  SINAPLI 7583 ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS u 42,00 R$ 0,33 R$ 0,43 R$ 18,06
3.2.15 __ SETOP ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO u 1,00 R$ 165,44 RS 213,75 R$ 213,75
3.3 GUARITA R$ 159.817,48
3.3.1 ESTRUTURA R$ 103.073,80
33.1.1 INFRAESTRUTURA (GUARITA + ADM) R$ 48.022,75
33111 _ SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 11,48 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 711,07
33112 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,14 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 22,14
33.1.13 __ SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 3,05 R$ 47,94 R$ 61,94 RS 188,92
3.3.1.1.4] _ED-49708 ED-49708 CRAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M M 105,00 R$ 162,75 R$ 210,27 R$ 22.078,35
3.3.1.15 _ ED-48295 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 84,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.467,89
3.3.1.1.6] _ED-48295 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 128,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.229,53
3.3.1.1.7| __ED-48295 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 384,50 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 6.655,70
3.3.1.1.8] _ ED-48297 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5 0MM) M3 215,70 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 4.197,52
3.3.1.19 _ ED-49805 ED-49805 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INQ___ M3 542 R$ 430,10 R$ 555,69 R$ 3.011,84
3.3.1.1.10] _ ED-49806 ED-49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INQ___ M2 3,31 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 1.892,10
331111 _ SETOP ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCOH____ M2 95,78 R$ 44,99 R$ 58,13 R$ 5.567,69
33.1.2 SUPERESTRUTURA (GUARITA + ADM) R$ 55.051,05
33.1.2.1 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 257,50 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 4.457,33
33.1.2.2] _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 93,30 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.615,02
3.3.1.2.3] _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 213,90 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 3.702,61
33124 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5 0MM) KG 247,80 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 4.822,19
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3.3.1.2.5 SETOP ED-49806 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, ING M3 10,87 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 6.213,62
3.3.1.2.6 SETOP ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCOH M2 195,78 R$ 44,99 R$ 58,13 R$ 11.380,69
3.3.1.2.7 SETOP ED-50253 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4 M2 145,65 R$ 96,61 R$ 124,82 R$ 18.180,03
3.3.1.2.8 SETOP ED-19633 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA M2 145,65 R$ 9,63 R$ 12,44 R$ 1.811,89
DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
33129 SETOP ED-50569 EOO’\;\I’\'/II'RAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. M2 52.26 R$ 42,47 R$ 54,87 RS 2.867 67
3.3.2 VEDACOES R$ 25.054,16
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
3321 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 84.26 R$ 36,03 R$ 46,55 R$3.922,30
3.3.2.2 SETOP ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 66,03 R$ 30,63 R$ 39,57 R$ 2.612,97
3.3.2.3 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 66,03 R$ 70,05 R$ 90,50 R$ 5.976,08
3.3.2.4 SETOP ED-50675 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 38,14 R$ 24,30 R$ 31,40 R$ 1.197,60
3.3.2.5 SETOP ED-50654 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 13,70 R$ 48,43 R$ 62,57 R$ 857,21
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
3.3.2.6 SETOP ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 38,14 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 473,70
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
33.27 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 L12 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 640,23
3.3.2.8 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 56,47 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 977,50
3.3.2.9 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 12,94 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 223,99
3.3.2.10 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 19,51 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 379,66
i CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
33211 SETOP ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 191,40 R$ 6,53 R$ 8,44 R$ 1.61545
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3
33212 SETOP ED-50762 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 191,40 R$22,33 R$ 28,85 R$5.522,01
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
3.3.2.13 SETOP ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,11 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 304,78
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA
3.3.2.14 SETOP ED-9907 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,03 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 92,22
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM
3.3.2.15 SETOP ED-9903 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,06 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 166,24
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO
3.3.2.16 SETOP ED-9906 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,03 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 92,22
INCLUSIVE ARMACAO
3.3.3 LOCACAO SANITARIO R$ 578,20
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3.3.3.1 SETOP ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 61,06 R$ 7,33 R$ 9,47 R$ 578,20
3.3.4 HIDROSSANITARIO R$ 1.698,38
3.3.4.1 AGUA FRIA R$ 871,42
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
3.3.4.1.1 SETOP ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA UN 1,00 R$ 112,76 R$ 145,69 R$ 145,69
CROMADOS
3.3.4.1.2 SETOP ED-50309 BOLSA DE BORRACHAD =1 1/2" UN 1,00 R$ 12,39 R$ 16,01 R$ 16,01
33413 SETOP E£D-50317 IL[\I](;?%{\SCI;LOEXIVEL METALICA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E UN 1,00 RS$ 34,53 RS$ 44,61 RS$ 44,61
3.34.14 SETOP ED-50334 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA N°. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" UN 1,00 R$ 38,81 R$ 50,14 R$ 50,14
33415 SETOP E£D-49848 /’\AA?AA)F(’EIIJZCHJR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 50 UN 3,00 RS 35,28 RS 45,58 RS$ 136,74
3.3.4.1.6] COMPOSIGCAO 09 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) GUARITA UN 1,00 R$ 55,12 R$ 71,22 R$ 71,22
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
3.3.4.1.7 SETOP ED-50019 MM (3/4" . INCLUSIVE CONEXOES M 1,41 R$ 18,34 R$ 23,70 R$ 33,42
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
3.3.4.1.8 SETOP ED-50022 MM (L.1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 8,46 R$ 34,18 R$ 44,16 R$ 373,59
3.3.4.2 ESGOTO R$ 826,96
~ CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 60X60X60CM, INCLUSIVE
3.3.4.2.1] COMPOSIGCAO 001 ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA UN 1,00 R$ 277,78 R$ 358,90 R$ 358,90
3.3.4.2.2 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 R$ 53,56 R$ 69,20 R$ 69,20
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.3.4.2.3 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 R$ 10,41 R$ 13,45 R$ 13,45
SANITARIO. AF_12/2014
3.34.2.4 SINAPI 37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 2,31 R$ 2,98 R$ 2,98
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
3.3.4.25 SINAPI 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 12,42
AF_12/2014
3.3.4.2.6 SINAPI-| 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 20,01 R$ 25,85 R$ 25,85
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO
3.3.4.2.7 SETOP ED-50105 (JEI), DN 100 MM (4", INCLUSIVE CONEXOES M 4,00 R$ 44,20 R$ 57,11 R$ 228,44
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL,
3.3.4.2.8 SETOP ED-50034 DN 40MM (L1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 1,68 R$ 19,23 R$ 24,85 R$ 41,75
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
3.3.4.2.9 SETOP ED-50027 DN 50 MM (2'), INCLUSIVE CONEXOES M 0,27 R$ 27,12 R$ 35,04 R$ 9,46
3.3.4.2.10 SINAPI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 3,10 R$ 4,01 R$ 4,01
3.3.4.2.11 SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 8,45 R$ 10,92 R$ 10,92
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
3.3.4.2.12 SETOP ED-50027 DN 50 MM (2°), INCLUSIVE CONEXGES M 0,72 R$ 27,12 R$ 35,04 R$ 25,23
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3.3.4.2.13 SINAPI 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 1,00 R$ 18,85 R$ 24,35 R$ 24,35
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
3.3.5 CBMMG R$ 658,32
3.3.5.1 SETOP ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA [E-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 1 R$ 70,34 R$ 90,88 R$ 90,88
3.3.5.2 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 1 R$ 17,31 R$ 22,36 R$ 22,36
3.3.5.3 SETOP ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UN 1 R$ 19,27 R$ 24,90 R$ 24,90
3.3.5.4 SETOP ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 1 R$ 19,12 R$ 24,70 R$ 24,70
3.3.55] COTACAO 6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" UN 1 R$ 17,67 R$ 22,83 R$ 22,83
3.3.5.6] COTACAO 5 EXTINTOR TIPO ABC 3A 40BC UN 1 R$ 180,83 R$ 233,63 R$ 233,63
3.3.5.7] COTACAO 10 ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1 R$ 185,00 R$ 239,02 R$ 239,02
3.3.6 ESQUADRIAS R$ 16.907,54
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
3.3.6.1 SINAPI 91338 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2010 M2 3,78 R$ 855,17 R$ 1.104,88 R$ 4.176,45
3.3.6.2 SETOP ED-50984 PORTAO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO M2 23,70 R$ 285,89 R$ 369,37 RS$ 8.754,07
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
3.3.6.3 SETOP ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 0,60 R$ 414,50 R$ 535,53 R$ 321,32
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
3.3.6.4 SETOP ED-50963 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 1,60 R$ 411,46 R$ 531,61 R$ 850,58
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM
3.3.65 SETOP ED-51155 GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, M2 1,90 R$ 82,89 R$ 107,09 R$ 203,47
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
3.3.6.6 SETOP ED-50905 JT - (150 X 75 CM) PAINEL FIXO EM TELA METALICA FIO 12 #5MM M2 7,46 R$ 269,84 R$ 348,63 R$ 2.601,65
3.3.7 ACABAMENTOS R$ 11.323,60
3.3.7.1 PINTURA R$ 7.762,95
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
33.7.11 SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 257,73 R$ 4,65 R$ 6,01 R$ 1.548,98
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
3.3.7.1.2 SETOP ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 257,73 R$ 9,00 R$ 11,63 R$ 2.997,45
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
33.7.13 SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 257,73 R$ 9,66 R$ 12,48 R$ 3.216,52
3.3.7.2 REVESTIMENTO R$ 1.593,25
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
3.3.7.2.1 SETOP ED-50542 AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, M2 6,78 R$ 72,23 R$ 93,32 R$ 632,99
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.3.7.2.2 SINAPI 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 8,85 R$ 58,91 R$ 76,11 R$ 673,57
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.3.7.2.3 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 0,77 R$ 203,37 R$ 262,75 R$ 201,00
3.3.7.2.4 SETOP ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 0,27 R$ 245,64 R$ 317,37 R$ 85,69
3.3.7.3 DIVISORIAS/BANCADAS R$ 534,39
3.3.7.3.1 SETOP ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 1,40 R$ 295,44 R$ 381,71 R$ 534,39
3.3.7.4 METAIS/LOUCAS/ACESSORIOS R$ 1.433,01
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
3.3.7.4.1 SETOP ED-50330 APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 98,25 R$ 126,94 R$ 126,94
INSTALACAO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
3.3.7.4.2 SETOP ED-50279 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 R$ 224,45 R$ 289,99 R$ 289,99
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
33.7.43 SETOP ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGCAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 1,00 R$ 441,45 R$ 570,35 R$ 570,35
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
3.3.7.4.4 SETOP ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 1,00 R$ 131,21 R$ 169,52 R$ 169,52
3.3.7.45 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 1,00 R$ 47,40 R$ 61,24 R$ 61,24
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
3.3.7.4.6 SETOP ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 1,00 R$ 50,81 R$ 65,65 R$ 65,65
3.3.7.4.7 SINAPI-| 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 15,99 R$ 20,66 R$ 20,66
3.3.7.4.8] COTACAO 13 LIXEIRA (VAI E VEM - 23L) UN 1,00 R$ 26,91 R$ 34,77 R$ 34,77
3.3.7.49] COTACAO 007 LIXEIRA PEDAL (60L) UN 1,00 R$ 72,67 R$ 93,89 R$ 93,89
3.3.8 COMUNICACAO VISUAL R$ 523,48
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
3381 SINAPI 10851 POLIDA, DE *25 X 8%, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 2,00 R$57.96 R$ 74,88 R$ 149,76
~ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE, ADESIVADA, P/
3.3.8.2] COMPOSICAO 19 SINALIZACAO DE PORTAS (L5X40CM, E=6MM) UN 4,00 R$ 72,31 R$ 93,43 R$ 373,72
3.4 ADM R$ 96.264,16
3.4.1 VEDACOES R$ 40.141,12
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
3.4.1.1 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 149,30 R$ 36,03 R$ 46,55 R$ 6.949,92
3.4.1.2 SETOP ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 55,57 R$ 30,63 R$ 39,57 R$ 2.198,98
3.4.1.3 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 55,57 R$ 70,05 R$ 90,50 R$ 5.029,27
3.4.1.4 SETOP ED-50675 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 33,10 R$ 24,30 R$ 31,40 R$ 1.039,34
3.4.1.5 SETOP ED-50654 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 16,86 R$ 48,43 R$ 62,57 R$ 1.054,93
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
34.16 SETOP ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 31846 R$6,53 R$ 844 R$2.667,80
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
3.4.1.7 SETOP ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 33,10 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 411,10
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
34.18 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 1,08 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 568,78
3.4.1.9 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 49,41 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 855,29
3.4.1.10 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 9,70 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 167,91
3.4.1.11 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 14,23 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 276,92
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3
84.1.12 SETOP ED-50762 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 318,46 R$22,33 R$ 28,85 R$9.187,57
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
3.4.1.13 SETOP ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,64 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 4.544,00
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA
3.4.1.14 SETOP ED-9907 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,61 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 1.875,06
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM
3.4.1.15 SETOP ED-9903 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,86 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 2.382,83
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO
3.4.1.16 SETOP ED-9906 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,29 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 891,42
INCLUSIVE ARMACAO
3.4.2 LOCACAO SANITARIO R$ 480,75
3.4.2.1 SETOP ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 50,77 R$ 7,33 R$ 9,47 R$ 480,75
3.4.3 HIDROSSANITARIO R$ 20.324,57
3.4.3.1 AGUA FRIA R$ 1.234,13
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
3.4.3.1.1 SETOP ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA UN 1,00 R$ 112,76 R$ 145,69 R$ 145,69
CROMADOS
3.4.3.1.2 SETOP ED-50309 BOLSA DE BORRACHAD =1 1/2" UN 2,00 R$ 12,39 R$ 16,01 R$ 32,02
34313 SETOP £D-49848 QI?AA;I/-\lI/Dz?R SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 50 UN 1,00 RS 35,28 RS 45.58 RS 45.58
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
34314 SINAPI 89595 1.1/47 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 4,00 R$ 16,65 R$21.51 R$ 86,04
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
3.4.3.15 SETOP ED-50019 MM (312 . INCLUSIVE CONEXOES M 16,98 R$ 18,34 R$ 23,70 R$ 402,43
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
3.4.3.1.6 SETOP ED-50022 MM (L.1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 7,56 R$ 34,18 R$ 44,16 R$ 333,85
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TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA —
3.4.3.1.7 SINAPI 96710 FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AE 06/2015 UN 2,00 R$ 6,56 R$ 8,48 R$ 16,96
TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA —
3.4.3.1.8 SINAPI 96713 FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AE 06/2015 UN 2,00 R$ 28,40 R$ 36,69 R$ 73,38
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM
34319 SINAPI 89366 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 R$ 16,69 R$ 21,56 R$ 21,56
3.4.3.1.10/ COMPOSICAO 10 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) ADM UN 1,00 R$ 59,30 R$ 76,62 R$ 76,62
3.4.3.2 ESGOTO R$ 19.090,44
~ CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 60X60X60CM, INCLUSIVE
3.4.3.2.1] COMPOSICAO 01 ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA UN 1,00 R$ 277,78 R$ 358,90 R$ 358,90
3.4.3.2.2 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 3,00 R$ 53,56 R$ 69,20 R$ 207,60
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.4.3.23 SINAPI 89748 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 R$ 39,82 R$ 51,45 R$ 102,90
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.4.324 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 R$ 10,41 R$ 13,45 R$ 40,35
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
3.4.3.25 SINAPI 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 37,26
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
34326 SINAPI 89690 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00 R$ 84,55 R$ 109,24 R$ 218,48
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO
3.4.3.2.7 SETOP ED-50105 (JE1). DN 100 MM (4", INCLUSIVE CONEXOES M 42,59 R$ 44,20 R$ 57,11 R$ 2.432,31
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL,
3.4.3.28 SETOP ED-50034 DN 40MM (1.1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 4,86 R$ 19,23 R$ 24,85 R$ 120,77
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
3.4.3.2.9 SETOP ED-50027 DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 1,86 R$ 27,12 R$ 35,04 R$ 65,17
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
34.32.10 SINAPI 89784 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 R$ 18,85 R$ 24,35 R$ 48,70
FOSSA SEPTICA TIPO A EM CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME DETALHE 31 (PADRAO
3.4.3.2.11 SETOP ED-50854 PREDIOS ESCOLARES), INCLUSIVE POCO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTA FORA UN 1,00 R$ 11.806,93 | R$ 15.254,55 R$ 15.254,55
DE MATERIAL ESCAVADO
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
34.32.12 SINAPI 89546 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 1,00 R$ 11,73 R$ 15,16 R$ 15,16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
3.4.3.2.13 SETOP ED-50027 DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES 1,77 R$ 27,12 R$ 35,04 R$ 62,02
3.4.3.2.14] COMPOSICAO 11 INSTALACOES HIDRAULICAS (ESGOTO) ADM H 1,00 R$ 97,73 R$ 126,27 R$ 126,27
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3.4.4 CBMMG R$ 481,75
3.4.4.1] COTACAO 5 EXTINTOR 3A 40BC 4KG UN 1,00 R$ 180,83 R$ 233,63 R$ 233,63
3.4.4.2 SETOP ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA [E-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 1,00 R$ 70,34 R$ 90,88 R$ 90,88
3.4.4.3 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 1,00 R$ 17,31 R$ 22,36 R$ 22,36
3.4.4.4) SETOP ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UN 2,00 R$ 19,27 R$ 24,90 R$ 49,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
3.4.45 SINAPI 37560 BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 1,00 R$ 41,48 R$ 53,59 R$ 53,59
CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
3.4.4.6 SINAPI 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 R$ 24,37 R$ 31,49 R$ 31,49
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
3.4.5 ESQUADRIAS R$ 10.270,97
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
3451 SETOP ED-49604 P.N.E., COM PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E UN 4,00 R$ 628,21 R$ 811,65 R$ 3.246,60
MACANETA TIPO ALAVANCA (P2)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR,
3.45.2 SETOP ED-7576 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 189 R$ 521,92 R$ 674,32 R$1.274,46
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
3453 SINAPI 100702 INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 1212019 M2 4,62 R$ 490,67 R$ 633,95 R$ 2.928,85
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
3.4.5.4 SETOP ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 0,90 R$ 414,50 R$ 535,53 R$ 481,98
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
3455 SETOP ED-50962 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 4,40 R$ 411,46 R$ 531,61 R$ 2.339,08
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
3.4.6 ACABAMENTOS R$ 24.565,00
3.4.6.1 PINTURA R$ 9.432,26
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
34511 SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 313,16 R$ 4,65 R$ 6,01 R$ 1.882,07
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
34512 SETOP ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 313,16 R$ 9,00 R$ 11,63 R$ 3.642,00
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
34513 SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 313,16 R$ 9,66 R$ 12,48 R$ 3.908,19
3.4.6.2 REVESTIMENTO R$ 8.840,92
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
3.4.6.2.1 SETOP ED-50542 AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, M2 43,64 R$ 72,23 R$ 93,32 R$ 4.072,02
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.4.6.2.2 SINAPI 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 25,08 R$ 58,91 R$ 76,11 R$ 1.909,07
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.4.6.2.3 SINAPI 99195 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 30,99 R$ 49,78 R$ 64,32 R$ 1.993,28
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.4.6.2.4 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,00 R$ 203,37 R$ 262,75 R$ 263,54
3.4.6.25 SETOP ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 1,01 R$ 245,64 R$ 317,37 R$ 318,96
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI
34.62.6 SETOP ED-50771 IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M 23,34 R$9,42 R$ 12,17 R$ 284,05
3.4.6.3 DIVISORIAS/BANCADAS R$ 954,92
3.4.6.3.1 SETOP ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 1,91 R$ 295,44 R$ 381,71 R$ 729,07
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
34.63.2 SETOP ED-48348 ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA M 4,40 R$39,73 R$51,33 R$ 225,85
3.4.6.4 METAIS/LOUCAS/ACESSORIOS R$ 4.812,74
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
3.4.6.4.1 SETOP ED-50289 ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE UN 1,00 R$ 327,93 R$ 423,69 R$ 423,69
TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE
3.4.6.4.2 SETOP ED-50331 FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 46,40 R$ 59,95 R$ 59,95
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
3.4.6.4.3 SETOP ED-50330 APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 98,25 R$ 126,94 R$ 126,94
INSTALACAO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
3.4.6.4.4 SETOP ED-50279 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 R$ 224,45 R$ 289,99 R$ 289,99
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
3.4.6.45 SETOP ED-2552 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UN 1,00 R$ 311,01 R$ 401,82 R$ 401,82
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
3.4.6.4.6 SINAPI 36796 AUTOMATICO, BICA BAIXA UN 1,00 R$ 107,51 R$ 138,90 R$ 138,90
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
34647 SETOP ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 2,00 R$ 441,45 R$ 570,35 R$ 1.140.70
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
i (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
3.4.6.4.8 SETOP ED-48164 INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO UN 1,00 R$ 202,51 R$ 261,64 R$ 261,64
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
3.4.6.4.9 SETOP ED-48160 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 2,00 R$ 214,75 R$ 277,46 R$ 554,92
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
3.4.6.4.10 SETOP ED-48163 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE UN 2,00 R$ 99,20 R$ 128,17 R$ 256,34
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA (560X330X115MM),
NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
34.64.11 SETOP ED-50278 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UN 1,00 R$ 294,84 R$ 380,93 R$ 380,93
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICACAO DE
3.4.6.4.12 SETOP ED-50327 PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACA UN 1,00 R$ 56,69 R$ 73,24 R$ 73,24
3.4.6.4.13 SETOP ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 2,00 R$ 131,21 R$ 169,52 R$ 339,04
3.4.6.4.14 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 2,00 R$ 47,40 R$ 61,24 R$ 122,48
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
3.4.6.4.15 SETOP ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 2,00 R$ 50,81 R$ 65,65 R$ 131,30
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
3.4.6.4.16 SINAPI-| 37401 HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) UN 2,00 R$ 15,99 R$ 20,66 R$ 41,32
3.4.6.4.17] COTACAO 013 LIXEIRA (VAI E VEM - 23L) UN 2,00 R$ 26,91 R$ 34,77 R$ 69,54
3.4.6.5 COMUNICACAO VISUAL R$ 524,16
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
34.65.1 SINAPI 10851 POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 7,00 R$ 57,96 R$ 74,88 R$ 524,16
3.5 APOIO R$ 209.014,97
3.5.1 ESTRUTURA R$ 209.014,97
3.5.1.1 INFRAESTRUTURA R$ 45.881,47
3.5.1.1.1 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 13,48 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 834,95
3.5.1.1.2 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,14 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 22,37
3.5.1.1.3 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 4,33 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 268,20
35114 SETOP £D-49708 :\:AI:AAVA(;AO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 90,00 R$ 162,75 R$ 210,27 RS 18.924.30
3.5.1.1.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12 5MM) KG 69,70 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.206,51
3.5.1.1.6 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12 5MM) KG 229,30 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 3.969,18
3.5.1.1.7 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 324,00 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 5.608,44
3.5.1.1.8 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 200,10 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 3.893,95
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
35.1.1.9 SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 5,24 R$ 430,10 R$ 555,69 R$ 2.911,82
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
3.5.1.1.10 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 4,26 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 2.435,14
351111 SETOP E£D-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 09,89 R$ 44,99 R$ 56,13 RS 5.806.61
ESCORAMENTO
3.5.1.2 SUPERESTRUTURA R$ 43.045,61
3.5.1.2.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 161,90 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.802,49
3.5.1.2.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 78,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.353,64
3.5.1.2.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 140,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.437,25
3.5.1.2.4 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 164,20 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 3.195,33
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
35.1.25 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 8,24 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 4.710,23
35126 SETOP £D-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 140,08 RS 44,99 R$ 56,13 RS 8.142.85
ESCORAMENTO
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L =
35.1.2.7 SETOP ED-50253 400 M ' ’ ’ M2 114,60 R$ 96,61 R$ 124,82 R$ 14.304,37
35.1.2.8 SETOP ED-19633 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA M2 114,60 R$ 9,63 R$ 12,44 R$ 1.425,62
DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
35129 SETOP ED-50569 ;:(?’\;l\lh;ll'RAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. M2 85,18 RS 42.47 R$ 54,87 R$ 4.673.83
3.5.1.3 VEDACOES R$ 56.905,69
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
35.1.3.1 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 216,05 R$ 36,03 R$ 46,55 R$ 10.057,13
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
3.5.1.3.2 SETOP ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,68 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 4.654,83
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA
35.1.3.3 SETOP ED-9907 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,82 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 2.520,57
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM
35.1.34 SETOP ED-9903 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,02 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 2.826,14
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO
35.1.35 SETOP ED-9906 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 0,29 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 891,42
INCLUSIVE ARMACAO
3.5.1.3.6 SETOP ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 102,46 R$ 30,63 R$ 39,57 R$ 4.054,34
3.5.1.3.7 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 102,46 R$ 70,05 R$ 90,50 R$ 9.272,63
3.5.1.3.8 SETOP ED-50675 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 49,60 R$ 24,30 R$ 31,40 R$ 1.557,44
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
3.5.1.3.9 SETOP ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 49,60 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 616,03
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
351310 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 1,52 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 868,88
35.1.3.11 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 83,62 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.447,46
3.5.1.3.12 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 16,17 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 279,90
3.5.1.3.13 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 29,27 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 569,59
3.5.1.3.14 SETOP ED-50654 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 18,80 R$ 48,43 R$ 62,57 R$ 1.176,32
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
351315 SETOP ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 432,10 R$ 6,53 R$ 844 R$ 3.646,92
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGCO 1:3
3.5.1.3.16 SETOP ED-50762 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM. APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 432,10 R$ 22,33 R$ 28,85 R$ 12.466,09
3.5.1.4 LOCACAQO SANITARIO R$ 1.085,26
3.5.1.4.1 SETOP ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 114,6 R$ 7,33 R$ 9,47 R$ 1.085,26
3.5.1.5 HIDROSSANITARIO R$ 4.028,75
3.5.15.1 AGUA FRIA R$ 1.540,34
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
35.15.1.1 SETOP ED-49995 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA UN 2,00 R$ 112,76 R$ 145,69 R$ 291,38
CROMADOS
3.5.1.5.1.2 SETOP ED-50309 BOLSA DE BORRACHAD =1 1/2" UN 2,00 R$ 12,39 R$ 16,01 R$ 32,02
351513 SETOP E£D-50317 Kni?ific%c?xwﬂ METALICA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 34.53 RS 44,61 RS$ 89.22
3.5.1.5.1.4 SETOP ED-50334 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA N°. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" UN 2,00 R$ 38,81 R$ 50,14 R$ 100,28
351515 SETOP E£D-49848 :\A?AAEAl?z?R SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 50 UN 6.00 RS 35.28 RS 45,58 RS 273.48
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
3.5.1.5.1.6 SETOP ED-50019 MM (3/4" . INCLUSIVE CONEXOES M 2,73 R$ 18,34 R$ 23,70 R$ 64,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
3.5.1.5.1.7 SETOP ED-50022 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 13,05 R$ 34,18 R$ 44,16 R$ 576,29
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
3.5.1.5.1.8 SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 1,00 R$ 21,58 R$ 27,88 R$ 27,88
3.5.1.5.1.9] COMPOSICAQ 12 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) APOIO UN 1,00 R$ 65,86 R$ 85,09 R$ 85,09
3.5.1.5.2 ESGOTO R$ 2.488,41
~ CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
3.5.1.5.2.1] COMPOSICAO 001 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 277,78 R$ 358,90 R$ 358,90
3.5.1.5.2.2 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 R$ 53,56 R$ 69,20 R$ 69,20
351523 SINAPI 1858 f(%z\;)A LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR UN 2,00 R$ 35.11 RS 45.36 R$ 90.72
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351524 SINAPI 38421 S;ESCAEE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS UN 1,00 R$ 33.36 R$ 43.10 R$ 43.10
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.5.1.5.25 SINAPI 89748 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 R$ 39,82 R$ 51,45 R$ 102,90
SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.5.1.5.2.6 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 R$ 10,41 R$ 13,45 R$ 13,45
SANITARIO. AF_12/2014
3.5.1.5.2.7 SINAPI 20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1,00 R$ 8,74 R$ 11,29 R$ 11,29
3.5.1.5.2.8 SINAPI 20155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 2,00 R$ 10,87 R$ 14,04 R$ 28,08
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA
3.5.1.5.2.9 SINAPI-| 10835 ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 4,93 R$ 6,37 R$ 6,37
3.5.1.5.2.10 SINAPI 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 20,01 R$ 25,85 R$ 25,85
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
8515211 SINAPI 89690 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 1,00 R$ 84,55 R$ 109,24 R$ 109,24
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO
35.1.5.2.12 SETOP ED-50105 (JE1). DN 100 MM (4", INCLUSIVE CONEXOES M 22,63 R$ 44,20 R$ 57,11 R$ 1.292,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL,
3.5.1.5.2.13 SETOP ED-50034 DN 40MM (1.1/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 0,97 R$ 19,23 R$ 24,85 R$ 24,10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
35.1.5.2.14 SETOP ED-50027 DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 0,98 R$ 27,12 R$ 35,04 R$ 34,34
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
35.15.2.15 SINAPI 89784 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 R$ 18,85 R$ 24,35 R$ 48,70
3.5.1.5.2.16 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 R$ 53,56 R$ 69,20 R$ 69,20
3.5.1.5.2.17 SINAPI-| 10765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 13,88 R$ 17,93 R$ 17,93
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.5.1.5.2.18 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 R$ 10,41 R$ 13,45 R$ 13,45
SANITARIO. AF_12/2014
3.5.1.5.2.19 SINAPI-| 37949 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 2,31 R$ 2,98 R$ 2,98
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA
3.5.1.5.2.20 SINAPI-| 10835 ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 4,93 R$ 6,37 R$ 6,37
3.5.1.5.2.21 SINAPI-| 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 R$ 20,01 R$ 25,85 R$ 25,85
3.5.1.5.2.22 SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00 R$ 8,45 R$ 10,92 R$ 21,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL,
3.5.1.5.2.23 SETOP ED-50034 DN 40MM (11/2"). INCLUSIVE CONEXOES M 1,31 R$ 19,23 R$ 24,85 R$ 32,55
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL,
35.15.2.24 SETOP ED-50027 DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 1,13 R$ 27,12 R$ 35,04 R$ 39,60
35.1.6 CBMMG R$ 793,14
35.1.6.1] COTACAO 5 EXTINTOR 3A 40BC 4KG UN 2,00 R$ 180,83 R$ 233,63 R$ 467,26
35.1.6.2 SETOP ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA [E-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2,00 R$ 70,34 R$ 90,88 R$ 181,76
35.1.6.3 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 2,00 R$ 17,31 R$ 22,36 R$ 44,72
35.16.4 SETOP ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - ESQUERDA) UN 3,00 R$ 19,27 R$ 24,90 R$ 74,70
35.1.6.5 SETOP ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 1,00 R$ 19,12 R$ 24,70 R$ 24,70
35.1.7 ESQUADRIAS R$ 15.924,14
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
35.17.1 SETOP ED-49604 P.N.E., COM PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E UN 3,00 R$ 628,21 R$ 811,65 R$ 2.434,95
MACANETA TIPO ALAVANCA (P2)
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
35.1.7.2 SINAPI 100702 INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 1212019 M2 7,56 R$ 490,67 R$ 633,95 R$ 4.792,66
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA
35.1.7.3 SETOP ED-13888 GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA M2 2,52 R$ 303,71 R$ 392,39 R$ 988,82
ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMAO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
35.1.7.4 SETOP ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 1,20 R$ 414,50 R$ 535,53 642,64
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
35175 SETOP ED-50962 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 6,50 R$ 411,46 R$ 531,61 3.455,47
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
35.17.6 SETOP ED-50939 AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 M 4,90 R$ 513,73 R$ 663,74 3.252,33
1/2"
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
35.17.7 SETOP ED-50497 DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,29 R$ 26,87 R$ 34,72 357,27
35.1.8 ACABAMENTOS R$ 41.350,91
35.1.8.1 PINTURA R$ 17.852,13
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
351811 SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 592,70 R$ 4,65 R$ 6,01 3.562,13
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
351812 SETOP ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 592,70 R$ 9,00 R$ 11,63 6.893,10
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
351813 SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 592,70 R$ 9,66 R$ 12,48 7.396,90
3.5.1.8.2 REVESTIMENTO R$ 9.948,37
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REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
35.1.821 SETOP ED-50542 AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, M2 85,18 R$ 72,23 R$ 93,32 7.949,00
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
35.1.8.2.2 SINAPI 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 16,59 R$ 58,91 R$ 76,11 R$ 1.262,66
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.5.1.8.2.3 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,45 R$ 203,37 R$ 262,75 R$ 379,67
3.5.1.8.2.4 SETOP ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 1,13 R$ 245,64 R$ 317,37 R$ 357,04
3.5.1.8.3 DIVISORIAS/BANCADAS R$ 207,30
3.5.1.8.3.1 SETOP ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 0,38 R$ 295,44 R$ 381,71 143,14
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
351832 SETOP ED-48348 ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA M 1,25 R$39.73 R$ 51,33 64.16
3.5.1.8.4 METAIS/LOUCAS/ACESSORIOS R$ 3.862,97
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
35.1.84.1 SETOP ED-50330 APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 98,25 R$ 126,94 126,94
INSTALACAO
CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
35.1.84.2 SETOP ED-50279 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 1,00 R$ 224,45 R$ 289,99 289,99
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
35.1.84.3 SETOP ED-2552 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UN 1,00 R$ 311,01 R$ 401,82 401,82
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
35.1.8.4.4 SETOP ED-50330 APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 98,25 R$ 126,94 126,94
INSTALACAO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
851845 SETOP ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 2,00 R$ 44145 R$ 57035 1.140,70
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
35.1.8.4.6 SETOP ED-48164 INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO UN 1,00 R$ 202,51 R$ 261,64 261,64
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
35.1.84.7 SETOP ED-48160 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 2,00 R$ 214,75 R$ 277,46 554,92
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
3.5.1.8.4.8 SETOP ED-48163 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE UN 2,00 R$ 99,20 R$ 128,17 256,34
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
3.5.1.8.4.9 SETOP ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 2,00 R$ 131,21 R$ 169,52 339,04
3.5.1.8.4.10 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 2,00 R$ 47,40 R$ 61,24 122,48
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
3.5.1.8.4.11 SETOP ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 2,00 R$ 50,81 R$ 65,65 131,30
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
3.5.1.8.4.12 SINAPI-| 37401 HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) UN 2,00 R$ 15,99 R$ 20,66 41,32
3.5.1.8.4.13] COTACAO 013 LIXEIRA (VAI E VEM - 23L) UN 2,00 R$ 26,91 R$ 34,77 69,54
3.5.1.8.5 COMUNICACAO VISUAL 524,16
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
1 1 !
351851 SINAPI 085 POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAQ) UN 7,00 R$ 57,96 R$ 74,88 524,16
3.5.1.8.6 SPDA 8.955,98
3.5.1.8.6.1 SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 65 R$ 39,31 R$ 50,79 3.301,35
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
351862 SETOP ED-48700 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE U 6 R$ 128,00 RS 166,66 999,96
E INSTALACAO
3.5.1.8.6.3 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 21 R$ 23,97 R$ 30,97 650,37
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
3.5.1.8.6.4 SETOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO u 6 R$ 87,58 R$ 113,15 678,90
3.5.1.8.6.5 SINAPI-| 41414 MINICAPTORES DE INSERCAQ, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 21 R$ 25,39 R$ 32,80 688,80
3.5.1.8.6.6 SINAPI-| 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 55 R$ 15,00 R$ 19,38 1.065,90
351867 SINAPLI 11270 ,’«\\A?ARACADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 55 R$ 3,43 R$ 4,43 243,65
3.5.1.8.6.8 SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U 4 R$ 4,02 R$ 5,19 20,76
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
3.5.1.8.6.9 SINAP-I 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM u 2 R$ 40,64 R$ 52,51 105,02
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
3.5.1.8.6.10 SINAPI-| 1562 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 u 2 R$ 18,40 R$ 23,77 47,54
3518611 SINAPLI 39129 ggFeF/lxXc:CDAEcl)RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 0 R$ 1,26 R$ 1,63 65,20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
3.5.1.8.6.12 SETOP ED-49310 SUPORTES E FIXACAO M 17 R$ 20,82 R$ 26,90 457,30
3.5.1.8.6.13] COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50- 5 A U 7 R$ 44,17 R$ 57,06 399,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
3.5.1.8.6.14 SINAPI-| 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS u 42 R$ 0,33 R$ 0,43 18,06
3.5.1.8.6.15 SETOP ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO U 1 R$ 165,44 R$ 213,75 213,75




PREFEITURA DE

ARAGUARI

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

FOLHA Ne:

OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 19/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 - SINAPI-10/2021 ) DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
4 PISTA DE MOTOCROSS R$ 349.055,68
41 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO R$ 21.381,25
411 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.5M M3 2.89 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 179,01
412 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,93 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 119,54
413 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA M3 0,96 R$ 115,73 R$ 149,52 R$ 143,54
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
414  SETOP ED-13338 LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 163,07 R$ 210,69 R$ 2.738,97
E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS
aisl  smaPI 91936 %l)ié/goclTSOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ON 13.00 RS 11,68 RS 15,00 RS 196,17
416 SETOP ED-49531 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UN 10,00 R$ 22,62 R$ 29,23 R$ 292,30
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
417  SETOP ED-15733 COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, UN 5,00 R$ 17,74 R$ 22,92 R$ 114,60
MODULO E PLACA
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
418  SETOP ED-49192 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 17,00 R$ 7,67 R$ 9,91 R$ 168,47
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
419  SETOP ED-49193 DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 10,49 R$ 13,55 R$ 27,10
SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E
4110  SINAPI 97597 INSTALACAO. AF. 02/2020 UN 2,00 R$ 67,60 R$ 87,34 R$ 174,68
41.11]  COTAGAO 2 SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PCD UNID. 2,00 R$ 135,74 R$ 175,38 R$ 350,76
" POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE
4.1.12| COMPOSICAO 4 LUMINARIA E LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAG UNID. 2,00 R$2.64603 | R$3.418,67 R$ 6.837,34
4113 COTAGAO 3 REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED 100W UNID. 3,00 R$ 89,46 R$ 115,58 R$ 346,74
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
4114 SETOP ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA v 5,00 R$ 116,78 R$ 150,88 R$ 754,40
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME
4115  SETOP ED-49343 PADROES TELEBRAS UN 5,00 R$ 157,94 R$ 204,06 R$ 1.020,30
RELE FOTOELETRICO, TENSAO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE
4116  SETOP ED-49524 BASE E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 36,10 R$ 46,64 R$ 139,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM
4117  SETOP ED-17952 ALVENARIA. EXCLUSIVE RASGO M 100,00 R$ 4,79 R$ 6,19 R$ 619,00
- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM
4118  SETOP ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 50,00 R$ 10,07 R$ 13,01 R$ 650,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS
4119 SINAPI 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 20,00 R$ 11,38 R$ 14,70 R$ 294,00
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
41200 SINAPI 91859 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7,00 R$8,97 R$ 1159 R$ 81,13
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CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
4121 SETOP ED-48951 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V M 810,00 R$ 4,08 R$5.27 R$1.633,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
4122 SETOP ED-48992 ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 140,00 R$582 R$ 7,52 R$1.052,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
4123  seTOP ED-48998 ANTICHAMA. TERMOFIXO. UNIPOLAR. SEGAO 10 MM, 90°C. 0.6/1KV M 100,00 R$ 12,86 R$ 16,62 R$ 1.662,00
4.124] __ SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UN 4,00 R$ 17,56 RS 22,69 R$ 90,76
4.1.25] __ SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A u 1,00 R$ 41,75 R$ 53,94 R$ 53,94
4.1.26] ___SETOP ED-49284 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A u 1,00 R$ 75,56 R$ 97,62 R$ 97,62
4.1.27| _COMPOSICAO 5 INTERRUPTOR 3 POLOS, COM PROTECAO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A UNID. 1,00 RS 262,76 RS 339,49 R$ 339,49
4.1.28] _COMPOSICAO 6 DPS CLASSE II, 45 KA, 275V UNID. 3,00 R$ 178,39 R$ 230,49 RS$ 691,47
4129 SETOP ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UNID. 1,00 R$ 395,51 R$ 511,00 R$ 511,00
4.2 BLOCO SANITARIOS RS 238.919,57
4.2.1 ESTRUTURA RS 83.831,61
4211 INFRAESTRUTURA R$ 37.607,74
42111 _ SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 9,41 R$ 47,94 R$ 61,94 RS 582,86
42112 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 2,55 R$ 47,94 R$ 61,94 RS 158,22
42113 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,11 R$ 124,72 R$ 161,14 RS 18,24
12114 setop £0.49708 :\ZAI;IAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 " 8000 RS 162,75 RS 210,27 RS 16.821.60
42115 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 0,20 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 3,46
42116 __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 50,00 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 865,50
42117 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 148,30 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 2.567,07
42118 __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 290,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 5.023,36
42119 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 153,40 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 2.985,16
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
421110  SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 3,98 R$ 430,10 R$ 555,69 R$ 2.211,65
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
421111  SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 3,05 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 1.743,47
121112 seTop ED.29643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 7960 RS 44,99 RS 58,13 RS 4.627.15
ESCORAMENTO
4212 SUPERESTRUTURA RS 46.223,87
42121 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 210,40 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 3.642,02
42122 _SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 74,90 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.296,52
42123 _SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 172,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.991,17
42124 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 39,30 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 680,28
42125 _SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5.0MM) KG 196,70 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 3.827,78
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
42126  SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 10,08 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 5.762,03
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42127 SETOP E£D-50253 :/EJOEMPRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = M2 09,34 R$ 96,61 R$ 124,82 R$ 12.399,32
42128 SETOP E£D-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 175.32 R$ 44.09 R$ 58.13 R$ 10.191.35
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA
42129 SETOP ED-19633 DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA M2 99,34 R$9,63 R$ 12,44 R$1.235,76
421210 SETOP ED-50569 ;:(?’\;l\lh;ll'RAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. M2 76,50 R$ 42,47 RS 54.87 RS$ 4.107.64
4.2.2 VEDACOES R$ 66.541,47
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
4221 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO., INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 205,06 R$ 36,03 R$ 46,55 R$ 9.545,54
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA
4222 SETOP ED-48233 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 21,39 R$ 60,35 R$77.97 R$ 1.667.78
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
4223 SETOP ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,09 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 3.020,10
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA
4224 SETOP ED-9907 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,54 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 4.733,76
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM
4225 SETOP ED-9903 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,31 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 858,93
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO
4226 SETOP ED-9906 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 1,54 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 4.733,76
INCLUSIVE ARMACAO
4.2.2.7 SETOP ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 88,43 R$ 30,63 R$ 39,57 R$ 3.499,18
4.2.2.8 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 88,43 R$ 70,05 R$ 90,50 R$ 8.002,92
4.2.2.9 SETOP ED-50675 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 51,86 R$ 24,30 R$ 31,40 R$ 1.628,40
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
4.2.2.10 SETOP ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 51,82 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 643,60
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAQO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
42211 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 107 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 611,64
4.2.2.12 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 47,78 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 827,07
4.2.2.13 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 12,94 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 223,99
4.2.2.14 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 16,26 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 316,42
4.2.2.15 SETOP ED-50654 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 26,57 R$ 48,43 R$ 62,57 R$ 1.662,48
i CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
42.2.16 SETOP ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 658,78 R$ 6,53 R$ 8,44 R$5.560,10
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REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3
42211 SETOP ED-50762 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 658,78 R$22,33 R$ 28,85 R$ 19.005,80
423 LOCACAO SANITARIO R$ 496,37
4.2.3.1 SETOP ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 52,4151 R$ 7,33 R$ 9,47 R$ 496,37
4.2.4 HIDROSSANITARIO R$ 12.061,68
4.2.4.1 AGUA FRIA R$ 3.342,87
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE
42411 SETOP ED-49936 BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE UN 1,00 R$ 596,92 R$ 771,22 R$ 771,22
ENTRADA/SAIDA DE AGUA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
42412 SINAPI 89422 1/27 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 3,63 R$ 4,69 R$ 4,69
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
42413 SINAPI 89401 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 1,00 R$ 7,88 R$ 10,18 R$ 10,18
42414 SINAPI 94498 /F:EGJ;EEZOlDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,65 R$ 172.32 RS 222.64 R$ 1.035.28
42415 SINAPI 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2,00 RS$ 105,26 RS 136,00 RS$ 272,00

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
42416 SINAPI 94681 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 68,82 R$ 88,92 R$ 88,92
INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4'INSTALADO
42417 SINAPI 94672 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 R$ 10,42 R$ 13,46 R$ 26,92
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
42418 SINAPI 94674 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 8,78 R$ 11,34 R$ 22,68
INSTALAGCAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
4.24.1.9 SINAPI 94678 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 16,58 R$ 21,42 R$ 85,68
INSTALAGCAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
4.2.4.1.10 SINAPI 94680 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 50,19 R$ 64,85 R$ 64,85
INSTALAGCAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

424111 SINAPI 89402 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 2,00 R$ 9,70 R$ 12,53 R$ 25,06
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

4.2.4.1.12 SINAPI 89403 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 1,00 R$ 17,47 R$ 22,57 R$ 22,57

424113 SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 1,00 R$ 22,13 R$ 28,50 R$ 28,50

INSTALACAO. AF_12/2014
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
424114  sINAPI 89450 INSTALACAO. AF. 1212014 M 2,00 R$ 36,81 R$ 47,56 R$ 95,12
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
424115  sINAPI 89617 INSTALACAO. AR 122014 UN 1,00 R$ 6,05 R$ 7,82 R$ 7,82
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
424116  sINAPI 89625 INSTALACAO. AR 122014 UN 5,00 R$ 23,25 R$ 30,04 R$ 150,20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
424117 sINAPI 89628 INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 1,00 R$ 54,08 R$ 60,87 R$ 60,87
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
424118  siNaPI 89622 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN 6,00 R$ 14,19 R$ 18,33 R$ 109,98
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
424119  sINAPI 89627 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN 1,00 R$ 21,58 R$ 27,88 R$ 27,88
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4'INSTALADO EM
4241200 SINAPI 89366 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 R$ 16,69 R$ 21,56 R$ 21,56
42.41.21] composicAo 17 INSTALACAO AGUA FRIA UN 1,00 R$ 310,99 R$ 401,80 R$ 401,80
2242 ESGOTO R$8.718,81
- CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 80X80X60CM, INCLUSIVE
4.2.42.1| COMPOSICAO 08 ESCAVAGAO, REATERRO E BOTAFORA UN 4,00 R$ 288,03 R$ 372,14 RS 1.488,56
42422  sETOP ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 4,00 R$ 53,56 R$ 69,20 R$ 276,80
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
42423  SINAPI 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 R$ 46,08 R$ 59,54 R$ 59,54
SANITARIO. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
42424  SINAPI 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 R$ 21,01 R$ 27,14 R$ 81,42
SANITARIO. AF_12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
42425  SINAPI 89532 AGUA - FORNEGIMENTO £ INSTALACKO. AR 12/2014 UN 1,00 R$ 7,60 R$ 9,82 R$ 9,82
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
42426  SINAPI 89501 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 12/2014 UN 2,00 R$ 14,33 R$ 18,51 R$ 37,02
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
42427 SINAPI 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 3,00 R$ 51,54 R$ 66,59 R$ 199,77
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
42428 SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 5,00 R$ 64,51 R$ 83,35 R$ 416,75
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
42429 SINAPI 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 8,00 R$ 26,98 R$ 34,86 R$ 278,88
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
4242101 SINAPI 89713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 15,00 R$ 40,87 R$ 52,80 R$ 792,00
4.2.4.2.11| comPosICAO 18 INSTALAGAO ESGOTO UN 1,00 R$3.930,53 | R$5.078,25 R$ 5.078,25
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425 CBMMG R$ 736,37
4251 SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 R$ 154,04 R$ 199,02 R$ 199,02
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
4252  SINAPI 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 R$ 24,37 R$ 31,49 R$ 31,49
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
4253 _SETOP ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2,00 R$ 70,34 R$ 90,88 R$ 181,76
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
4254  SINAPI 37560 BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 1,00 R$ 41,48 R$ 53,59 R$ 53,59
CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
4255  SeTOP 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 R$ 24,37 R$ 31,49 R$ 31,49
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
42586 COTAGAO 10 ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1,00 R$ 185,00 R$ 239,02 R$ 239,02
426 ESQUADRIAS R$ 18.429,09
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR,
4261 SETOP ED-7576 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 20.33 R$521.92 R$ 674,32 R$ 13.708,93
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
4262  SETOP ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 8,81 R$ 414,50 R$ 535,53 R$ 4.720,16
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
427 ACABAMENTOS R$ 49.122,51
4271 PINTURA R$ 11.076,38
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
42711  SETOP ED-50514 INGLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 367,74 R$ 4,65 R$ 6,01 R$ 2.210,13
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
42712  SETOP ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 367,74 R$ 9,00 R$ 11,63 R$ 4.276,83
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
42713  SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 367,74 R$ 9,66 R$ 12,48 R$ 4.589,42
4272 REVESTIMENTO R$ 11.706,63
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
42721 SINAPI 87248 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 50,97 R$ 49,55 R$ 64,02 R$3.262,85
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
42722  SINAPI 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 39,78 R$ 58,91 R$ 76,11 R$ 3.027,66
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
42723  SINAPI 99198 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 74,97 R$ 55,91 R$ 72,24 R$ 5.416,12
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
4273 DIVISORIAS/BANCADAS R$ 7.978,52
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42731 SETOP ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 3,53 R$ 295,44 R$ 381,71 R$ 1.347,44
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
42732 SETOP ED-48348 ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA M 7,56 R$39,73 R$51,33 R$ 388,05
42733 SETOP ED-48535 DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 26,55 R$ 182,01 R$ 235,16 R$ 6.243,03
4.2.7.4 METAIS/LOUCAS/ACESSORIOS R$ 17.911,70
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
42741 SETOP ED-48160 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 3,00 R$ 214,75 R$ 277,46 R$ 832,38
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
42742 SETOP ED-50289 ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE UN 1,00 R$ 327,93 R$ 423,69 R$ 423,69
TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE
42743 SETOP ED-50331 FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 46,40 R$ 59,95 R$ 59,95
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
42744 SETOP ED-50330 APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 7,00 R$ 98,25 R$ 126,94 R$ 888,58
INSTALACAO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
42745 SETOP ED-50279 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 7,00 R$ 224,45 R$ 289,99 R$ 2.029,93
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
42746 SETOP ED-2552 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UN 2,00 R$ 311,01 R$ 401,82 R$ 803,64
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
42747 SINAPI-| 36796 AUTOMATICO, BICA BAIXA UN 2,00 R$ 107,51 R$ 138,90 R$ 277,80
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
42748 SETOP ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 10,00 R$ 441,45 R$ 570,35 R$5.703,50
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
4.27.49 SETOP ED-48164 INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO UN 2,00 R$ 202,51 R$ 261,64 R$ 523,28
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
4.2.7.4.10 SETOP ED-48160 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 4,00 R$ 214,75 R$ 277,46 R$ 1.109,84
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
4.2.7.4.11 SETOP ED-50937 CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 9,60 R$ 107,53 R$ 138,93 R$ 1.333,73
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BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
42.7.4.12 SETOP ED-48163 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE UN 4,00 R$ 99,20 R$ 128,17 R$ 512,68
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
4.2.7.4.13 SETOP ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 9,00 R$ 131,21 R$ 169,52 R$ 1.525,68
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
42.7.4.14 SETOP ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 10,00 R$ 50,81 R$ 65,65 R$ 656,50
4.2.7.4.15 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 10,00 R$ 47,40 R$ 61,24 R$ 612,40
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
4.2.7.4.16 SINAPI-| 37401 HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) UN 4,00 R$ 15,99 R$ 20,66 R$ 82,64
4.2.7.4.17] COTACAO 013 LIXEIRA (VAI E VEM - 23L) UN 10,00 R$ 26,91 R$ 34,77 R$ 347,70
4.2.7.418] COTACAO 007 LIXEIRA PEDAL (60L) UN 2,00 R$ 72,67 R$ 93,89 R$ 187,78
4275 COMUNICACAO VISUAL R$ 449,28
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS,
42751 SINAPI 10851 BORDAPOLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAQ) UN 6.00 R$ 57,96 R$ 74,88 RS 449,28
4.2.8 SPDA R$ 7.700,47
4.2.8.1 SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 52 R$ 39,31 R$ 50,79 R$ 2.641,08
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
4282 SETOP E£D-48700 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE U 6 R$ 128,00 RS 166,66 R$ 999,96
E INSTALACAO
4.2.8.3 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M V] 19 R$ 23,97 R$ 30,97 R$ 588,43
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
4284 SETOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGCAO u 6 R$ 87,58 R$ 113,15 R$ 678,90
4.2.8.5 SINAPI-| 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 12 R$ 25,39 R$ 32,80 R$ 393,60
4.2.8.6 SINAPI-| 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 45 R$ 15,00 R$ 19,38 R$ 872,10
4287 SINAPL 11270 »:A?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U 45 RS 3.43 RS 4.43 RS$ 199,35
4.2.8.8 SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U 4 R$ 4,02 R$ 5,19 R$ 20,76
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
4.2.89 SINAP-| 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM u 2 R$ 40,64 R$ 52,51 R$ 105,02
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
4.2.8.10 SINAPI-| 1562 CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 u 2 R$ 18,40 R$ 23,77 R$ 47,54
42811 SINAPL 39129 SERF,;AXCAACDAEC;RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 0 R$ 1,26 R$ 1,63 RS 65.20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
4.2.8.12 SETOP ED-49310 SUPORTES E FIXACAO M 17 R$ 20,82 R$ 26,90 R$ 457,30
4.2.8.13| COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50- 5 A u 7 R$ 44,17 R$ 57,06 R$ 399,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
42814 SINAPI-| 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS u 42 R$ 0,33 R$ 0,43 R$ 18,06
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4.2.8.15] _ SETOP ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO u 1 R$ 165,44 R$ 213,75 R$ 213,75
43 BLOCO ARQUIBANCADA RS 88.754,86
431 ESTRUTURA R$ 35.758,26
4311 INFRAESTRUTURA R$ 21.465,74
43111 _ SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 6,83 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 423,05
43112 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,32 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 81,76
43113 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,13 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 20,92
23114 setop £0.49708 :\ZAI;IAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 " 26.00 RS 162,75 RS 210,27 RS 5.467,02
43116 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 79,10 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 1.369,22
43117 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 79,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.370,95
43118 __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 156,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.714,21
43119 _ SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 139,60 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 2.716,62
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
431110  SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 2,87 R$ 430,10 R$ 555,69 R$ 1.594,83
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
431111  SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 2,83 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 1.617,71
131110  SeTop ED.29643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 7035 RS 44.99 RS 58,13 RS 4.089.45
ESCORAMENTO
4312 SUPERESTRUTURA RS 14.292,52
43121 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 67,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.163,23
43122 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 9,16 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 158,56
43123 _SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6,3 mm KG 22,64 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 391,90
43124 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 34,60 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 673,32
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
43125  SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 1,28 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 731,69
13126l setop ED.29643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 2062 RS 44,99 RS 58,13 RS 1.198.64
ESCORAMENTO
43127  SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 23,18 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 1.435,77
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA,
43128  SETOP ED-49625 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,10 R$ 434,52 R$ 561,40 R$ 1.740,34
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAGAO COM DESEMPENADEIRA METALICA,
43129  SETOP ED-9071 PREPARO MECANICO M2 83,02 R$ 14,85 R$ 19,19 R$ 1.593,15
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO
431210  SETOP ED-48194 APARENTE. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 94,38 R$ 37,11 R$ 47,95 R$ 4.525,52
- REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
431211  SETOP ED-50759 MANUAL, PREPARO MECANICO M2 24,00 R$ 21,94 R$ 28,35 R$ 680,40
4.32 LOCACAO RS 636,38
43.21] _ SETOP ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 67.2 R$ 7,33 R$ 9,47 R$ 636,38
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433 COBERTURA R$ 44.608,91
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
4331 SETOP ED-48428 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, M2 40,60 R$ 77,49 R$ 100,12 R$ 4.064,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
4332 SETOP ED-49664 FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR KG 727,76 R$ 20,66 R$ 26,69 R$ 19.423,91
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
4333 SETOP ED-50648 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 13,81 R$ 51,70 R$ 66,80 R$ 922,51
4334 SETOP ED-9934 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOXI M2 83,02 R$ 37,19 R$ 48,05 R$ 3.989,11
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
4335 SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 72,80 R$ 9,66 R$ 12,48 R$ 908,54
| PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
4336 SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 72,80 R$ 4,65 R$ 6,01 R$ 437,53
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
4.3.3.7 SETOP ED-50939 ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE D = 1 M 6,40 R$ 513,73 R$ 663,74 R$ 4.247,94
1/2"
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
4338 SETOP ED-50939 ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DED = 1 M 14,00 R$ 513,73 R$ 663,74 R$ 9.292,36
1/2"
i PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
4.3.3.9 SETOP ED-50497 DEMAG FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,08 R$ 26,87 R$ 34,72 R$ 1.322,14
434 SPDA R$ 6.936,70
43.4.1 SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 51 R$ 39,31 R$ 50,79 R$ 2.590,29
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
4342 SETOP ED-48700 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE U 5 R$ 128,00 RS 166,66 RS$ 833,30
E INSTALACAO
4.3.4.3 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 18 R$ 23,97 R$ 30,97 R$ 557,46
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
4344 SETOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGCAO u 5 R$ 87,58 R$ 113,15 R$ 565,75
4.3.4.5 SINAPI-| 41414 MINICAPTORES DE INSERCAQ, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 8 R$ 25,39 R$ 32,80 R$ 262,40
4.3.4.6 SINAPI-| 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 36 R$ 15,00 R$ 19,38 R$ 697,68
4347 SINAPLI 11270 ,:A?ARACADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 " 36 R$ 3,43 R$ 4,43 RS$ 150,48
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4348  SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM u 4 R$ 4,02 R$ 5,19 R$ 20,76
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
4349  SINAPLI 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM u 2 R$ 40,64 R$ 52,51 R$ 105,02
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
434100  SINAPLI 1562 CABOS BIMETALICOS. PARA CABOS ATE 50 MM2 u 5 R$ 18,40 R$ 23,77 R$ 118,85
13411 SINAPLI 30129 SEF\":TXC:CDAEOIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA . 20 RS 1.26 RS 1,63 RS 45,90
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
43412  SETOP ED-49310 SUPORTES E FIXAGA® M 15 R$ 20,82 R$ 26,90 R$ 403,50
4.3.4.13] COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50-5 A u 6 R$ 44,17 R$ 57,06 RS 342,36
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
43414  SINAPLI 7583 ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS u 40 R$ 0,33 R$ 0,43 R$ 17,20
43415 SETOP ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO u 1 R$ 165,44 RS 213,75 R$ 213,75
435 CBMMG R$ 814,61
4351 SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 R$ 154,04 R$ 199,02 R$ 199,02
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
4352  SINAPI 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 R$ 24,37 R$ 31,49 R$ 31,49
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
4353 SETOP ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2,00 R$ 70,34 R$ 90,88 R$ 181,76
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
4354  SINAPI 37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 6,00 R$ 21,07 R$ 27,22 R$ 163,32
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
4355 COTACAO 10 ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1,00 R$ 185,00 R$ 239,02 R$ 239,02
5 PISTA DE SKATE R$ 488.925,28
51 INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO R$ 40.000,22
511 _ SETOP RO-40211 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 19,58 R$ 49,57 R$ 64,04 R$ 1.253,90
512 SINAPI 03382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,901 R$ 24,28 R$ 31,37 R$ 248,14
513 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA M3 0,24 R$ 115,73 R$ 149,52 R$ 35,88
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LAMPADAS
514  SETOP ED-49386 TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-@T8 OU 2X20W-@T10 OU LED 2X9W-@T8, UN 13,00 R$ 47,95 R$ 61,95 R$ 805,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS
518 snaPI 100903 ;'/-;MOF;?;QOTL;BULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ON 26.00 RS 36.10 RS 46,64 RS 1.212.64
516 smaPI 91936 iél)i/é\lzooi‘;OGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ON 13.00 RS 11,65 RS 15,00 RS 196,17
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
517  SINAPI 91997 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 UN 10,00 R$ 28,46 R$ 36,77 R$ 367,70
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
518  SINAPI 91953 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 UN 5,00 R$ 22,23 R$ 28,72 R$ 143,60
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CAIXA DE LIGAGCAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
5.1.9 SETOP ED-49192 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 R$ 7,67 R$ 9,91 R$ 168,47
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
5.1.10 SETOP ED-49193 DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 10,49 R$ 13,55 R$ 27,10
SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E
5.1.11 SINAPI 97597 INSTALACAO. AF 02/2020 UN 2,00 R$ 67,60 R$ 87,34 R$ 174,68
5.1.12 Cotagéo 2 SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PCD UNID. 2,00 R$ 135,74 R$ 175,38 R$ 350,76
~ POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M, INCLUSIVE
5.1.13| COMPOSICAO 3 LUMINARIAS E LAMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 R$ 4.654,51 R$ 6.013,63 R$ 6.013,63
~ POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE
5.1.14| COMPOSICAO 4 LUMINARIA E LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 4,00 R$ 2.646,03 R$ 3.418,67 R$ 13.674,68
5.1.15| COTACAO 3 REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED 100W UNID. 6,00 R$ 89,46 R$ 115,58 R$ 693,48
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
5116 SETOP ED-49168 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA v 8,00 R$ 116,78 R$ 150,88 R$1.207,04
HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME
5.1.17 SETOP ED-49343 PADRBES TELEBRAS UN 8,00 R$ 157,94 R$ 204,06 R$ 1.632,48
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
5.1.18 SINAPI 101632 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 7,00 R$ 37,93 R$ 49,01 R$ 343,07
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
5.1.19 SINAPI 91835 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 R$ 9,19 R$ 11,87 R$ 1.187,00
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
5.1.20 SINAPI 91857 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 60,00 R$ 13,85 R$17.89 R$1.073,40
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
5121 SINAPI 91860 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 45,00 R$ 11,38 R$ 14,70 R$ 661,50
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
5122 SINAPI 91859 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 14,00 R$ 8,97 R$ 1159 R$ 162,26
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
51.23 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 310,00 R$ 3,60 R$ 4,65 R$ 1.441,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
5.1.24 SINAPI 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 320,00 R$5,92 R$ 7,65 R$2.448,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
5.1.25 SINAPI 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015 M 200,00 R$ 10,31 R$ 13,32 R$ 2.664,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
5.1.26 SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 3,00 R$ 17,11 R$ 22,11 R$ 66,33
5.1.27 SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A U 2,00 R$ 41,75 R$ 53,94 R$ 107,88
5.1.28 SETOP ED-49284 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A U 1,00 R$ 75,56 R$ 97,62 R$ 97,62
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5.1.29] COMPOSICAO 5 INTERRUPTOR 3 POLOS, COM PROTECAO RESIDUAL DIFERENCIAL 25A UNID. 1,00 R$ 262,76 RS 339,49 R$ 339,49
5.1.30 COMPOSICAO 6 DPS CLASSE II, 45 KA, 275V UNID. 3,00 R$ 178,39 R$ 230,49 RS$ 691,47
51.31] _ SETOP ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 R$ 395,51 R$ 511,00 R$ 511,00
52 ESTRUTURA R$ 99.469,10
52.1 INFRAESTRUTURA (PISTA SKATE) R$ 60.195,80
5211 _ SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 19,58 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 1.212,79
52.12] _ SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 7,91 R$ 47,94 R$ 61,94 RS 489,95
5213 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,24 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 38,71
5014 setop £0.49708 :\ZAI;IAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 " 8100 RS 162,75 RS 210,27 RS 17.03187
5215 __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 3,40 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 58,85
52.16] __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 189,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 3.275,05
52.17] __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 251,80 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 4.358,66
5218 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 487,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 8.433,43
5219 _ SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 359,70 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 6.999,76
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
521101 SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 6.22 R$ 430,10 R$ 555,69 R$3.456,39
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
52111 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 7,54 R$ 442,44 R$ 571,63 R$4.310,09
50112  setop 049643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 16115 RS 44.99 RS 58,13 RS 10.530.25
ESCORAMENTO
52.2 SUPERESTRUTURA (PISTA SKATE) RS 39.273,30
5221 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 100,10 R$ 13,40 17,31 R$ 1.732,73
5222 _ SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 47,70 R$ 15,06 19,46 RS 928,24
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
5223 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 155 R$ 442,44 571,63 R$ 886,03
5024 setop 049643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE V2 3230 RS 44,99 5813 RS 1.877.60
ESCORAMENTO
5225 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 6548 R$ 47,94 61,94 RS 4.055,83
5226 SETOP ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 14340 R$ 2,47 3,19 R$ 457,45
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA
5227  SETOP ED-9320 NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE M2 237,63 R$ 95,55 123,45 R$ 29.335,42
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
5.3 VEDACOES (PISTA SKATE) R$ 18.323,85
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
531  seTOP ED-48191 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 102,72 R$ 35,71 46,14 R$ 4.739,50
532  setop ED-50040 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2', COM SUBDIVISGES EM TUBO DE " 2728 RS 352,18 255,02 RS 12.412.05
ACOD=1/2", H=105M
- PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
533  sETOP ED-50496 DE FUNDO ANTICORROSIVO M1 54,56 R$ 16,62 21,47 R$ 1.171,40
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54 LOCAGAO (PISTA SKATE) R$ 635,64
541  sETOP ED-50274 LOCAGAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 6,00 R$ 82,00 105,94 635,64
55 BLOCO SANITARIOS (PISTA SKATE) R$ 241.159,26
55.1 ESTRUTURA RS 90.642,74
55.1.1 INFRAESTRUTURA R$ 41.886,55
55111  SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 9,41 R$ 47,94 R$ 61,94 RS 582,86
55112 _ SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 2,55 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 158,22
55113 _ SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,11 R$ 124,72 R$ 161,14 RS 18,24
55114  setop £0.49708 :\ZAI;IAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 " 8000 RS 162,75 RS 210,27 RS 16.821.60
55115 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 0,20 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 3,46
55116 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 50,00 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 865,50
55117 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 148,30 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 2.567,07
55118 __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 290,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 5.023,36
55119 _ SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 153,40 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 2.985,16
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
551110  SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 11,68 R$ 430,10 R$ 555,69 R$ 6.490,46
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
551111  SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 3,05 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 1.743,47
551110  setop ED.29643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 7960 RS 44.99 RS 58,13 RS 4.627.15
ESCORAMENTO
5512 SUPERESTRUTURA RS 48.756,19
55121 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 210,40 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 3.642,02
55122 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 74,90 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.296,52
55123 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 172,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.991,17
55124 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 39,30 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 680,28
55125 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 196,70 R$ 15,06 R$ 19,46 RS 3.827,78
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
55126  SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 14,51 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 8.294,35
55127  serop ED.50253 ‘L‘%%EMPRE—MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 2 0934 RS 96,61 RS 124.82 RS 12.399.32
55128  sertop ED.29643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 2 175,32 RS 44,99 RS 58,13 RS 10.191.35
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA
55129 SETOP ED-19633 DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA M2 99,34 R$9.63 R$ 12.44 R$1.235,76
551210l  setop 050569 g(())MN'\'/II'RAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2 7650 RS 42,47 RS 54.67 RS 4.197.64
552 VEDACOES RS 66.541,47
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PRAZO DE
EXECUCAO: 8 BDI 29,20%
MESES
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
55.2.1 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO., INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 205,06 R$ 36,03 R$ 46,55 R$ 9.545,54
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA
5522 SETOP ED-48233 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 21,39 R$ 60,35 R$77.97 R$ 1.667.78
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA
55.2.3 SETOP ED-9904 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,09 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 3.020,10
ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA
55.2.4 SETOP ED-9907 COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 1,54 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 4.733,76
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM
5525 SETOP ED-9903 OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE M3 0,31 R$ 2.144,53 R$ 2.770,73 R$ 858,93
ARMACAO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO
55.2.6 SETOP ED-9906 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 1,54 R$ 2.379,16 R$ 3.073,87 R$ 4.733,76
INCLUSIVE ARMACAO
5.5.2.7 SETOP ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 88,43 R$ 30,63 R$ 39,57 R$ 3.499,18
5.5.2.8 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 88,43 R$ 70,05 R$ 90,50 R$ 8.002,92
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
52.2.9 SETOP ED-48387 CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M 51,82 R$ 9,61 R$ 12,42 R$ 643,60
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
52210 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 107 R$ 442,44 R$ 571,63 R$ 611,64
5.2.2.11 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 47,78 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 827,07
5.2.2.12 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 12,94 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 223,99
5.2.2.13 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 16,26 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 316,42
5.2.2.14 SETOP ED-50675 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM M 51,86 R$ 24,30 R$ 31,40 R$ 1.628,40
5.2.2.15 SETOP ED-50654 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 26,57 R$ 48,43 R$ 62,57 R$ 1.662,48
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
52216 SETOP ED-50727 ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 658,78 R$ 6,53 R$ 8,44 R$5.560,10
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3
52217 SETOP ED-50762 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 658,78 R$22,33 R$ 28,85 R$ 19.005,80
5.5.3 HIDROSSANITARIO R$ 13.369,72
5.5.3.1 AGUA FRIA R$ 4.584,69
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE
5.5.3.1.1 SETOP ED-49936 BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE UN 1,00 R$ 596,92 R$ 771,22 R$ 771,22
ENTRADA/SAIDA DE AGUA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
55.3.1.2 SINAPI 89422 1/27 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 3,63 R$ 4,69 R$ 4,69
AF_12/2014
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PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
55313  SINAPI 89401 FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 1212014 M 4,65 R$ 7,88 R$ 10,18 R$ 47,34
55314 smapi 94498 EEGOI;'IZ'EZO]-DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ON 200 RS 172.32 R$ 222,64 RS 445,28
55315 SmapI 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA ON 100 RS 105.26 RS 136,00 RS 136,00

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
55.3.1.6 SINAPI 94681 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 68,82 R$ 88,92 R$ 88,92
INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4'INSTALADO
5.5.3.1.7 SINAPI 94672 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 5,00 R$ 10,42 R$ 13,46 R$ 67,30
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
55.3.1.8 SINAPI 94674 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 8,78 R$ 11,34 R$ 11,34
INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
55.3.1.9 SINAPI 94678 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 16,58 R$ 21,42 R$ 128,52
INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
5.5.3.1.10 SINAPI 94680 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 50,19 R$ 64,85 R$ 64,85
INSTALACAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

55.3.1.11 SINAPI 89402 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ] ’ M 29,98 R$ 9,70 R$ 12,53 R$ 375,65
55.3.1.12 SINAPI 89403 ZgigE'Z:\I/l\(;EE?é)D;:l(lESLTELNAgZA%MAwSl;/AZIE)TZO EMRAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 3,74 R$ 17,47 R$ 22,57 R$ 84,41
55.3.1.13 SINAPI 89449 TNUSl?F?AL'DA\é%OS?AIED?;//gI(;lEN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 28,62 R$ 22,13 R$ 28,59 R$ 818,25
55.3.1.14 SINAPI 89450 TNUSl?F?AL'DA\é%OS?AIED?;//gI(;lEN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 10,46 R$ 36,81 R$ 47,56 R$ 497,48
553115 SINAPI 89617 ;FNESTPXLCACS;(\)OLDAA';/ElIilz%qL‘ZSMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4.00 R$ 6,05 R$ 7.82 RS 31,28
55.3.1.16 SINAPI 89625 TNES'FPXIS-\CS/:(\)OLDAAI;/EEIZ?EEOMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 23,25 R$ 30,04 R$ 180,24
55.3.1.17 SINAPI 89628 TNES'FPXIS’-\CSZ(\)OLDAAI;/E;/2I?3460MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 54,08 R$ 69,87 R$ 279,48
55.3.1.18 SINAPI 89622 ZSRDIEE%I?BEIS?C?EPKIETSA(Ekgg\C/)E;FDTZ?ZZ(’;/Kl X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE /i\GUA ) UN 4,00 R$ 14,19 R$ 18,33 R$ 73,32
55.3.1.19 SINAPI 89627 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2.00 R$ 21,58 RS 27,88 R$ 5576

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 - SINAPI-10/2021 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM
553.1.20 SINAPI 89366 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 R$ 16,69 R$ 21,56 R$ 21,56
5.5.3.1.21| COMPOSICAO 17 INSTALAGAO AGUA FRIA UN 1,00 R$ 310,99 R$ 401,80 R$ 401,80
5.5.3.2 ESGOTO R$ 8.785,03
x CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 80X80X60CM, INCLUSIVE
5.5.3.2.1] COMPOSICAO 8 ESCAVAGAO, REATERRO E BOTAFORA UN 4,00 R$ 288,03 R$ 372,14 R$ 1.488,56
5.5.3.2.2 SETOP ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 4,00 R$ 53,56 R$ 69,20 R$ 276,80
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
5.5.3.2.3 SINAPI 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 7,00 R$ 46,08 R$ 59,54 R$ 416,78
SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
5.5.3.2.4 SINAPI 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 R$ 21,01 R$ 27,14 R$ 27,14
SANITARIO. AF_12/2014
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
5.5.3.2.5 SINAPI 89532 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2014 UN 1,00 R$ 7,60 R$ 9,82 R$ 9,82
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
5.5.3.2.6 SINAPI 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 3,00 R$ 14,33 R$ 18,51 R$ 55,53
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
55327 SINAPI 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 0,62 R$ 51,54 R$ 66,59 R$ 41,29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
5.5.3.2.8 SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 10,15 R$ 64,51 R$ 83,35 R$ 846,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
55329 SINAPI 8or12 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 1563 R$ 26,98 R$ 34,86 R$ 544,86
5.5.3.2.10| COMPOSICAO 18 INSTALAGAO ESGOTO UN 1,00 R$ 3.930,53 R$ 5.078,25 R$ 5.078,25
5.5.4 SPDA R$ 7.700,47
5.5.4.1 SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 52 R$ 39,31 50,79 R$ 2.641,08
5.54.2 SETOP E£D-48700 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE 6 R$ 128,99 166,66 RS$ 999,96
E INSTALACAO
5.5.4.3 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M u 19 R$ 23,97 30,97 R$ 588,43
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
55.4.4 SETOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGCAO U 6 R$ 87,58 113,15 R$ 678,90
5.5.4.5 SINAPI-I 41414 MINICAPTORES DE INSERCAOQ, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM 12 R$ 25,39 32,80 R$ 393,60
5.5.4.6 SINAPI-I 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO 45 R$ 15,00 19,38 R$ 872,10
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MESES
5547 SNAPL 11270 ’\AA?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 " 45 RS 3,43 443 RS 100 35
5548  SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM u 4 R$ 4,02 5,19 R$ 20,76
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
5549  SINAPI 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM u 2 R$ 40,64 52,51 R$ 105,02
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
55410  SINAPI 1562 CABOS BIMETALICOS. PARA CABOS ATE 50 MM u 2 R$ 18,40 23,77 R$ 47,54
55411 SINAPL 30129 /E\)ERF,;AEAACDA%RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA . 20 RS 1.26 163 RS 65.20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
55412  SETOP ED-49310 SUPORTES E FIXAGE® M 17 R$ 20,82 26,90 R$ 457,30
55.4.13| COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50- 5 A u 7 R$ 44,17 57,06 R$ 399,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
55414 SINAPH 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS v 42 R$033 0.43 R$ 18,06
55415 SETOP ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO U 1 RS 165,44 213,75 R$ 213,75
555 CBMMG R$ 732,10
5551 _ SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 RS 154,04 R$ 199,02 R$ 199,02
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
5552  SINAPI 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 R$ 24,37 R$ 31,49 R$ 31,49
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
5553 SETOP ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 2,00 R$ 70,34 R$ 90,88 R$ 181,76
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
5554  SINAPI 37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,00 R$ 21,07 R$ 27,22 R$ 27,22
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
5555  SINAPI 37560 BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 1,00 R$ 41,48 R$ 53,59 R$ 53,59
CONFORME NBR 16820)
5556/ COTAGAO 10 ABRIGO PARA EXTINTOR U 1,00 R$ 185,00 R$ 239,02 R$ 239,02
556 ESQUADRIAS RS 16.982,02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR,
5561 SETOP ED-7576 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 19.28 R$ 521,92 674,32 R$ 13.000.89
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
5562  SETOP ED-50964 ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE M2 7,43 R$ 414,50 535,53 R$3.981,13
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
557 ACABAMENTOS R$ 45.190,74
557.1 PINTURA R$ 11.076,38
) PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
55711  SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAG DE SELADOR ACRILICO M2 367,74 R$ 4,65 6,01 R$ 2.210,13
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) EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
55712  SETOP ED-50477 LIXAMENTO PARA PINTURA M2 367,74 R$ 9,00 11,63 R$ 4.276,83
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
55713  SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 367,74 R$ 9,66 12,48 R$ 4.589,42
557.2 REVESTIMENTO RS$ 11.706,63
557211 smapl 87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE V2 5067 RS 4955 64.02 RS 3.262.85

DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.5.7.2.2 SINAPI 99196 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 39,78 R$ 58,91 R$ 76,11 R$ 3.027,66
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

5.5.7.2.3 SINAPI 99198 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM M2 74,97 R$ 55,91 R$ 72,24 R$ 5.416,12
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

55.7.3 DIVISORIAS/BANCADAS 0,00 R$ 2.116,45

55.7.31 SETOP ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 3,53 R$ 295,44 381,71 R$ 1.347,44

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

55.7.32 SETOP ED-48348 ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA M 7.56 R$ 39,73 51,33 R$ 388,05

5.5.7.3.3 SETOP ED-48535 DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 1,62 R$ 182,01 235,16 R$ 380,96
5574 METAIS/LOUCAS/ACESSORIOS 0,00 R$ 19.842,00

55741 SETOP ED-50286 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE UN 2,00 R$ 37576 R$ 485,48 R$ 970,96

VALVULA DE DESCARGA

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE
55.7.4.2 SETOP ED-50289 ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE UN 4,00 R$ 327,93 R$ 423,69 R$ 1.694,76
TORNEIRA, VALVULA DE ESCOAMENTO E SIFAO

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE

5.5.7.4.3 SETOP ED-50331 FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,60 R$ 46,40 R$ 59,95 R$ 575,52
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,

5.5.7.4.4 SETOP ED-50330 APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 98,25 R$ 126,94 R$ 507,76
INSTALACAO
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE

5.5.7.45 SETOP ED-50279 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO UN 9,00 R$ 224,45 R$ 289,99 R$ 2.609,91

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
5.5.7.4.6 SETOP ED-2552 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UN 10,00 R$ 311,01 R$ 401,82 R$ 4.018,20
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL
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TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
5.5.7.4.7 SINAPI-I 36796 AUTOMATICO, BICA BAIXA UN 4,00 R$ 107,51 R$ 138,90 R$ 555,60
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
55748 SETOP ED-50298 ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, UN 4,00 R$ 441,45 R$ 57035 R$2.281,40
INSTALACAO E REJUNTAMENTO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
i (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
5.5.7.4.9 SETOP ED-48164 INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO UN 2,00 R$ 202,51 R$ 261,64 R$ 523,28
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
5.5.7.4.10 SETOP ED-48160 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 4,00 R$ 214,75 R$ 277,46 R$ 1.109,84
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
5.5.7.4.11 SETOP ED-50937 CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 9,60 R$ 107,53 R$ 138,93 R$ 1.333,73
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
5.5.7.4.12 SETOP ED-48163 (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE UN 4,00 R$ 99,20 R$ 128,17 R$ 512,68
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
5.5.7.4.13 SETOP ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UN 9,00 R$ 131,21 R$ 169,52 R$ 1.525,68
5.5.7.4.14 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 10,00 R$ 47,40 R$ 61,24 R$ 612,40
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
5.5.7.4.15 SETOP ED-48188 RESERVATORIO 800 ML UN 4,00 R$ 50,81 R$ 65,65 R$ 262,60
5.5.7.4.16 SINAPI-| 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 R$ 41,06 R$ 53,05 R$ 212,20
5.5.7.4.17 COTAGAO 0013 LIXEIRA (VAIE VEM - 23L) UN 10,00 R$ 26,91 R$ 34,77 R$ 347,70
5.5.7.4.18) COTAGAO 007 LIXEIRA PEDAL (60L) UN 2,00 R$ 72,67 93,89 R$ 187,78
5.5.7.5 COMUNICACAO VISUAL R$ 449,28
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
55751 SINAPI 10851 POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAOQ) UN 6.00 R$ 57,96 74,88 R$ 449,28
5.6 BLOCO ARQUIBANCADA (PISTA SKATE) R$89.337,21
5.6.1 ESTRUTURA R$37.150,95
5.6.1.1 INFRAESTRUTURA R$22.858,43
5.6.1.1.1 SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 6,83 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 423,05
5.6.1.1.2 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,32 R$ 47,94 R$ 61,94 R$ 81,76
5.6.1.1.3 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,13 R$ 124,72 R$ 161,14 R$ 20,92
56114 SETOP E£D-49708 :\:AI:AAVA(;AO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 M 26,00 R$ 162,75 R$ 210,27 RS 5.467.02
5.6.1.1.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6.3 mm KG 0,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 3,46
5.6.1.1.6 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8.0 mm KG 79,10 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.369,22
5.6.1.1.7 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 79,20 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 1.370,95
5.6.1.1.8 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 12,5 mm KG 156,80 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 2.714,21
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5.6.1.1.9 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 139,60 R$ 15,06 R$ 19,46 RS 2.716,62
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
5.6.1.1.10 SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 5,37 R$ 430,10 R$ 555,69 R$ 2.984,06
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
5.6.1.1.11 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 2,83 RS 442,44 R$ 571,63 R$ 1.617,71
561112 SETOP E£D-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 70,35 R$ 44,99 R$ 56,13 R$ 4.089 45
ESCORAMENTO
5.6.1.2 SUPERESTRUTURA R$14.292,52
5.6.1.2.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 67,20 R$ 13,40 R$ 17,31 RS 1.163,23
5.6.1.2.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 9,16 R$ 13,40 R$ 17,31 R$ 158,56
5.6.1.2.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6,3 mm KG 22,64 RS 13,40 R$ 17,31 R$ 391,90
5.6.1.2.4 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 34,60 R$ 15,06 R$ 19,46 R$ 673,32
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
56125 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 1.28 R$ 442,44 R$ 57163 R$ 731,69
56126 SETOP E£D-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 20,62 RS 44,99 R$ 56,13 R$ 1.198 64
ESCORAMENTO
5.6.1.2.7 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 23,18 RS 47,94 R$ 61,94 RS 1.435,77
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA,
5.6.1.2.8 SETOP ED-49625 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,10 R$ 434,52 R$ 561,40 R$ 1.740,34
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAGAO COM DESEMPENADEIRA METALICA,
5.6.1.2.9 SETOP ED-9071 PREPARO MECANICO M2 83,02 R$ 14,85 R$ 19,19 R$ 1.593,15
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO
5.6.1.2.10 SETOP ED-48194 APARENTE. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 94,38 R$ 37,11 R$ 47,95 R$ 4.525,52
_ REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
5.6.1.2.11 SETOP ED-50759 MANUAL, PREPARO MECANICO M2 24,00 R$ 21,94 R$ 28,35 R$ 680,40
5.6.2 LOCACAO ARQUIBANCADA R$ 640,65
5.6.2.1 SETOP ED-50273 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) M2 67,65 R$ 7,33 R$ 9,47 R$ 640,65
5.6.3 COBERTURA R$ 44.608,91
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
5.6.3.1 SETOP ED-48428 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, M2 40,60 R$ 77,49 R$ 100,12 R$ 4.064,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
5.6.3.2 SETOP ED-49664 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR KG 727,76 R$ 20,66 R$ 26,69 R$ 19.423,91
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
5.6.3.3 SETOP ED-50648 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 13,81 R$ 51,70 R$ 66,80 R$ 922,51
5.6.3.4 SETOP ED-9934 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOXI M2 83,02 R$ 37,19 R$ 48,05 R$ 3.989,11
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PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
5.6.3.5 SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 72,80 R$ 9,66 R$ 12,48 R$ 908,54
- PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
5.6.3.6 SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 72,80 R$ 4,65 R$ 6,01 R$ 437,53
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
5.6.3.7 SETOP ED-50939 ACOD = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE D = 1 M 6,40 R$ 513,73 R$ 663,74 R$ 4.247,94
1/2"
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
5.6.3.8 SETOP ED-50939 ACOD = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE D = 1 M 14,00 R$ 513,73 R$ 663,74 R$ 9.292,36
1/2"
- PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
5.6.3.9 SETOP ED-50497 DEMAG FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,08 R$ 26,87 R$ 34,72 R$ 1.322,14
5.6.4 SPDA R$ 6.936,70
5.6.4.1 _ SINAPLI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 51 R$ 39,31 50,79 R$ 2.590,29
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
5640 SETOP £D.48700 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE U 5 RS 125,99 166,66 RS 823,30
E INSTALACAO
5.6.4.3 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 18 R$ 23,97 30,97 R$ 557,46
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
5.6.4.4 SETOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO U 5 R$ 87,58 113,15 R$ 565,75
5.6.45  SINAPLI 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 3 R$ 25,39 32,80 R$ 262,40
5.6.4.6] _ SINAPLI 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 36 R$ 15,00 19,38 R$ 697,68
s647  SNAPL 11270 »:A?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 U . RS 3,43 443 RS 150,48
5.6.4.8 SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM U 4 RS 4,02 5,19 R$ 20,76
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
5.6.4.9 SINAP-I 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM U 2 R$ 40,64 52,51 R$ 105,02
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
5.6.4.10  SINAPI 1562 CABOS BIMETALICOS. PARA CABOS ATE 50 MM U 5 R$ 18,40 23,77 R$ 118,85
s6a11l  SNAPL 30129 SEIT:TE:CI:DAEOIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 2 RS 1.26 163 RS 48,90
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
5.6.4.12 SETOP ED-49310 SUPORTES E FIXAGAD M 15 R$ 20,82 26,90 R$ 403,50
5.3.3.13] COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50- 5 A ] 6 RS 44,17 57,06 R$ 342,36
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
53314 SINAPH 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS v 40 R$0,33 0,43 R$ 17,20
5.3.3.15 SETOP ED-51053 SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 116 U 1 R$ 165,44 213,75 R$ 213,75
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6 AREA DE PATINACAO R$ 314.893,12
6.1 PISO R$ 225.560,92
611  SETOP ED-50274 LOCAGAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 4,00 R$ 82,00 105,94 R$ 423,76
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
612  SETOP ED-49643 ESCORAMENTO e 23,40 R$ 44,99 58,13 R$ 1.360,07
6.13] __ SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M 25,47 R$ 124,72 161,14 R$ 4.104,85
6.14] _ SETOP ED-50600 APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO mz 1.273,69 RS 2,28 2,95 R$ 3.757,39
6.1.5] COMPOSICAO 23 ARMAGAO PISO PISTA DE PATINAGAO M2 1.273,69 R$ 24,48 31,63 R$ 40.286,81
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE R
617  SETOP ED-49797 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m 191,05 R$ 429,38 554,76 R$ 105.988,84
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE R
618  SINAPI 97097 ALTA RESISTENGIA. AE 09/2021 m 1.273,69 R$ 27,76 35,87 R$ 45.687,26
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
619  SINAPI 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, CHP 5,00 R$ 24,14 31,19 R$ 155,95
FURO DE 1" (14 X 1*) - CHP DIURNO. AF_08/2015
6.1.10|  SETOP ED-50459 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS m? 387,30 R$ 8,50 10,98 R$ 4.252,55
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE
6111 SETOP ED-15446 CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM UN 10,00 R$ 283,83 366,71 R$3.667,10
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
6112 seTop 50046 f/;{-\zD_AiCOgTAPO EM AGO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO INOX D = " 2000 RS 423,73 547 46 RS 15.876.34
6.2 BLOCO ARQUIBANCADA (PATINACAQ) R$ 37.150,95
6.2.1 ESTRUTURA R$ 37.150,95
6.2.1.1 INFRAESTRUTURA R$ 22.858,43
62111 _ SETOP ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.5M M3 6,83 R$ 47,94 61,94 R$ 423,05
62112 _ SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 132 R$ 47,94 61,94 R$ 81,76
62113 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,13 R$ 124,72 161,14 R$ 20,92
62114  scrop £D.49708 ’\CAEAVAQAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 55 TON D = 350 " 26.00 RS 162.75 21027 RS 5.467.02
62115 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 0,20 R$ 13,40 1731 RS 3,46
62116 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 79,10 R$ 13,40 17,31 R$ 1.369,22
62117 _ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 79,20 R$ 13,40 17,31 R$ 1.370,95
6.2.1.18 __ SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 156,80 R$ 13,40 17,31 R$ 2.714,21
62119 _ SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 139,60 R$ 15,06 19,46 R$ 2.716,62
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
6.2.1.1.10 SETOP ED-49805 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAQ) M3 537 R$ 430,10 555,69 R$ 2.984,06
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
6.2.11.11 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAQ) M3 2,83 RS 442,44 571,63 R$1617,71
6.2.1.1.12 SETOP ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 7035 R$ 44.99 5813 R$ 4.089,45
ESCORAMENTO
6.2.1.2 SUPERESTRUTURA R$ 14.292,52
6.2.1.2.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 67,20 R$ 13,40 17,31 R$ 1.163,23
6.2.1.2.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 10 mm KG 9,16 R$ 13,40 17,31 R$ 158,56
6.2.1.2.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 6,3 mm KG 22,64 R$ 13,40 17,31 R$ 391,90
6.2.1.2.4 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5.0MM KG 34,60 R$ 15,06 19,46 R$ 673,32
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
6.2.125 SETOP ED-49806 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 128 RS 442,44 571,63 R$ 731,69
6.21.2.6 SETOP ED-49643 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 20,62 RS$ 44,99 5813 R$ 1.198,64
ESCORAMENTO
6.2.1.2.7 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 23,18 R$ 47,94 61,94 R$ 1.435,77
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA,
6.2.1.2.8 SETOP ED-49625 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,10 R$ 434,52 561,40 R$ 1.740,34
REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICA(;AO COM DESEMPENADEIRA METALICA,
6.2.1.2.9 SETOP ED-9071 PREPARO MECANICO M2 83,02 R$ 14,85 19,19 R$ 1.593,15
ALVENARIA DE VEDAQAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO
6.2.1.2.10 SETOP ED-48194 APARENTE. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 94,38 R$ 37,11 47,95 R$ 4.525,52
. REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICA(;/:\O
6.2.1.2.11 SETOP ED-50759 MANUAL, PREPARO MECANICO M2 24,00 R$ 21,94 28,35 R$ 680,40
6.3 LOCACAO ARQUIBANCADA R$ 635,64
6.3.1 SETOP ED-50274 LOCA(;AO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS UN 6,00 R$ 82,00 R$ 105,94 R$ 635,64
6.4 COBERTURA R$ 44.608,91
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.
6.4.1 SETOP ED-48428 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAQAO, M2 40,60 R$ 77,49 R$ 100,12 R$ 4.064,87
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
6.4.2 SETOP ED-49664 FABRICA(;/:\O, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAQAO DE FUNDO PREPARADOR KG 727,76 R$ 20,66 R$ 26,69 R$ 19.423,91
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
6.4.3 SETOP ED-50648 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =33 CM M 13,81 R$ 51,70 R$ 66,80 R$ 922,51
6.4.4 SETOP ED-9934 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS ) DEMAOS, INCLUSIVE UMA Q) DEMAO DE PRIMER EPOXI M2 83,02 R$ 37,19 R$ 48,05 R$ 3.989,11
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PREFEITURA. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI FOLHA N°.
OBRA: ARENA MULTIUSO DATA. 19/11/2021
LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 - SINAPI-10/2021 ) DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
6.45  SETOP ED-50498 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 72,80 R$ 9,66 R$ 12,48 R$ 908,54
] PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
6.46|  SETOP ED-50514 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 72,80 R$ 4,65 R$ 6,01 R$ 437,53
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
6.47|  SETOP ED-50939 AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 M 6,40 R$ 513,73 R$ 663,74 R$ 4.247,94
1/2"
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
6.48  SETOP ED-50939 AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 M 14,00 R$ 513,73 R$ 663,74 R$ 9.292,36
/2"
_ PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
6.49]  SETOP ED-50497 DEMAG EUNDO ANTICORROSIVO M2 38,08 R$ 26,87 R$ 34,72 R$ 1.322,14
5 S R$ 6.936,70
651  SINAPLI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 51 R$ 39,31 50,79 R$ 2.590,29
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE
652 seTop £D.48700 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE U 5 RS 128,99 166.66 RS 833,30
E INSTALAGAO
653 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M U 18 R$ 23,97 30,97 R$ 557,46
CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
654/  SETOP ED-51055 FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO U 5 R$ 87,58 113,15 R$ 565,75
655 SINAPLI 41414 MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM U 8 RS 25,39 32,80 R$ 262,40
6.5.6] _ SINAPLI 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO U 36 R$ 15,00 19,38 R$ 697,68
657 smnapL 11270 »:A?ARACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 ON 2 RS 3.43 443 RS 159,48
658 SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM UN 4 R$ 4,02 519 R$ 20,76
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
659  SINAPHI 34643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM U 2 R$ 40,64 52,51 R$ 105,02
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE
6510  SINAPLI 1562 CABOS BIMETALICOS. PARA CABOS ATE 50 MM?2 M 5 R$ 18,40 23,77 R$ 118,85
6511 SINAPLI 30129 SERF,;AXCAAClJAECl’RA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA U 20 RS 126 163 RS 48,90
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (L.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES,
6512  SETOP ED-49310 SUPORTES E FIXAGA® 15 R$ 20,82 26,90 R$ 403,50
6.5.13] COMPOSICAO 21 SOLDA EXOTERMICA TIPO MHCL 5/8 50- 5 A u 6 R$ 44,17 57,06 RS 342,36
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PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

FOLHA Ne:

OBRA: ARENA MULTIUSO

DATA: 19/11/2021

LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SAO SEBASTIAO

FORMA DE EXECUCAO:

Assinatura do
Prefeito

Assinatura do Prefeito

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - SETOP-07/2021 - SINAPI-10/2021 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE
EXECUGAO: 8 BDI 29,20%
MESES
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
6.514 SINAPH 7583 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 40 R$0,33 0,43 R$17.20
6.5.15 SETOP ED-51053 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM ACO 1 R$ 165,44 213,75 R$ 213,75
7 PAISAGISMO R$ 284.933,69
71 SETOP ED-50435 EI(_)/-F\?N;'OIOD:DAESGRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO M2 12.910,94 R$ 15,35 19,83 R$ 256.023,94
72 SETOP ED-50435 EI(_)/;\:{N;-OI%LDAESGRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO M2 139,75 R$ 15,35 19,83 R$ 2.771,24
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM,
7.3 SETOP ED-50432 EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS U 10,00 R$ 9,48 12,25 R$ 122,50
7.4 SETOP ED-50442 FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO U 7,00 R$ 72,00 93,02 R$ 651,14
7.5 SETOP ED-50439 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA U 3,00 R$ 101,33 130,92 R$ 392,76
7.6 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 U 4,00 R$ 292,93 378,47 R$ 1.513,88
77 SINAPI 08510 iI';Agls'I;IZ%J%E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. U 48,00 R$ 67,71 87.48 R$ 4.199,04
7.8 SINAPI-I 7253 TEEQRA VEGETAL (GRANEL) M3 4,40 R$ 171,42 221,47 R$ 974,47
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
7.9 SINAPI-I 42440 CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - UN 13,00 R$ 1.085,17 1.402,04 R$ 18.226,52
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
7.10 SETOP ED-50447 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA UN 30,00 R$ 1,50 1,94 R$ 58,20
8 LIMPEZA R$ 4.232,23
8.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 679,33 R$ 4,82 6,23 R$ 4.232,23
TOTAL R$3.431.728,06
Observagdes:
Istradas responsavel CREA ou CAU



































































































































































