
 REFERENCIA 
COM B.D.I

 TOTAL COM 
B.D.I

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-50701 SETOP
CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE 
RASTELAMENTO E QUEIMA

M2 502,44 0,93                  1,18                 591,10 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNID 1,00 14496,20         18.337,69            18.337,69 

1.3 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO 
TÉRMICO, TIPO3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 614,25              777,03              2.331,08 

1.4 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 
(2) DEMÃOS

M2 10,00 184,07              232,85              2.328,49 

 SUBTOTAL            23.588,35 
2 COBERTURA

2.1 ED-50677 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 
Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM

m 336,04 28,77                36,39            12.229,86 

2.2 ED-48226 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 
REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 2,00 55,49                70,19                 140,39 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES CAPS AD III
SETOP ABRIL/2021 BDI = 26,5
SINAPI JULHO/2021

ITEM CODIGO FONTE
VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID CONSUMO
VALOR 

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 1



2.3 ED-48232 SETOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 15,00 50,16                63,45                 951,79 

2.4 ED-50730 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 
(CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM 
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 34,60 9,67                12,23                 423,25 

2.5 ED-50761 SETOP
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO  

M2 34,60 24,06                30,44              1.053,08 

 PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA DAS LAJES 
IMPERMEABILIZADAS COM TELA GALVANIZADA 
TIPO VIVEIRO 1/2" E TRÊS DEMÃOS DE PINTURA 
EM TINTA  ACRÍLICA NA COR CONCRETO 

M2 114,50 40,98                51,84              5.935,65 

2.6
 TABEIRA DE MADEIRA 24x3CM INCLUSIVE 
LIXAMENTO, DUAS DEMAOS DE CUPINICIDA 

M 175,15 45,21                57,19            10.017,19 

 SUBTOTAL            30.751,20 
3 DIVISÓRIA

3.1 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 
CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO 

M2 29,16 541,04              684,42            19.957,56 

 SUBTOTAL            19.957,56 

4 REVESTIMENTO INTERNO

4.1 ED-50998 SETOP
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 
3CM 

M2 14,89 241,87              305,97              4.554,60 

 SUBTOTAL              4.554,60 

5 REVESTIMENTO EXTERNO

5.1
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO 10x10 EXTERNO 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 210,81 73,36                92,80            19.563,66 

 SUBTOTAL            19.563,66 
6 PISO 

6.1
PISO EM CONCRETO ARMADO (PASSEIO 
INTERNOS) E ATERROS

6.1.1 94994 SINAPI

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

M2 237,80 111,10              140,54            33.420,77 

COMPOSIÇÃO 31
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6.1.2 ED-51096 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 160,50 30,06                38,03              6.103,16 

6.2 PISOS INTERNOS E EXTERNOS                      -                          -   

6.2.1 ED-15226 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, 
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, 
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,28 62,97                79,66                 261,28 

6.2.2 ED-15227 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, 
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, 
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 9,92 62,97                79,66                 790,20 

6.3 JUNTAS

6.3.1 ED-50579 SETOP

APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, 
EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, 
FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE

M 77,60 20,26                25,63              1.988,80 

6.4 PISO EXTERNO

6.4.1 94267 SINAPI

 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA.

M 82,59 37,68                47,67              3.936,67 

6.4.2 92393 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X25 CM, ESPESSURA 6 CM. 

M2 183,01 54,03                68,35            12.508,36 

6.4.3 94990 SINAPI

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.  (E=7CM)

M3 12,76 639,34              808,77            10.316,69 

6.4.4 ED-51148 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 
DEMÃOS

UNID 3,00 296,78              375,43              1.126,28 

 SUBTOTAL            70.452,20 



7 ESQUADRIAS E GRADIL

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1
INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA 
COMPENSADA LISA (80X210CM) INCLUSIVE 
ALISAR E FERRAGENS

UNID 5,00 346,66              438,53              2.192,65 

7.1.2
INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA 
COMPENSADA LISA (90X210CM) INCLUSIVE 
ALISAR E FERRAGENS

UNID 23,00 409,39              517,88            11.911,14 

7.1.3
INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA 
COMPENSADA LISA (100X210CM) INCLUSIVE 
ALISAR E FERRAGENS

UNID 3,00 480,31              607,59              1.822,78 

7.1.4
 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 
COMPENSADA LISA VAI E VEM (110X210CM) 
INCLUSIVE ALISAR E FERRAGENS

UNID 1,00 715,45              905,05                 905,05 

7.1.5
INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA 
COMPENSADA LISA (120X210CM) INCLUSIVE 
ALISAR E FERRAGENS

UNID 4,00 624,12              789,52              3.158,06 

7.1.6
INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME DETALHE DE 
PROJETO- SANIT. ACESSÍVEL L=100cm                                                                                                                    

UNID 2,00 376,15              475,82                 951,65 

7.1.7
INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME DETALHE DE 
PROJETO  - SANIT. L=80cm 

UNID 8,00 346,60              438,45              3.507,56 

7.1.8 100705 SINAPI
 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. 

UNID 10,00 66,00                83,49                 834,90 

7.1.9 90830 SINAPI

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 36,00 129,53              163,86              5.898,80 

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.2.1 ED-50964 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA 
DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS

M2 14,40 414,44              524,27              7.549,44 
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7.2.2 ED-50962 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA 
DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS 

M2 62,19 411,40              520,42            32.364,98 

7.2.3 ED-50991 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 
DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 58,08 437,17              553,02            32.119,40 

7.2.4

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA 
DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, TIPO ABRIR, COM DUAS FOLHAS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM,FECHADURA, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 8,36 565,37              715,20              5.979,04 

7.2.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COM 
FOLHA EM TELA MOSQUITEIRO E FOLHA EM 
VENEZIANA INCLUSIVE FECHADURA, MARCO E 
FERRAGENS (0,9X2,2M)

UNID 1,00 1328,87           1.681,02              1.681,02 

7.2.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COM 
FOLHA ARTICULADA EM ALUMINIO E VIDRO E 
FOLHA ARTICULADA EM VENEZIANA, DE 
CORRER, INCLUSIVE FECHADURA, MARCO, 
FERRAGENS E VIDRO(1,0X2,2M)

UNID 5,00 2180,51           2.758,35            13.791,73 

7.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA 
MOSQUITEIRO E MARCO EM ALUMINIO 

M2 19,71 184,72              233,67              4.605,59 

7.2.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 
FOLHAS ARTICULADA EM ALUMINIO E VIDRO E 
FOLHA ARTICULADA EM VENEZIANA, DE 
CORRER,INCLUSIVE  MARCO, FERRAGENS E 
VIDRO (2,00x1,20M)

UNID 1,00 2129,85           2.694,27              2.694,27 

7.3 ELEMENTOS DIVERSOS

7.3.1

GRADIL METÁLICO EM TELA ELETROSOLDADA 
FIXADA SOBRE VIGA DE CONCRETO ATRAVÉS DE 
CHUMBADORES INCLUSIVE PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ

M 37,30 593,61              750,91            28.008,99 

7.3.2 ED-50987 SETOP
PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM 
TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO M2 3,70 345,25              436,74              1.615,94 
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7.3.3
PORTÃO METÁLICO COM TELA ELETROSOLDADA 
DE CORRER INCLUSIVE  INCLUSIVE PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ

M 15,80 589,64              745,89            11.785,05 

7.3.4 ED-50924 SETOP

ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE 
CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM 
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA 
ENRIJECIDA POR PERFIL "T

UNID 3,00 222,93              282,01                 846,02 

7.3.5 ED-49583 SETOP

PROTETOR DE PAREDE BATE MACA EM PVC 
RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, BASE DE FIXAÇÃO, 
TERMINAIS DE ACABAMENTO E ADAPTADORES 
L=200 MM

M 61,62 64,05                81,02              4.992,65 

7.3.6
BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTAS DE 
DUAS FOLHAS (UNID)

UNID 2,00 852,77           1.078,75              2.157,50 

7.4 VIDRO

7.4.1
ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE 
ALUMÍNIO E FUNDO EM MDF

M2 5,63 342,57              433,36              2.439,80 

7.4.2
ESPELHO CRISTAL 4MM FIXADO DIRETAMENTE 
NA ALVENARIA

M2 5,52 242,98              307,37              1.696,69 

 SUBTOTAL          185.510,73 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA

8.1.1 ED-50150 SETOP

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, 
INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 
MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

UNID 1,00 314,68              398,07                 398,07 

8.1.2 ED-50018 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 52,00 16,16                20,44              1.063,00 

8.2 INSTALAÇÕES ESGOTO

8.2.1 ED-48149 SETOP
FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, 
INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA 
FORA DE MATERIAL ESCAVADO

UNID 1,00 2114,11           2.674,35              2.674,35 

8.2.2 ED-50105 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), 
DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,00 44,20                55,91                 838,70 
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8.2.3 ED-49881 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 
ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UNID 2,00 375,03              474,41                 948,83 

8.2.4 ED-50813 SETOP GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM - PADRÃO SEDS M 1,20 480,95              608,40                 730,08 

8.2.5 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 
19L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 
0,3 M. 

UNID 2,00 536,16              678,24              1.356,48 

8.3 INSTALAÇÕES PLUVIAL

8.3 INSTALAÇÕES PLUVIAL

8.3.1 ED-48669 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 220,00 39,19                49,58            10.906,58 

8.3.2 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 54,00 18,33                23,19              1.252,12 

8.3.3 ED-49915 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM 
EM ALVENARIA (60X60X60 CM). REVESTIMENTO 
EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 10,00 546,67              691,54              6.915,38 

8.3.4 ED-14726 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM 
TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE 
PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 71,75 111,01              140,43            10.075,68 

8.3.5 ED-49962 SETOP
RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI 
D=100MM

UNID 8,00 34,05                43,07                 344,59 

8.4 RESERVATÓRIO INFERIOR



8.4.1
CISTERNA 5.000L COM SISTEMA DE 
TRATAMENTO E FILTRO, INCLUSIVE CONEXÕES

UNID 1,00 13641,59         17.256,62            17.256,62 

8.4.2
RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR EM 
POLIETILENO 5000L COM BASE EM CONCRETO 
ARMADO INCLUSIVE CONEXÕES

UNID 1,00 3187,07           4.031,64              4.031,64 

8.4.3 ED-50304 SETOP
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", 
EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM 
FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA

UNID 1,00 29,57                37,41                   37,41 

8.4.4 ED-50302 SETOP
TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMÁTICA PARA 
RESERVATÓRIO

UNID 3,00 75,57                95,60                 286,79 

8.4.5 ED-49510 SETOP
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 2,0 CV, 
RECALQUE UN 257,13

UNID 2,00 257,13              325,27                 650,54 

8.4.6 ED-49865 SETOP
CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA 
(CENTRÍFUGA) DE 2 HP 

UNID 2,00 1278,68           1.617,53              3.235,06 

8.4.7 ED-49999 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 
20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO

UNID 3,00 17,00                21,51                   64,52 

8.4.8 ED-50003 SETOP

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL 
DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO 

UNID 2,00 36,06                45,62                   91,23 

8.4.9 ED-50004 SETOP

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL 
DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 
ACIONAMENTO 

UNID 2,00 59,84                75,70                 151,40 

8.4.10

ABRIGO DA BOMBA EM ALVENARIA E PORTA 
EM AÇO LAMINADO 80X80CM E COBERTURA 
EM TELHA METÁLICA

UNID 2,00 524,52              663,52              1.327,04 

 SUBTOTAL            64.636,09 

9 COMBATE A INCÊNDIO

9.1 ED-50193 SETOP
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-
B:C, CAPACIDADE 6 KG

UNID 6,00 154,04              194,86              1.169,16 

9.2 ED-50196 SETOP
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 
COM LÂMPADA DE 8 W

UNID 11,00 70,34                88,98                 978,78 

9.3 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UNID 11,00 22,62                28,61                 314,76 

9.4 ED-50205 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM 
(SAÍDA)

UNID 2,00 19,12                24,19                   48,37 

9.5 ED-50201 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"- 380 X 190 MM 
(SAÍDA - DIREITA) 

UNID 8,00 19,27                24,38                 195,01 
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9.6 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 300 MM UNID 1,00 17,31                21,90                   21,90 

9.7 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UNID 6,00 17,31                21,90                 131,38 

9.8 ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM UNID 14,00 19,27                24,38                 341,27 

9.9 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - 300 X 300 MM UNID 3,00 17,31                21,90                   65,69 

9.10 ED-50207 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM 
(PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)

UNID 1,00 17,31                21,90                   21,90 

9.11 ED-50207 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM 
(PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)

UNID 1,00 17,31                21,90                   21,90 

9.12
 ABRIGO DE G.L.P EM ALVENARIA E COBERTURA 
EM LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA 
ASFALTICA 

UNID 1,00 2547,46           3.222,53              3.222,53 

9.13 ED-49827 SETOP  REGISTRO DE GÁS D = 1/2" UNID 1,00 47,20                59,71                   59,71 

9.14 ED-50087 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 
COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"

M 9,00 63,60                80,45                 724,09 

 SUBTOTAL              7.316,45 

10 LOUÇAS E METAIS

10.1 LOUÇAS

10.1.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 11,00 354,18              448,04              4.928,41 

10.1.2 ED-50282 SETOP

TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

UNID 6,00 345,31              436,82              2.620,90 

10.1.3 ED-50286 SETOP
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE 
VÁLVULA DE DESCARGA

UNID 2,00 375,76              475,34                 950,67 

10.1.4 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID 3,00 553,28              699,90              2.099,70 
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10.1.5 ED-2552 SETOP

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM 
COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E 

UNID 3,00 311,01              393,43              1.180,28 

10.1.6 ED-50290 SETOP

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

UNID 2,00 489,88              619,70              1.239,40 

10.1.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE 
AÇO INOX 400x500x240MM EMBUTIDA EM 
BANCADA

UNID 6,00 818,22           1.035,05              6.210,29 

10.1.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE 
AÇO INOX 400x700x140MM EMBUTIDA EM 
BANCADA

UNID 2,00 1266,64           1.602,30              3.204,60 

10.1.9 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, 
FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 9,00 224,45              283,93              2.555,36 

10.1.10 ED-48343 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 
CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 
MM (BANCADAS, FRONTÃO E SAIA)

M2 24,58 315,33              398,89              9.804,78 

10.2 METAIS

10.2.1 ED-50329 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, 
FECHAMENTO  AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 19,00 245,82              310,96              5.908,28 

COMPOSIÇÃO 24

COMPOSIÇÃO 25



10.2.2 ED-50324 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE 
FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 4,00 154,83              195,86                 783,44 

10.2.3 ED-50331 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, 
ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE 
FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 2,00 46,40                58,70                 117,39 

10.2.4 ED-50323 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, 
ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 16,00 34,23                43,30                 692,82 

10.2.5 86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 3,00 117,34              148,44                 445,31 

10.2.6 ED-50316 SETOP

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA 
CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" 
(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 135,01

UNID 14,00 135,01              170,79              2.391,03 

10.2.7 ED-48160 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE 
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 
80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UNID 5,00 214,75              271,66              1.358,29 

10.2.8 ED-48167 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA 
LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UNID 3,00 237,80              300,82                 902,45 

10.2.9 ED-48163 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE 
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UNID 3,00 99,20              125,49                 376,46 



10.2.10 ED-48164 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE 
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UNID 1,00 202,51              256,18                 256,18 

10.2.11 ED-48165 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE 
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UNID 1,00 264,46              334,54                 334,54 

10.2.12 ED-48159 SETOP

BANCO ARTICULADO EM FÓRMICA COM CANTOS 
ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, PARA 
ESFORÇO DE 1,5 KN CONFORME NBR 9050

UNID 1,00 709,63              897,68                 897,68 

10.2.13 ED-50313 SETOP CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UNID 8,00 60,18                76,13                 609,02 

10.2.14 ED-50310 SETOP
BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO

UNID 8,00 17,55                22,20                 177,61 

10.2.15 ED-50348 SETOP
VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO D = 1/2"

UNID 2,00 75,42                95,41                 190,81 

10.3 ACESSÓRIOS

10.3.1 ED-48181 SETOP
PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

UNID 19,00 47,40                59,96              1.139,26 

10.3.2 ED-48183 SETOP
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL HIGIENICO ROLAO

UNID 14,00 37,22                47,08                 659,17 

10.3.3 ED-48189 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
1500ML

UNID 18,00 61,67                78,01              1.404,23 

 SUBTOTAL            53.438,36 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 ENTRADA E QUADROS

11.1.1 ED-49010 SETOP ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO M 210,00 51,27 64,86               13.619,88          

11.1.2 ED-7251 SETOP

ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO 
(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO

M 33,00 18,66 23,60               778,96               



11.1.3 ED-49309 SETOP

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 
MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO

M 28,00 14,31 18,10               506,86               

11.1.4 ED-49001 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

M 70,00 17,95 22,71               1.589,47            

11.1.5 ED-48995 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

M 2000,00 8,69 10,99               21.985,70          

11.1.6 ED-48992 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

M 2000,00 5,82 7,36                 14.724,60          

11.1.7 ED-48989 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

M 6000,00 4,18 5,29                 31.726,20          

11.1.8 ED-48986 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

M 6000,00 2,61 3,30                 19.809,90          

11.1.9 100619 SINAPI
 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO 
TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UNID 4,00 595,22 752,95             3.011,81            

11.1.10 101655 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
DE 51W ATÉ 67W - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 8,00 520,05 657,86             5.262,91            

11.1.11 101892 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UNID 32,00 97,85 123,78             3.960,97            

11.1.12 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 864,25 1.093,28          1.093,28            



11.1.13 100904 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, 
COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 85,00 76,00                96,14 8.171,90            

11.1.14 97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 8,00 126,07              159,48 1.275,83            

11.1.15 97610 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 38,00 16,50                16,62 631,56               

11.1.16 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 60 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 22,00 99,97              126,46 2.782,17            

11.1.17 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA  FORNECIMENTO 
E INTALAÇÃO

UNID 54,00 20,03                25,34 1.368,25            

11.1.18 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UNID 6,00 31,72                40,13 240,75               

11.1.19 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UNID 4,00 43,42                54,93 219,71               

11.1.20 92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 7,00 42,91                54,28 379,97               

11.1.21 ED-49058 SETOP
CAMPAINHA DE EMBUTIR EM CAIXA 2X4", DO 
TIPO CIGARRA, 127V

UNID 3,00 45,13                57,09 171,27               

11.1.22

INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 
FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANICHAMA BWF-B, 
0,6/1 KV, 3 CONSUTORES DE 2,5 MM²

UNID 45,00 9,48                11,99 539,65               COMPOSIÇÃO 26



11.1.23 ED-50230 SETOP

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA 
CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME 
GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), 
COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 
PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 28,00 106,68              134,95 3.778,61            

11.1.24 ED-50231 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA 
TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO 
FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 
(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO 
TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO 
ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM 
(2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 
METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE 
CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 5,00 132,34              167,41 837,05               

11.1.25 101795 SINAPI

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES 
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M

UNID 1,00 433,77              548,72 548,72               

11.1.26 11299 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 
CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE 
TELEFONE

UNID 1,00 480,06              607,28 607,28               

11.1.27 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

UNID 116,00 114,35              144,65 16.779,72          



11.1.28 ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM 
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), 
COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 
PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 130,00 230,71              291,85 37.940,26          

11.1.29 ED-20586 SETOP

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C6, PADRÃO 
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 47,1KVA ATÉ 
57KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 
ACESSÓRIOS

UNID 1,00 5587,78           7.068,54 7.068,54            

11.1.30 CONECTOR  TRIPOLAR DE PORCELANA 1422-FP UNID 20,00 13,98                17,68 353,69               

11.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.2.1
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 
LUMENS BLA 1200 - INTELBRAS

UNID 6,00 189,45              239,65 1.437,93            

11.3 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS  AMOSFÉRICAS

11.3.1 ED-51073 SETOP
PARA RAIO DE LATÃO CROMADO, COBRE 
CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN

UNID 1,00 90,51              114,50                 114,50 

11.3.2 ED-51068 SETOP
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO 
PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, DIÂMETRO 
40 MM (1 1/2'') OU 50 MM (2''), COMPLETO

UNID 1,00 759,05              960,20                 960,20 

11.3.3 96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2'' PARA SPDA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 130,26              164,78                 164,78 

11.3.4 96971 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 70,00 29,16                36,89              2.582,12 

COMPOSIÇÃO 29

COMPOSIÇÃO 28



11.3.5 ED-51015 SETOP

APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE 
OBSTÁCULOS AÉREO, SIMPLES, COM CÉLULA 
FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE UMA LÂMPADA DE 
LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE 
TOPO PARA MASTRO

UNID 1,00 120,28              152,15                 152,15 

11.3.6 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 9,00 64,33                81,38                 732,40 

 SUBTOTAL          207.909,51 

12 PINTURA
12.1 PAREDE INTERNA

12.1.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 1626,90 11,76                14,88            24.202,42 

12.1.2
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM UMA 
DEMÃO

M2 1626,90 3,19                  4,04              6.565,11 

12.1.3 88489 SETOP
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2 1626,90 11,64                14,72            23.955,45 

12.2 PAREDE EXTERNA

12.2.1 ED-50514 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 436,14 4,48                  5,67              2.471,69 

12.2.2 ED-50520 SETOP
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO 
PREPARADOR

M2 436,14 14,63                18,51              8.071,62 

12.2.3 ED-50514 SETOP

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO-(MURO)

M2 233,64 4,48                  5,67              1.324,08 

12.2.4 ED-50520 SETOP
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO 
PREPARADOR - (MURO)

M2 233,64 14,63                18,51              4.323,96 

12.3 PINTURA TETO

12.3.1 88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS M2 632,16 21,08                26,67            16.857,30 

12.3.2
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM UMA 
DEMÃO

M2 632,16 3,19                  4,04              2.550,99 

12.3.3 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS

M2 632,16 13,10                16,57            10.475,84 
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12.4 PINTURA ESQUADRIAS

12.4.1 ED-50491 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO 

M2 350,06 25,01 31,64                          11.075,08 

12.4.2 ED-50493 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 
(TABEIRA)

M2 94,58 18,10 22,90                            2.165,57 

12.4.3 ED-50493 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 
(PORTAS)

M2 177,41 18,10 22,90                            4.062,02 

 SUBTOTAL          118.101,14 

13 PAISAGISMO

13.1 ED-50435 SETOP
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 
POR 30 DIAS

M2 502,44 15,35 19,42                            9.756,25 

13.2 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00

UNID 39,00 63,45 80,26                            3.130,31 

 SUBTOTAL            12.886,56 

14 REMOÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

14.1 ED-50393 SETOP
DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  - OBRAS COM 

VALOR ENTRE 1000000,01 E 3000000
UNID 1,00 2424,81 3.067,38                       3.067,38 

 SUBTOTAL              3.067,38 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 ED-50724 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM 
PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 
ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 15,00 66,35 83,93                            1.258,99 

15.2 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM 
PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 
DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 15,00 56,80 71,85                            1.077,78 



15.3 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 15,00 24,06 30,44                               456,54 

15.4 ED-50730 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 
(CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM 
COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 15,00 9,67 12,23                               183,49 

 SUBTOTAL              2.976,80 

16 LIMPEZA FINAL DE OBRA
16.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 741,23 4,82 6,10                              4.519,50 

ED-51125 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM 

CAÇAMBA
M3 30,00 10,00 12,65                               379,50 

 SUBTOTAL              4.899,00 

         829.609,60  VALOR TOTAL DA OBRA


