
NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO SUPERESTRUTURA FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS

ITEM QUANTITATIVOS: SUPERESTRUTURA

1. PISO ARMADO PRAÇA
1.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 446,71 m3
1.2 LONA = 4467,13 m2
1.3 LASTRO BRITA 1 OU 2 = 134,01 m3
1.4 FORMA = 157,65 m2
1.5 TELA Q196 27785,55 kg
1.6 JUNTA DILATAÇÃO = 680,03 m

2. PISO ARMADO PALCO E VESTIÁRIOS
2.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 42,50 m3
2.2 LONA = 425,01 m2
2.3 LASTRO BRITA 1 OU 2 = 12,75 m3
2.4 FORMA = 21,30 m2
2.5 TELA Q196 2643,56 kg

3. VIGAS 
3.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 1,42 m3
3.2 AÇO = 105,18 kg
3.3 FORMA = 24,84 m2

4. PILAR 14X30
4.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 0,52 m3
4.2 AÇO = 58,82 kg
4.3 FORMA = 10,91 m2

5. MURO DE BLOCO CHEIO 
5.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 0,77 m3
5.2 AÇO = 24,00 kg
5.3 BLOCO CONCRETO 14X19X29 = 128,00 und.
5.4 ÁREA = 7,66 m2



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
5,52 4,17 16,76 0,21 1,47 20,93 3,84 2,18 32,77

VIGAS 

BALDRAME
QNT LARG. ALT. COMP. ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTOS (m2) FORMA (m2) CONCR. MAGRO (m3) CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
VB20X40 1,00 0,20 0,40 11,00 2,97 2,20 8,80 0,11 0,88 11,00 1,98 1,29 19,31
VP14X30 1,00 0,14 0,30 1,60 0,30 0,22 0,96 0,01 0,07 1,18 0,22 0,10 1,53
VB15X30 1,00 0,15 0,30 11,66 2,24 1,75 7,00 0,09 0,52 8,75 1,63 0,80 11,94

5,52 4,17 16,76 0,21 1,47 20,93 3,84 2,18 32,77

VIGAS DA FUNDAÇÃO* * Os quantitativos de volume de concreto, peso do aço e forma referem-se às VB20X40 E VP14X30. 
VOL. DE CONCRETO TOTAL = 1,01 m3
AÇO S/ 10% = 42,36 kg
FORMA = 13,37 m2

BALDRAMES 

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

COMPRIM.

(m)
CONCRETO (m3)

ESCAVAÇÃO 

(m3)

BOTA-FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

15,00 1,44 1,44 1,88 28,14

ESTACAS QTD Ø FUSTE (m)

PROFUND. 

TOTAL S/ 

ARRASAMENTO 

(m)

H. FUSTE (m) CONCRETO (m3) ESCAV. (m3)
BOTA FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

ESTACAS 5,00 0,35 3,00 15,00 1,44 1,44 1,88 28,14

TOTAL 15,00 1,44 1,44 1,88 28,14

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

ESTACAS 

COMPRIMENTO DAS ESTACAS = 15,00 m

CONCRETO = 1,45 m3

ARRASAMENTO DE ESTACAS = 5 UNID

AÇO CA-50/60 = 53,00 kg

ESTACAS 



NOTAS TÉCNICAS

FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

COMPRIM.

(m)
CONCRETO (m3)

ESCAVAÇÃO 

(m3)

BOTA-FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

144,00 23,75 23,75 30,88 463,13

ESTACAS QTD Ø FUSTE (m)

PROFUND. 

TOTAL S/ 

ARRASAMENTO 

(m)

H. FUSTE (m) CONCRETO (m3) ESCAV. (m3)
BOTA FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

ESTACAS 4,00 0,60 9,00 36,00 10,18 10,18 13,23 198,49

ESTACAS 12,00 0,40 9,00 108,00 13,57 13,57 17,64 264,65

TOTAL 144,00 23,75 23,75 30,88 463,13

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

ESTACAS 

COMPRIMENTO DAS ESTACAS = 144,00 m

CONCRETO = 25,52 m3

ARRASAMENTO DE ESTACAS = 16 UNID

AÇO CA-50/60 = 998,82 kg

ESTACAS 



NOTAS TÉCNICAS
LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa
OBRA: PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30,0%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
28,39 12,96 57,60 0,65 12,96 70,56 14,78 17,69 265,36

BLOCOS QUANT. LARG. 1 LARG. 2 ALTURA C.T. C.A. ESCAVAÇÃO (m3)
APILOAMENTOS 

(m2)
FORMA (m2)

CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
B3=B2=B5=B6=B7=B8=B9=B

10=B11=B12=B14=B15 12,00 0,90 0,90 1,00 21,29 9,72 43,20 0,49 9,72 52,92 11,09 13,27 199,02
B4=B1=B13=B16 4,00 0,90 0,90 1,00 7,10 3,24 14,40 0,16 3,24 17,64 3,70 4,42 66,34

28,39 12,96 57,60 0,65 12,96 70,56 14,78 17,69 265,36

BLOCOS FUNDAÇÃO
1. VOL. DE CONCRETO TOTAL = 13,00 m3
2. FORMA = 58,07 m2
3. AÇO S/ 10% = 409,00 kg

BLOCOS FUNDAÇÃO

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO SUPERESTRUTURA FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS

ITEM QUANTITATIVOS: SUPERESTRUTURA

1. RESERVATÓRIO EL. +397
1.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 0,75 m3
1.2 AÇO = 88,00 m2
1.3 FORMA = 10,32 m3

2. TERRENO 
2.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 6,66 m3
2.2 AÇO = 481,00 m2
2.3 FORMA = 76,55 m3

3. PALCO 
3.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 21,27 m3
3.2 AÇO = 2502,00 kg
3.3 FORMA = 210,76 m2

4. LAJE
4.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 36,93 m3
4.2 AÇO = 2180,00 kg
4.3 FORMA = 158,44 m2

5. PLATIBANDA/TOTEM
5.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 8,47 m3
5.2 AÇO = 920,00 kg
5.3 FORMA = 46,88 m2

1. RESERVATÓRIO
1.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 0,21 m3
1.2 AÇO = 217,00 m2
1.3 FORMA = 2,63 m3



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
23,71 19,77 66,52 0,99 7,74 86,28 14,98 11,35 170,25

VIGAS 

TERRENO 
QNT LARG. ALT. COMP. ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTOS (m2) FORMA (m2) CONCR. MAGRO (m3) CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
V1 1,00 0,26 0,40 15,00 4,46 3,90 12,00 0,20 1,56 15,90 2,70 2,28 34,22
V5 1,00 0,20 0,40 7,50 2,03 1,50 6,00 0,08 0,60 7,50 1,35 0,88 13,16
V4 1,00 0,26 0,40 15,00 4,46 3,90 12,00 0,20 1,56 15,90 2,70 2,28 34,22
V9 1,00 0,20 0,40 7,50 2,03 1,50 6,00 0,08 0,60 7,50 1,35 0,88 13,16
V3 1,00 0,20 0,40 10,80 2,92 2,16 8,64 0,11 0,86 10,80 1,94 1,26 18,95
V2 1,00 0,20 0,40 10,80 2,92 2,16 8,64 0,11 0,86 10,80 1,94 1,26 18,95
V7 1,00 0,20 0,40 7,50 2,03 1,50 6,00 0,08 0,60 7,50 1,35 0,88 13,16
V6 1,00 0,20 0,40 7,50 2,03 1,50 6,00 0,08 0,60 7,50 1,35 0,88 13,16
V8 1,00 0,80 0,30 2,06 0,87 1,65 1,24 0,08 0,49 2,88 0,29 0,75 11,25

23,71 19,77 66,52 0,99 7,74 86,28 14,98 11,35 170,25

VIGAS TERRENO 

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO SUPERESTRUTURA FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS

ITEM QUANTITATIVOS: SUPERESTRUTURA

1. RETANGULÃO 
1.1 ESCAVAÇÃO = 25,20 m3
1.2 CONCRETO = 9,00 m3
1.3 AÇO = 859,00 kg
1.4 ESCORAMENTO = 66,00 m²
1.5 FORMA = 42,00 m²
1.6 REATERRO = 16,20 m3
1.7 CARGA = 9,00 m3
1.8 TRANSPORTE = 135 m³xKm



NOTAS TÉCNICAS
LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa
OBRA: PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15 Km

EMPOLAMENTO = 30,0%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO
CONCR. MAGRO 

(m3)
IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
54,00 65,54 1,28 65,54 8,65 58,95 884,32

BASE QUANT. LARG. 1 LARG. 2 ALTURA C.T. C.A. ESCAVAÇÃO (m3)
APILOAMENTOS 

(m2)

CONCR. MAGRO 

(m3)
IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
RESERVATÓRIO EL. +232 1,00 1,49 1,90 0,65 3,04 2,82 0,14 7,22 1,06 2,57 38,54

RESERVATÓRIO EL. +297 E +397 1,00 4,39 5,20 1,85 50,97 22,83 1,14 58,31 7,59 56,39 845,78

54,00 65,54 1,28 65,54 8,65 58,95 884,32

RESERVATÓRIO PALCO

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
25,96 14,64 82,08 0,73 7,06 96,72 18,17 10,12 151,87

VIGAS 

BALDRAME
QNT LARG. ALT. COMP. ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTOS (m2) FORMA (m2) CONCR. MAGRO (m3) CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
V7=V1 2,00 0,20 0,60 15,00 11,70 6,00 36,00 0,30 3,60 42,00 7,80 5,07 76,05

V18=V10=V11 3,00 0,15 0,40 6,00 4,46 2,70 14,40 0,14 1,08 17,10 3,24 1,58 23,69
V3=V6 2,00 0,15 0,40 6,00 2,97 1,80 9,60 0,09 0,72 11,40 2,16 1,05 15,80

V8 1,00 0,15 0,40 6,00 1,49 0,90 4,80 0,05 0,36 5,70 1,08 0,53 7,90
V13=V16 2,00 0,15 0,40 1,80 0,89 0,54 2,88 0,03 0,22 3,42 0,65 0,32 4,74

V4 1,00 0,15 0,40 4,75 1,18 0,71 3,80 0,04 0,29 4,51 0,86 0,42 6,25
V9 1,00 0,15 0,40 2,85 0,71 0,43 2,28 0,02 0,17 2,71 0,51 0,25 3,75

V12=V15 2,00 0,15 0,40 2,70 1,34 0,81 4,32 0,04 0,32 5,13 0,97 0,47 7,11
V14=V17 2,00 0,15 0,40 1,80 0,89 0,54 2,88 0,03 0,22 3,42 0,65 0,32 4,74

V2=V5 1,00 0,15 0,40 1,40 0,35 0,21 1,12 0,01 0,08 1,33 0,25 0,12 1,84

25,96 14,64 82,08 0,73 7,06 96,72 18,17 10,12 151,87

VIGAS DA FUNDAÇÃO
VOL. DE CONCRETO TOTAL = 7,41 m3
AÇO S/ 10% = 449,00 kg
FORMA = 103,05 m2

BALDRAMES 

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

COMPRIM.

(m)
CONCRETO (m3)

ESCAVAÇÃO 

(m3)

BOTA-FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

88,00 11,06 11,06 14,38 215,64

ESTACAS QTD Ø FUSTE (m)

PROFUND. 

TOTAL S/ 

ARRASAMENTO 

(m)

H. FUSTE (m) CONCRETO (m3) ESCAV. (m3)
BOTA FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

ESTACAS 22,00 0,40 4,00 88,00 11,06 11,06 14,38 215,64

TOTAL 88,00 11,06 11,06 14,38 215,64

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

ESTACAS 

COMPRIMENTO DAS ESTACAS = 88,00 m

CONCRETO = 11,33 m3

ARRASAMENTO DE ESTACAS = 22 UNID

AÇO CA-50/60 = 525,55 kg

ESTACAS 



NOTAS TÉCNICAS
LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa
OBRA: PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30,0%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
17,30 10,78 36,96 0,54 6,47 47,74 10,30 9,11 136,64

BLOCOS QUANT. LARG. 1 LARG. 2 ALTURA C.T. C.A. ESCAVAÇÃO (m3)
APILOAMENTOS 

(m2)
FORMA (m2)

CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
B5 A B19 15,00 0,70 0,70 0,60 11,80 7,35 25,20 0,37 4,41 32,55 7,02 6,21 93,16

B1=B2=B3=B4=B20=B

21=B22 7,00 0,70 0,70 0,60 5,51 3,43 11,76 0,17 2,06 15,19 3,28 2,90 43,48

17,30 10,78 36,96 0,54 6,47 47,74 10,30 9,11 136,64

BLOCOS MURO DE ARRIMO
1. VOL. DE CONCRETO TOTAL = 6,47 m3
2. FORMA = 36,96 m2
3. AÇO S/ 10% = 202,00 kg

BLOCOS MURO DE ARRIMO

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO SUPERESTRUTURA FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS

ITEM QUANTITATIVOS: SUPERESTRUTURA

1. FECHAMENTO DE ALVENARIA
1.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 7,51 m3
1.2 AÇO = 509,00 m2
1.3 FORMA = 119,77 m3

2. LAJES
2.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 11,10 m3
2.2 AÇO = 793,00 kg
2.3 FORMA = 12,58 m2
2.4 ARMADURA CISALHAMENTO = 959,00 kg



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
10,63 6,44 34,35 0,32 2,58 40,79 7,73 3,77 56,52

VIGAS 

BALDRAME
QNT LARG. ALT. COMP. ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTOS (m2) FORMA (m2) CONCR. MAGRO (m3) CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
V1 1,00 0,15 0,40 9,00 2,23 1,35 7,20 0,07 0,54 8,55 1,62 0,79 11,85
V2 1,00 0,15 0,40 9,25 2,29 1,39 7,40 0,07 0,56 8,79 1,67 0,81 12,18
V3 1,00 0,15 0,40 6,19 1,53 0,93 4,95 0,05 0,37 5,88 1,11 0,54 8,14
V4 1,00 0,15 0,40 6,16 1,52 0,92 4,93 0,05 0,37 5,85 1,11 0,54 8,11
V5 1,00 0,15 0,40 6,19 1,53 0,93 4,95 0,05 0,37 5,88 1,11 0,54 8,14
V6 1,00 0,15 0,40 6,16 1,52 0,92 4,93 0,05 0,37 5,85 1,11 0,54 8,11

10,63 6,44 34,35 0,32 2,58 40,79 7,73 3,77 56,52

VIGAS DA FUNDAÇÃO
VOL. DE CONCRETO TOTAL = 2,58 m3
AÇO S/ 10% = 98,18 kg
FORMA = 40,79 m2

BALDRAMES 

TOTAL



NOTAS TÉCNICAS

FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

COMPRIM.

(m)
CONCRETO (m3)

ESCAVAÇÃO 

(m3)

BOTA-FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

141,00 9,97 9,97 12,96 194,35

ESTACAS QTD Ø FUSTE (m)

PROFUND. 

TOTAL S/ 

ARRASAMENTO 

(m)

H. FUSTE (m) CONCRETO (m3) ESCAV. (m3)
BOTA FORA 

(m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)

ESTACAS 47,00 0,30 3,00 141,00 9,97 9,97 12,96 194,35

TOTAL 141,00 9,97 9,97 12,96 194,35

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURAL

ESTACAS 

COMPRIMENTO DAS ESTACAS = 141,00 m

CONCRETO = 9,97 m3

ARRASAMENTO DE ESTACAS = 47 UNID

AÇO CA-50/60 = 672,18 kg

ESTACAS 



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO SUPERESTRUTURA FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS

ITEM QUANTITATIVOS: SUPERESTRUTURA

1. PILARES
1.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 4,62 m3

1.2 AÇO = 223,09 kg

1.3 FORMA = 70,79 m2

2. RADIER
2.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 19,47 m3

2.2 AÇO = 1320,73 kg

2.3 FORMA = 7,39 m2

3. ESCADA
2.1 VOL. DE CONCRETO TOTAL = 2,58 m3

2.2 AÇO = 31,55 kg

2.3 FORMA = 24,31 m2



NOTAS TÉCNICAS

LEVANTAMENTO FUNDAÇÕES FCK CONCRETO = 25 MPa

OBRA : PRAÇA GETÚLIO VARGAS DMT BOTA FORA = 15,0 Km

EMPOLAMENTO = 30%

ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTO FORMA (m2)
CONCR. MAGRO 

(m3)
CONCRETO (m3) IMPERM. REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
35,41 24,37 108,63 1,22 9,75 133,00 24,44 14,26 213,83

VIGAS 

BALDRAME
QNT LARG. ALT. COMP. ESCAVAÇÃO (m3) APILOAMENTOS (m2) FORMA (m2) CONCR. MAGRO (m3) CONCRETO (m3) IMPERM. (m2) REATERRO (m3) BOTA-FORA (m3)

TRANSPORTE

(m3 x km)
V1 1,00 0,15 0,40 1,15 0,28 0,17 0,92 0,01 0,07 1,09 0,21 0,10 1,51
V2 1,00 0,15 0,40 8,00 1,98 1,20 6,40 0,06 0,48 7,60 1,44 0,70 10,53
V3 1,00 0,15 0,40 8,00 1,98 1,20 6,40 0,06 0,48 7,60 1,44 0,70 10,53
V4 1,00 0,15 0,40 1,40 0,35 0,21 1,12 0,01 0,08 1,33 0,25 0,12 1,84
V5 1,00 0,15 0,40 1,15 0,28 0,17 0,92 0,01 0,07 1,09 0,21 0,10 1,51
V6 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V7 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V8 1,00 0,15 0,40 1,40 0,35 0,21 1,12 0,01 0,08 1,33 0,25 0,12 1,84
V9 1,00 0,15 0,40 1,15 0,28 0,17 0,92 0,01 0,07 1,09 0,21 0,10 1,51

V10 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V11 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V12 1,00 0,15 0,40 1,40 0,35 0,21 1,12 0,01 0,08 1,33 0,25 0,12 1,84
V13 1,00 0,15 0,40 1,15 0,28 0,17 0,92 0,01 0,07 1,09 0,21 0,10 1,51
V14 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V15 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V16 1,00 0,15 0,40 1,40 0,35 0,21 1,12 0,01 0,08 1,33 0,25 0,12 1,84
V17 1,00 0,15 0,40 1,15 0,28 0,17 0,92 0,01 0,07 1,09 0,21 0,10 1,51
V18 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V19 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V20 1,00 0,15 0,40 1,40 0,35 0,21 1,12 0,01 0,08 1,33 0,25 0,12 1,84
V21 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V22 1,00 0,20 0,40 8,00 2,16 1,60 6,40 0,08 0,64 8,00 1,44 0,94 14,04
V23 1,00 0,15 0,40 8,98 2,22 1,35 7,18 0,07 0,54 8,53 1,62 0,79 11,81
V24 1,00 0,15 0,40 9,23 2,28 1,38 7,38 0,07 0,55 8,76 1,66 0,81 12,14
V25 1,00 0,15 0,40 2,98 0,74 0,45 2,38 0,02 0,18 2,83 0,54 0,26 3,92
V26 1,00 0,15 0,40 2,93 0,73 0,44 2,34 0,02 0,18 2,78 0,53 0,26 3,86
V27 1,00 0,15 0,40 2,93 0,73 0,44 2,34 0,02 0,18 2,78 0,53 0,26 3,86

35,41 24,37 108,63 1,22 9,75 133,00 24,44 14,26 213,83

VIGAS DA FUNDAÇÃO
VOL. DE CONCRETO TOTAL = 9,75 m3
AÇO S/ 10% = 373,82 kg
FORMA = 133,00 m2

BALDRAMES 

TOTAL


