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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 8.429,82 0,00

SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 14.323,37 0,00

SINAPI 101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 14.490,70 0,00

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,85 6.527,56 0,00

COMPOSIÇÃO 02

PM5 - 2,00 X 2,40 M MADEIRA, PARA PINTURA - ABRIR - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 

PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A E DOBRADIÇAS COM 

ANEL UN 715,73 0,00

SINAPI-I 4989

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 

40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    2 288,53 0,00

SINAPI-I 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6 15,09 0,00

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    39,6 0,09 0,00

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,81 17,58 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,905 14,11 0,00

COMPOSIÇÃO 03

PM6 - 0,80 X 2,10 M MADEIRA, PARA PINTURA - ABRIR - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 

PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS UN 380,17 0,00

SINAPI-I 4989

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 

40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 288,53 0,00

SINAPI-I 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    3 15,09 0,00

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    20 0,09 0,00

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,81 17,58 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,905 14,11 0,00

COMPOSIÇÃO 04 BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO (Seção Área = 0,10m²) M 50,51 0,00

SINAPI 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE 

X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1 31,57 0,00

SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 1 18,94 0,00

COMPOSIÇÃO 05 BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO REFORÇADA COM TELA M2 136,17 0,00

SETOP ED-9320

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA 

TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO M2 1 95,55 0,00

SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 3 CM. AF_07/2016 M2 1 14,00 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,64 0,00

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,51 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,11 0,00

COMPOSIÇÃO 06 ARO CIRCULAR PARA ARREMESSO DE PESO UN 301,02 0,00

ORSE 9563 CANALETA EM AÇO GALVANIZADO M 2,7 111,49 0,00

COMPOSIÇÃO 07 DELIMITADOR DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO M 50,51 0,00

SINAPI 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE 

X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1 31,57 0,00

SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 1 18,94 0,00

COMPOSIÇÃO 08 SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO M2 64,10 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 14,11 0,00

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,51 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 19,64 0,00

SINAPI 102504

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021 M 0,08 6,96 0,00

SINAPI 101749

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 0,3 40,71 0,00

COMPOSIÇÃO 09 BANDEJA DE DRENAGEM EM AÇO INOX M2 823,21 0,00

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,76 0,00

SINAPI-I 12759

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A 

QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    1 802,45 0,00

COMPOSIÇÃO 10 TÁBUA DE IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA M 253,86 0,00

ORSE 4748 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 10CMX20CM M 1 208,21 0,00

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 0,6 1,37 0,00

SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,6 16,84 0,00

SINAPI 102228

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,4 17,88 0,00

SINAPI-I 4382

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    5 1,44 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 14,11 0,00

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,15 0,00

COMPOSIÇÃO 11 CAIXA DE AREIA H=30CM - INCLUSO ESCAVAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA M2 261,96 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 14,11 0,00

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,51 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 19,64 0,00

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,08 370,45 0,00

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 M3 0,3 104,88 0,00

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,01 18,30 0,00

SINAPI-I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     4 5,16 0,00

SINAPI-I 43060 ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    2,23 9,90 0,00

SINAPI-I 43060 ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    6,53 9,90 0,00

SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M3    0,3 75,00 0,00

SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 30 0,65 0,00

COMPOSIÇÃO 12 DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m) M 50,51 0,00

SINAPI 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE 

X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1 31,57 0,00

SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 1 18,94 0,00

COMPOSIÇÃO 13

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

0,60X0,60M C0M PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO NA MEDIDA 0,60X0,60X0,60M UN 980,32 0,00

ORSE 4883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60X0,60X0,60M UN 1 526,94 0,00

ORSE 10332 TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 1 453,38 0,00

COMPOSIÇÃO 14 RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS UN 35.920,67 0,00

ORSE 12829 RESERVATÓRIO COLUNA SECA 20000 LITROS UN 1,67 17.908,97 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,64 0,00

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 14,77 0,00

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2 19,51 0,00

SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    15,6 12,74 0,00

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,4 26,90 0,00

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,6 370,45 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4 14,11 0,00

SINAPI 101621

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,2 197,51 0,00

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 18 106,59 0,00

SINAPI 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 13,8 14,44 0,00

SINAPI 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 37,2 14,61 0,00

SINAPI 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 75 13,59 0,00

SINAPI 92798

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 37 13,68 0,00

SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,8 387,61 0,00

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,4 33,84 0,00

COMPOSIÇÃO 15 ESPELHO CRISTAL E=4MM M2 402,70 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 14,11 0,00

SINAPI-I 10489 VIDRACEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     1 12,54 0,00

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1 375,53 0,00

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    0,5 1,04 0,00

COMPOSIÇÃO 16 CHUVEIRO COM TUBO CROMADO UN 225,97 0,00

SINAPI-I 1367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 207,02 0,00

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,15 0,00

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,77 0,00

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,5 4,00 0,00

COMPOSIÇÃO 17 CONSERTO DO PORTÃO UN 1.098,55 0,00

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 13,52 0,00

SETOP ED-48434 REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 9 9,63 0,00

SINAPI 98751 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 M 1,6 168,02 0,00

SINAPI-I 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    37,44 16,84 0,00

SINAPI 100749

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P M2 2,4 18,02 0,00

SINAPI-I 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    5 3,05 0,00

COMPOSIÇÃO 18 FORRO EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTÍCIA M2 107,83 0,00

SINAPI-I 39637

PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    1 72,18 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,11 0,00

SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1 15,50 0,00

SINAPI 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 1 13,10 0,00

COMPOSIÇÃO 19 PLACA CIMENTÍCIA M2 55,14 0,00

SINAPI-I 11062 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1 51,62 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,11 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Data

29/09/2021

GUILHERME FREIRE DA SILVA

0713960361

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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