
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

GINÁSIO POLIESPORTIVO

ENDEREÇO:Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo - 901 - Centro

Data Base: 

MUNICIPIO: ARAGUARI - MG
DATA: 17/08/2022 BDI - 1 29,35%

BDI - 2 20,25%

Item Código Banco Descrição Und  Valor Unit  Preço Total Reprogramado

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 70.317,32
1.1 COMPOSIÇÃO 2 ADMINSTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 R$ 6.912,23 R$ 8.940,97 R$ 53.645,80

1.2 SETOP ED-50137 UN 1,00
R$ 700,55

R$ 906,16 R$ 906,16

1.3 SETOP ED-16350 MÊS 6,00

R$ 675,02

R$ 873,14 R$ 5.238,83

1.4 SETOP ED-16351 MÊS 6,00

R$ 601,40

R$ 777,91 R$ 4.667,47

1.5 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 2,00 R$ 312,50 R$ 404,22 R$ 808,44

1.6 SETOP ED-16343 UN 1,00
R$ 293,03

R$ 379,03 R$ 379,03

1.7 COMPOSIÇÃO 1 M2 4,50 R$ 802,58 R$ 1.038,13 R$ 4.671,59

2 GUARITA R$ 62.472,86
2.1 SUPERESTRUTURA R$ 4.439,60

2.1.1 SINAPI 93204 M
7,06 R$ 79,60 R$ 102,96 R$ 726,90

2.1.2 SINAPI 101964 M2
3,79 R$ 203,70 R$ 263,49 R$ 998,63

2.1.3 SINAPI 101792 M3
11,18 R$ 17,25 R$ 22,31 R$ 249,43

SINAPI : JUNHO/2022             
ORSE:   JUL/2022
SETOP: ABR/2022

 Quant.   
Reprogramado

 Valor Unit com 
BDI

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE 
OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, 
SUPORTE DE MADEIRA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



2.1.4 SINAPI 99431 M3

0,45 R$ 678,38 R$ 877,48 R$ 394,87

2.1.5 SINAPI 92761 KG
9,48 R$ 15,13 R$ 19,57 R$ 185,52

2.1.6 SINAPI 92759 KG
3,70 R$ 15,76 R$ 20,39 R$ 75,44

2.1.7 SINAPI 92762 KG
14,81 R$ 13,75 R$ 17,79 R$ 263,47

2.1.8 SINAPI 92759 KG
3,70 R$ 15,76 R$ 20,39 R$ 75,44

2.1.9 SINAPI 103669 M3
0,39 R$ 883,00 R$ 1.142,16 R$ 445,44

2.1.10 SINAPI 92265 M2
6,47 R$ 122,41 R$ 158,34 R$ 1.024,46

2.2 VEDAÇÕES R$ 3.313,62

2.2.1 SINAPI 87878 M2
31,66 R$ 4,13 R$ 5,34 R$ 169,06

2.2.2 SINAPI 87886 M2
3,79 R$ 18,58 R$ 24,03 R$ 91,07

2.2.3 SINAPI 87527 M2

13,50 R$ 35,37 R$ 45,75 R$ 617,63

2.2.4 SINAPI 87529 M2

18,16 R$ 32,26 R$ 41,73 R$ 757,82

2.2.5 SINAPI 87270 M2
13,50 R$ 68,88 R$ 89,10 R$ 1.202,85

2.2.6 SINAPI 94438 M2

3,79 R$ 38,30 R$ 49,54 R$ 187,76

2.2.7 SINAPI 87246 M2
3,79 R$ 58,63 R$ 75,84 R$ 287,43

2.3 PINTURA  R$ 800,79
2.3.1 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3,79 R$ 3,10 R$ 4,01 R$ 15,20
2.3.2

SINAPI 88485 M2
18,16 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 64,29

2.3.3
SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2

3,79 R$ 18,90 R$ 24,45 R$ 92,67
2.3.4

SINAPI 88495 M2
18,16 R$ 10,98 R$ 14,20 R$ 257,87

2.3.5
SINAPI 88488 M2

3,79 R$ 14,43 R$ 18,67 R$ 70,76

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 
FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 
BOMBA LANÇA). AF_10/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014



2.3.6
SINAPI 88489 M2

18,16 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 300,00
2.4 COBERTURA R$ 4.704,63

2.4.1
SINAPI 92543 M2

3,79 R$ 35,49 R$ 45,91 R$ 174,00
2.4.2

SINAPI 94207 M2
3,79 R$ 40,69 R$ 52,63 R$ 199,47

2.4.3
SINAPI 94227 M

2,87 R$ 79,04 R$ 102,24 R$ 293,43
2.4.4

SINAPI 94231 M
5,51 R$ 61,68 R$ 79,78 R$ 439,59

2.4.5 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 7,06 R$ 51,62 R$ 66,77 R$ 471,40
2.4.6

SINAPI 91789 M

15,00 R$ 55,25 R$ 71,47 R$ 1.072,05
2.4.7

SINAPI 93204 M
7,06 R$ 79,60 R$ 102,96 R$ 726,90

2.4.8
SINAPI 103322 M2

7,06 R$ 54,09 R$ 69,97 R$ 493,99
2.4.9

SINAPI 102475 M3
0,29 R$ 596,17 R$ 771,15 R$ 223,63

2.4.10
SINAPI 92759 KG

10,24 R$ 15,76 R$ 20,39 R$ 208,79
2.4.11

SINAPI 92761 KG
20,51 R$ 15,13 R$ 19,57 R$ 401,38

2.5 HIDROSSANITÁRIO R$ 2.087,06

2.5.1 SINAPI 89448 M
6,00 R$ 19,70 R$ 25,48 R$ 152,88

2.5.2 SINAPI 94794 UN
1,00 R$ 206,94 R$ 267,68 R$ 267,68

2.5.3 SINAPI 89624 UN
1,00 R$ 21,85 R$ 28,26 R$ 28,26

2.5.4 SINAPI 89447 M
6,00 R$ 13,69 R$ 17,71 R$ 106,26

2.5.5 SINAPI 96662 UN
1,00 R$ 12,90 R$ 16,69 R$ 16,69

2.5.6 SINAPI 95469 UN
1,00 R$ 292,21 R$ 377,97 R$ 377,97

2.5.7 SINAPI 99635 UN
1,00 R$ 269,49 R$ 348,59 R$ 348,59

2.5.8 SINAPI 86942 UN

1,00 R$ 239,35 R$ 309,60 R$ 309,60

2.5.9 SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015�

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



2.5.10 SINAPI 89709 UN
1,00 R$ 15,30 R$ 19,79 R$ 19,79

2.5.11 SINAPI 89714 M
6,00 R$ 55,03 R$ 71,18 R$ 427,08

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.731,80
2.6.1

SINAPI 91926 M
120,00 R$ 3,62 R$ 4,68 R$ 561,60

2.6.2
SINAPI 91953 UN

3,00 R$ 22,91 R$ 29,63 R$ 88,89
2.6.3

SINAPI 92000 UN
5,00 R$ 24,24 R$ 31,35 R$ 156,75

2.6.4 SINAPI-I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 4,00 R$ 9,43 R$ 11,34 R$ 45,36
2.6.5

SINAPI 91836 M
120,00 R$ 12,11 R$ 15,66 R$ 1.879,20

2.7 ACESSO R$ 44.395,36
2.7.1 COTAÇÃO 2 CATRACA TORNIQUETE U 1,00 R$ 30.417,00 R$ 39.344,39 R$ 39.344,39
2.7.2

SETOP ED-50982 M2
9,67 R$ 341,87 R$ 442,21 R$ 4.276,17

2.7.3 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 1,90 R$ 315,26 R$ 407,79 R$ 774,80
3 ÁREA EXTERNA R$ 569.672,88

3.1 SINAPI 101864 M2

425,59 R$ 23,46 R$ 30,35 R$ 12.916,66

3.2 SINAPI 92398 M2
225,00 R$ 73,68 R$ 95,31 R$ 21.444,75

3.2 COMPOSIÇÃO 4 MANUTENÇÃO  COBERTURA METÁLICA GINÁSIO M2 1221,64 R$ 12,93 R$ 16,73 R$ 20.438,04
3.3 COMPOSIÇÃO 5 APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA M2 3490,40 R$ 56,89 R$ 73,59 R$ 256.858,54

3.4 SETOP ED-50396 M

3,15 R$ 404,98 R$ 523,84 R$ 1.650,10
3.5 SETOP ED-50402 CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM M 50,00 R$ 75,71 R$ 97,93 R$ 4.896,50

3.6 SETOP ED-48479 M2
371,11 R$ 14,74 R$ 19,07 R$ 7.077,07

3.7 SINAPI 100982 M3
37,11 R$ 8,43 R$ 10,90 R$ 404,51

3.8 SINAPI 95875 M3XKM
185,56 R$ 2,33 R$ 3,01 R$ 558,52

3.9 COMPOSIÇÃO 9 ATERRO COMPACTADO - RAMPAS E DEGRAUS ÁREA EXTERNA M³ 16,03 R$ 113,00 R$ 146,17 R$ 2.343,00

3.10 COMPOSIÇÃO 11 M2
97,64 R$ 256,72 R$ 332,07 R$ 32.424,64

3.11 COMPOSIÇÃO 9 ATERRO COMPACTADO - ÁREA PAVIMENTADA VEST. PISCINAS M³ 34,35 R$ 113,00 R$ 146,17 R$ 5.021,64

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, 
ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , 
DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E 
PINGADEIRA EM CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO- RAMPAS EXTERNAS 
E AREA PAV VESTIÁRIO PISCINAS 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO- RAMPAS E DEGRAUS ÁREA 
EXTERNA



3.12 COMPOSIÇÃO 11 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO-ÁREA PAV VEST. PISCINAS M2 286,29 R$ 256,72 R$ 332,07 R$ 95.068,32

3.13 SETOP ED-50619 M2
286,29 R$ 15,15 R$ 19,60 R$ 5.611,28

3.14 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 5,04 R$ 12,22 R$ 15,81 R$ 79,68

3.15 SETOP ED-50945 M

78,45 R$ 931,51 R$ 1.204,91 R$ 94.525,19

3.16 SETOP ED-50943 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX- RAMPAS M
14,83 R$ 414,66 R$ 536,36 R$ 7.954,22

3.17 SINAPI 103316 M2

5,28 R$ 58,60 R$ 75,80 R$ 400,22
4 VESTIÁRIO ACESSÍVEIS ( AMBIENTES 7,8,9,10,11,12,E 13) R$ 304.080,56

4.1 DEMOLIÇÃO - vestiários acessíveis R$ 7.039,84

4.1.1 SETOP ED-48481 M2
59,74 R$ 22,13 R$ 28,63 R$ 1.710,36

4.1.2 SETOP ED-48479 M2
68,64 R$ 14,74 R$ 19,07 R$ 1.308,96

4.1.3 SINAPI 97622 M3
26,56 R$ 42,71 R$ 55,25 R$ 1.467,21

4.1.4 SETOP ED-48467 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) U
14,00 R$ 60,74 R$ 78,57 R$ 1.099,98

4.1.5 SETOP ED-48437 M2
7,85 R$ 42,43 R$ 54,88 R$ 431,06

4.1.6 SINAPI 100982 M3
39,39 R$ 8,43 R$ 10,90 R$ 429,39

4.1.7 SINAPI 95875 M3XKM
196,97 R$ 2,33 R$ 3,01 R$ 592,88

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- vestiários acessiveis R$ 6.051,17
4.2.1 COMPOSIÇÃO 9 ATERRO COMPACTADO M³ 4,64 R$ 113,00 R$ 146,17 R$ 678,85
4.2.2 COMPOSIÇÃO 10 REBAIXO DO SOLO M³ 14,97 R$ 277,40 R$ 358,82 R$ 5.372,32
4.3 PISOS - vestiários acessíveis R$ 15.865,20

4.3.1 COMPOSIÇÃO 11 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO M2 17,78 R$ 256,72 R$ 332,07 R$ 5.905,53

4.3.2 SETOP ED-50558 M2
74,38 R$ 46,16 R$ 59,71 R$ 4.441,23

4.3.3 SINAPI 102492 M2
74,38 R$ 19,02 R$ 24,60 R$ 1.829,75

4.3.4 SINAPI 87251 M2
59,62 R$ 47,83 R$ 61,87 R$ 3.688,69

4.4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - vestiários acessíveis R$ 76.835,10

4.4.1 SINAPI 103324 M2
234,44 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 21.905,89

4.4.2 SINAPI 87878 M2
442,33 R$ 4,13 R$ 5,34 R$ 2.362,02

POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER 
(NÍVEL ZERO) - ÁREA PAV. VESTIÁRIO PISCINAS

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 
INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 
1/2" - RAMPAS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. - ESCADA A SER CONSTRUIDA, ACESSO VEST. PISCINAS

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA 
SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 
MARMORITE, ETC.)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE 
JUNTA PLÁSTICA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014



4.4.3 SINAPI 87535 M2

166,88 R$ 28,04 R$ 36,27 R$ 6.052,83

4.4.4 SINAPI 87269 M2
166,88 R$ 58,86 R$ 76,14 R$ 12.706,43

4.4.5 SINAPI 87547 M2

450,61 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 12.031,41

4.4.6 SINAPI 88485 M2
450,61 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 1.595,18

4.4.7 SINAPI 88489 M2
450,61 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 7.444,15

4.4.8 SINAPI 88489 M2
194,73 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 3.216,94

4.4.9 SETOP ED-48533 M2
12,85 R$ 572,68 R$ 740,76 R$ 9.520,25

4.5 ESQUADRIAS / VEDAÇÃO - vestiários acessíveis R$ 61.495,78

4.5.1 SINAPI 101161 M2
10,95 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 2.418,75

4.5.2 SINAPI 103324 M2
7,30 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 682,11

4.5.3 SINAPI 87879 M2
14,60 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 70,23

4.5.4 SINAPI 87547 M2

14,60 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 389,82

4.5.5 SINAPI 102181 M2
36,50 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 22.449,69

4.5.6 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA, INCLUSO APLICAÇÃO M2 36,50 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 4.872,75
4.5.7 COMPOSIÇÃO 14 PORTA 100X210CM , DE MADEIRA, ENVERNIZADA E INSTALADA UNID 2,00 R$ 1.090,45 R$ 1.410,49 R$ 2.820,98
4.5.8 COMPOSIÇÃO 15 PORTA 100X210CM , DE MADEIRA, ENVERNIZADA E INSTALADA PARA PNE UNID 4,00 R$ 1.251,71 R$ 1.619,09 R$ 6.476,36

4.5.9 SINAPI 91338 M2
18,58 R$ 811,68 R$ 1.049,91 R$ 19.507,33

4.5.10 SINAPI 93188 M 8,00 R$ 107,84 R$ 139,49 R$ 1.115,92
4.5.11 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,00 R$ 66,86 R$ 86,48 R$ 691,84

4.6 ESTRUTURAL - vestiários acessíveis R$ 12.398,49

4.6.1 SINAPI 101176 M
23,40 R$ 137,96 R$ 178,45 R$ 4.175,73

4.6.2 SINAPI 92761 KG
60,88 R$ 15,13 R$ 19,57 R$ 1.191,42

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (TETO)

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM 
LATÃO CROMADO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. (PILARES)



4.6.3 SINAPI 92759 KG
35,72 R$ 15,76 R$ 20,39 R$ 728,33

4.6.4 SETOP ED-49620 M3
1,27 R$ 654,94 R$ 847,16 R$ 1.075,89

4.6.5 SETOP ED-49644 M2
23,00 R$ 58,17 R$ 75,24 R$ 1.730,52

4.6.6 SINAPI 96545 KG
55,60 R$ 16,92 R$ 21,89 R$ 1.217,08

4.6.7 SINAPI 96543 KG
23,20 R$ 18,65 R$ 24,12 R$ 559,58

4.6.8 SETOP ED-49620 M3
1,00 R$ 654,94 R$ 847,16 R$ 847,16

4.6.9 SETOP ED-49644 M2
11,60 R$ 58,17 R$ 75,24 R$ 872,78

4.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- Vestiários acessíveis R$ 52.887,07
CAIXAS DE PASSAGEM 

4.7.1 SETOP ED-49883 UN

6,00 R$ 372,69 R$ 482,07 R$ 2.892,42
PVC ACESSÓRIOS

4.7.2 SINAPI 89707 UN
8,00 R$ 37,89 R$ 49,01 R$ 392,08

4.7.3 COMPOSIÇÃO 17 UN
14,00 R$ 22,09 R$ 28,58 R$ 400,12

4.7.4 COMPOSIÇÃO 18 UN
8,00 R$ 19,37 R$ 25,05 R$ 200,40

4.7.5 SINAPI 86879 UN
8,00 R$ 6,74 R$ 8,72 R$ 69,76

PVC ESGOTO

4.7.7 SINAPI 89728 UN
10,00 R$ 10,98 R$ 14,20 R$ 142,00

4.7.8 SINAPI 89810 UN
8,00 R$ 19,29 R$ 24,95 R$ 199,60

4.7.9 SINAPI 89732 UN
8,00 R$ 11,23 R$ 14,53 R$ 116,24

4.7.10 SINAPI 89744 UN
8,00 R$ 24,46 R$ 31,64 R$ 253,12

4.7.11 COMPOSIÇÃO 19 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm - BASEADA EM AGETOP CIVIL 081927 Un 10,00 R$ 15,16 R$ 19,61 R$ 196,10

4.7.12 COMPOSIÇÃO 20 un
10,00 R$ 46,93 R$ 60,70 R$ 607,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. (PILARES)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 
30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. (VIGA BALDRAME)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. (VIGA BALDRAME)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 
30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (VIGA 
BALDRAME)

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (VIGA BALDRAME)

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO 
EM SETOP (HID-RAL-007)

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E �
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BASEADO EM SINAPI 86882)

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM �
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 
100X50MM - BASEADO EM ORSE (1562)



4.7.13 SINAPI 89797 UN
2,00 R$ 48,62 R$ 62,89 R$ 125,78

4.7.14 SINAPI 89785 UN
10,00 R$ 22,23 R$ 28,75 R$ 287,50

4.7.15 SINAPI 89752 UN
10,00 R$ 5,99 R$ 7,75 R$ 77,50

4.7.16 SINAPI 89821 UN
36,00 R$ 15,28 R$ 19,76 R$ 711,36

4.7.17 SINAPI 95693 UN
6,00 R$ 58,20 R$ 75,28 R$ 451,68

4.7.18 SINAPI 89753 UN
64,00 R$ 8,97 R$ 11,60 R$ 742,40

4.7.19 SETOP ED-50034 M
6,00 R$ 19,75 R$ 25,55 R$ 153,30

4.7.20 SETOP ED-50036 M
0,50 R$ 33,84 R$ 43,77 R$ 21,89

UNIDADE DE TRATAMENTO

4.7.21 SETOP ED-48148 U
1,00 R$ 2.391,96 R$ 3.094,00 R$ 3.094,00

4.7.22 COMPOSIÇÃO 21 CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L - BASEADA EM SINAPI 98110 UN 1,00 R$ 155,26 R$ 200,83 R$ 200,83
ESGOTO ENTERRADO

PVC ESGOTO

4.7.23 SETOP ED-50038 M
51,20 R$ 65,50 R$ 84,72 R$ 4.337,66

4.7.24 SETOP ED-50039 M
38,20 R$ 81,32 R$ 105,19 R$ 4.018,26

4.7.25 SETOP ED-50034 M
3,60 R$ 19,75 R$ 25,55 R$ 91,98

4.7.26 SETOP ED-50027 M
35,60 R$ 27,11 R$ 35,07 R$ 1.248,49

VENTILAÇÃO

PVC ESGOTO

4.7.27 SINAPI 89732 UN
20,00 R$ 11,23 R$ 14,53 R$ 290,60

4.7.28 SINAPI 89731 UN
20,00 R$ 10,45 R$ 13,52 R$ 270,40

4.7.29 SINAPI 89805 UN
2,00 R$ 14,65 R$ 18,95 R$ 37,90

4.7.30 SINAPI 89785 UN
8,00 R$ 22,23 R$ 28,75 R$ 230,00

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), 
INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



4.7.31 COMPOSIÇÃO 22 UN
2,00 R$ 32,11 R$ 41,54 R$ 83,08

4.7.32 COMPOSIÇÃO 23 un
2,00 R$ 19,03 R$ 24,61 R$ 49,22

4.7.33 COMPOSIÇÃO 24 UN
4,00 R$ 164,61 R$ 212,92 R$ 851,68

4.7.34 SETOP ED-50027 M
4,60 R$ 27,11 R$ 35,07 R$ 161,32

4.7.35 SETOP ED-50028 M
1,50 R$ 36,86 R$ 47,68 R$ 71,52

4.7.36 COMPOSIÇÃO 25 UN
8,00 R$ 33,86 R$ 43,80 R$ 350,40

4.7.37 SINAPI 89825 UN
46,00 R$ 15,69 R$ 20,30 R$ 933,80

VENTILAÇÃO (ENTERRADA)

PVC ESGOTO

4.7.38 SETOP ED-50027 M
38,00 R$ 27,11 R$ 35,07 R$ 1.332,66

4.7.39 SETOP ED-50028 M
0,40 R$ 36,86 R$ 47,68 R$ 19,07

ÁGUA FRIA

APARELHO

4.7.40 SUDECAP 10.47.03 BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UNID 2,00 R$ 896,80 R$ 1.160,01 R$ 2.320,02
4.7.41 SETOP ED-50313 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" U 8,00 R$ 229,64 R$ 297,04 R$ 2.376,32

4.7.42 SETOP ED-50329 UN
8,00 R$ 325,31 R$ 420,79 R$ 3.366,32

4.7.43 SINAPI 95470 UN
8,00 R$ 301,66 R$ 390,20 R$ 3.121,60

METAIS

4.7.44 SETOP ED-49978 UN
6,00 R$ 62,18 R$ 80,43 R$ 482,58

4.7.45 SETOP ED-49972 UN
12,00 R$ 30,27 R$ 39,15 R$ 469,80

4.7.46 SETOP ED-49972 UN
4,00 R$ 30,27 R$ 39,15 R$ 156,60

4.7.47 SINAPI 99635 UN
8,00 R$ 269,49 R$ 348,59 R$ 2.788,72

PVC ACESSÓRIOS

4.7.48 COMPOSIÇÃO 26 BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" - BASEADO CAERN (1070196) un 8,00 R$ 10,87 R$ 14,06 R$ 112,48

4.7.49 SINAPI 86884 UN
10,00 R$ 8,31 R$ 10,75 R$ 107,50

4.7.50 SETOP ED-50334 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" U 8,00 R$ 44,11 R$ 57,06 R$ 456,48

4.7.51 SETOP ED-50332 U
8,00 R$ 44,85 R$ 58,01 R$ 464,08

PVC MISTO SOLDÁVEL 

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X50MM, JUNTA 
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITARIO (BASEADO SINAPI 89785)

Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 50mm - 
Baseado em ORSE (1582)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE ADMISSÃO DE AR VAA/50  - 
BASEADA EM  SBC 070593

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI 89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL 
OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 
PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 
PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E �
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 
COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO



4.7.52 COMPOSIÇÃO 27 UN
4,00 R$ 25,54 R$ 33,04 R$ 132,16

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

4.7.53 SINAPI 89383 UN
28,00 R$ 5,83 R$ 7,54 R$ 211,12

4.7.54 SINAPI 89596 UN
20,00 R$ 11,19 R$ 14,47 R$ 289,40

4.7.55 COMPOSIÇÃO 28 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x25mm - Baseada em SBC 052149 UN 2,00 R$ 18,42 R$ 23,83 R$ 47,66

4.7.56 COMPOSIÇÃO 29 un
8,00 R$ 28,75 R$ 37,19 R$ 297,52

4.7.57 SINAPI 89408 UN
34,00 R$ 7,38 R$ 9,55 R$ 324,70

4.7.58 SINAPI 89501 UN
18,00 R$ 15,60 R$ 20,18 R$ 363,24

4.7.59 SINAPI 89513 UN
2,00 R$ 145,54 R$ 188,26 R$ 376,52

4.7.60 COMPOSIÇÃO 30 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x32mm - Baseado em SBC (052259) UN 2,00 R$ 15,14 R$ 19,58 R$ 39,16

4.7.61 SINAPI 89985 UN
4,00 R$ 110,53 R$ 142,97 R$ 571,88

4.7.62 SETOP ED-50019 M
31,30 R$ 21,06 R$ 27,24 R$ 852,61

4.7.63 SETOP ED-50022 M
16,80 R$ 40,70 R$ 52,65 R$ 884,52

4.7.64 SETOP ED-50024 M
10,30 R$ 85,63 R$ 110,76 R$ 1.140,83

4.7.65 SINAPI 94688 UN
2,00 R$ 10,13 R$ 13,10 R$ 26,20

4.7.66 SINAPI 89625 UN
2,00 R$ 25,05 R$ 32,40 R$ 64,80

4.7.67 SINAPI 89629 UN
6,00 R$ 104,84 R$ 135,61 R$ 813,66

4.7.68 SINAPI 89627 UN
12,00 R$ 20,75 R$ 26,84 R$ 322,08

4.7.69 SINAPI 89630 UN
2,00 R$ 86,07 R$ 111,33 R$ 222,66

PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO

4.7.70 SINAPI 94672 UN

8,00 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 113,84

4.7.71 COMPOSIÇÃO 31 UN
10,00 R$ 28,15 R$ 36,41 R$ 364,10

ÁGUA FRIA (ENTERRADA)

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

4.7.72 SETOP ED-50019 M
13,40 R$ 21,06 R$ 27,24 R$ 365,02

4.7.73 SETOP ED-50022 M
32,90 R$ 40,70 R$ 52,65 R$ 1.732,19

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081121)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM - BASEADO EM AGETOP 
CIVIL (081185)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  �
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2"" - BASEADA EM 
SBC (052233)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES



4.7.74 SETOP ED-50024 M
12,60 R$ 85,63 R$ 110,76 R$ 1.395,58

4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - vestiários acessíveis R$ 48.892,23

4.8.1 SETOP ED-48160 UN
8,00 R$ 189,22 R$ 244,76 R$ 1.958,08

4.8.2 SETOP ED-48164 UN
12,00 R$ 152,16 R$ 196,82 R$ 2.361,84

4.8.3 COMPOSIÇÃO 16 BARRA DE APOIO, HORIZONTAL, PNE , 30CM UNID 14,00 R$ 212,79 R$ 275,24 R$ 3.853,36

4.8.4 SETOP ED-48163 UN

2,00 R$ 151,04 R$ 195,37 R$ 390,74

4.8.5 SETOP ED-48165 UN
8,00 R$ 388,29 R$ 502,25 R$ 4.018,00

4.8.6 SETOP ED-50943 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D =1 1/2" - RAMPA M 7,80 R$ 414,66 R$ 536,36 R$ 4.183,61
4.8.7 SETOP ED-50944 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D =1 1/2" - ESCADAS M 8,00 R$ 783,49 R$ 1.013,44 R$ 8.107,52
4.8.8 SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 6,00 R$ 57,68 R$ 74,61 R$ 447,66
4.8.9 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 8,00 R$ 50,83 R$ 65,75 R$ 526,00

4.8.10 SINAPI 95547 UN
6,00 R$ 34,26 R$ 44,32 R$ 265,92

4.8.11 COMPOSIÇÃO 51 ESPELHO DE CRISTAL 50X80 PARA SANITÁRIOS UN 8,00 R$ 276,24 R$ 357,31 R$ 2.858,48
4.8.12 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 8,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 211,12

4.8.13 SUDECAP 10.40.26 LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE UNID
8,00 R$ 756,97 R$ 979,14 R$ 7.833,12

4.8.14 SINAPI 100875 UN
8,00 R$ 1.070,11 R$ 1.384,19 R$ 11.073,52

4.8.15 COMPOSIÇÃO 52 GANCHO P/ TOALHA DE BANHO UNID 8,00 R$ 23,20 R$ 30,01 R$ 240,08
4.8.16 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 6,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 304,62
4.8.17 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 8,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 258,56

4.9 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PCI R$ 4.040,99

4.9.1 SINAPI 97599 UN
3,00 R$ 29,10 R$ 37,64 R$ 112,92

4.9.2 ORSE 12312 UNID
1,00 R$ 277,11 R$ 358,44 R$ 358,44

4.9.3 SINAPI-I 37558 UN
2,00 R$ 41,76 R$ 50,22 R$ 100,44

4.9.4 SINAPI 101909 UN
3,00 R$ 206,13 R$ 266,63 R$ 799,89

4.9.5 SETOP ED-50180 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 1,00 R$ 114,97 R$ 148,71 R$ 148,71
4.9.6 SETOP ED-49525 SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10 UN 1,00 R$ 494,52 R$ 639,66 R$ 639,66

4.9.7 SINAPI 96765 UN

1,00 R$ 1.454,14 R$ 1.880,93 R$ 1.880,93
4.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Vestiários acessíveis R$ 18.574,69

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, 
MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020



4.10.1 SETOP ED-15763 UN
8,00 R$ 9,98 R$ 12,91 R$ 103,28

4.10.2 COMPOSIÇÃO 53 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -  VESTIÁRIO UNID 1,00 R$ 14.280,18 R$ 18.471,41 R$ 18.471,41
5 SANITÁRIO FEMININO (17) R$ 12.592,19

5.1 SINAPI 102181 M2
4,58 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 2.816,97

5.2 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 4,58 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 611,43

5.3 SINAPI 101161 M2
1,22 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 269,49

5.4 SINAPI 88485 M2
2,44 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 8,64

5.5 SINAPI 88489 M2
2,44 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 40,31

5.6 SINAPI 103324 M2
0,56 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 52,33

5.7 SINAPI 87879 M2
1,12 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 5,39

5.8 SINAPI 87547 M2

1,12 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 29,90

5.9 SETOP ED-50498 M2
1,12 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 15,94

5.10 SINAPI 99808 M2
80,16 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 331,86

5.11 SINAPI 99805 M2
28,15 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 317,25

5.12 SINAPI-I 10228 UN
4,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 1.120,52

5.13 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
5.14 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
5.15 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 5,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 161,60

5.16 SINAPI-I 11758 UN
2,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 61,98

5.17 SINAPI 91341 M2
7,68 R$ 614,02 R$ 794,23 R$ 6.099,69

5.18 SINAPI-I 6148 UN
1,00 R$ 9,20 R$ 11,06 R$ 11,06

5.19 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

5.20 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 2,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 93,80
5.21 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60
5.22 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 231,52
5.23 SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,00 R$ 3,87 R$ 4,65 R$ 4,65

6 HALL E BAR (18) R$ 5.739,74

CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM 
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 
"

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P



6.1 SINAPI 99808 M2
31,80 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 131,65

6.2 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 58,50
6.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 289,40
6.4 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60
6.5 SINAPI-I 34659 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 2,92 R$ 44,53 R$ 53,55 R$ 156,37

6.6 SINAPI-I 2420 UN
12,00 R$ 10,31 R$ 12,40 R$ 148,80

6.7 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,18 R$ 28,69 R$ 229,52

6.8 SINAPI-I 39416 M2
20,75 R$ 26,85 R$ 32,29 R$ 670,02

6.9 SETOP ED-50516 M2
17,80 R$ 4,70 R$ 6,08 R$ 108,22

6.10 SETOP ED-50498 M2
17,80 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 253,29

6.11 SINAPI-I 39486 UN

1,00 R$ 484,79 R$ 582,96 R$ 582,96

6.12 SETOP ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 0,80 R$ 461,61 R$ 597,09 R$ 477,67
6.13 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 4,51 R$ 315,26 R$ 407,79 R$ 1.839,13

6.14 SINAPI-I 20254 UN
1,00 R$ 29,59 R$ 35,58 R$ 35,58

6.15 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

6.16 SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,00 R$ 12,96 R$ 15,58 R$ 93,48
6.17 SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,00 R$ 17,20 R$ 20,68 R$ 124,08

6.18 SINAPI 99805 M2
28,06 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 316,24

7 SANITÁRIO MASCULINO (19) R$ 6.609,63

7.1 SINAPI 102181 M2
4,59 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 2.823,13

7.2 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 4,59 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 612,77

7.3 SINAPI 101161 M2
1,97 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 435,15

7.4 SINAPI 88485 M2
3,94 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 13,95

7.5 SINAPI 88489 M2
3,94 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 65,09

7.6 SINAPI 103324 M2
0,81 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 75,69

7.7 SINAPI 87879 M2
1,62 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 7,79

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE 
DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM 
OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, 
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014



7.8 SINAPI 87547 M2

1,62 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 43,25

7.9 SETOP ED-50498 M2
1,62 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 23,05

7.10 SINAPI 99808 M2
80,16 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 331,86

7.11 SINAPI 99805 M2
22,52 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 253,80

7.12 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 167,76
7.13 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 225,20

7.14 SINAPI-I 10228 UN
3,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 840,39

7.15 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26

7.16 SINAPI-I 11758 UN
2,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 61,98

7.17 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
7.18 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 5,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 161,60

7.19 SINAPI 100902 UN
4,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 149,64

7.20 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 5,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 234,50
8 QUADRA COBERTA R$ 91.092,31

8.1 SETOP ED-48482 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 329,00 R$ 7,37 R$ 9,53 R$ 3.135,37

8.2 SINAPI 101727 M2
329,00 R$ 178,99 R$ 231,52 R$ 76.170,08

8.3 COMPOSIÇÃO 8 U
1,00 R$ 9.112,37 R$ 11.786,86 R$ 11.786,86

9 HALL E BAR (16) R$ 4.387,26

9.1 SINAPI 99808 M2
31,44 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 130,16

9.2 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 58,50
9.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 289,40
9.4 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60
9.5 SINAPI-I 34659 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 2,92 R$ 44,53 R$ 53,55 R$ 156,37
9.6 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,18 R$ 28,69 R$ 229,52

9.7 SINAPI-I 39416 M2
20,75 R$ 26,85 R$ 32,29 R$ 670,02

9.8 SINAPI-I 2420 UN
12,00 R$ 10,31 R$ 12,40 R$ 148,80

9.9 SETOP ED-50516 M2
17,80 R$ 4,70 R$ 6,08 R$ 108,22

9.10 SETOP ED-50498 M2
17,80 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 253,29

9.11 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 4,51 R$ 315,26 R$ 407,79 R$ 1.839,13

9.12 SINAPI-I 20254 UN
1,00 R$ 29,59 R$ 35,58 R$ 35,58

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, 
FIXADO COM COLA. AF_09/2020

ESCADA METÁLICA EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO, COM DEGRAU E ESPELHO 
EM CHAPA DE AÇO XADREZ , PILARES EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO, PINTADA 
E COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA NO PISO. 

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE 
DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM



9.13 SETOP ED-50716 M2
0,56 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 60,52

9.14 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

9.15 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

9.16 SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,00 R$ 17,20 R$ 20,68 R$ 124,08
9.17 SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 6,00 R$ 12,96 R$ 15,58 R$ 93,48
10 ADM 45 R$ 4.662,52

10.1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 10,49
10.2 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 14,47

10.3 SINAPI-I 38093 UN
2,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 5,54

10.4 SINAPI 102203 M2
7,56 R$ 8,72 R$ 11,28 R$ 85,28

10.5 SINAPI 100902 UN
5,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 187,05

10.6 SINAPI 102152 M2
0,10 R$ 179,09 R$ 231,65 R$ 23,17

10.7 SINAPI 102181 M2
5,04 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 3.099,90

10.8 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 5,04 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 672,84

10.9 SINAPI 101161 M2
2,16 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 477,12

10.10 SINAPI 88485 M2
4,32 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 15,29

10.11 SINAPI 88489 M2
4,32 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 71,37

11 ACADEMIA (20) R$ 19.115,18

11.1 SINAPI 102488 M2
88,91 R$ 2,85 R$ 3,69 R$ 328,08

11.2 SINAPI 102494 M2
88,91 R$ 58,59 R$ 75,79 R$ 6.738,49

11.3 SETOP ED-48479 M2
1,00 R$ 14,74 R$ 19,07 R$ 19,07

11.4 SETOP ED-50563 M2
1,00 R$ 43,32 R$ 56,03 R$ 56,03

11.5 SINAPI-I 3090 CJ

1,00 R$ 53,55 R$ 64,39 R$ 64,39

11.6 SINAPI 100902 UN
10,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 374,10

11.7 SINAPI-I 38093 UN
3,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 8,31

11.8 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 83,88
11.9 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 115,76

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E 
FELTRADO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES



11.10 SINAPI-I 39486 UN

1,00 R$ 484,79 R$ 582,96 R$ 582,96
11.11 SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 24,92 R$ 32,23 R$ 128,92
11.12 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 17,87 R$ 23,11 R$ 92,44

11.13 SINAPI 102181 M2
11,66 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 7.171,60

11.14 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 11,66 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 1.556,61

11.15 SINAPI 103324 M2
2,49 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 232,67

11.16 SINAPI 101161 M2
5,00 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 1.104,45

11.17 SINAPI 88485 M2
10,00 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 35,40

11.18 SINAPI 88489 M2
10,00 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 165,20

11.19 SINAPI 87879 M2
4,98 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 23,95

11.20 SINAPI 87547 M2

4,98 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 132,97

11.21 SINAPI 88485 M2
4,98 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 17,63

11.22 SINAPI 88489 M2
4,98 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 82,27

12 SANITÁRIO MASCULINO (21) R$ 2.724,88

12.1 SINAPI 99808 M2
40,32 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 166,92

12.2 SETOP ED-48481 M2
8,17 R$ 22,13 R$ 28,63 R$ 233,91

12.3 SINAPI 93390 M2
8,17 R$ 46,14 R$ 59,68 R$ 487,59

12.4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 209,70
12.5 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 289,40

12.6 SINAPI 97663 UN
1,00 R$ 9,39 R$ 12,15 R$ 12,15

12.7 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 225,20

12.8 SINAPI-I 10228 UN
2,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 560,26

12.9 SINAPI 100902 UN
4,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 149,64

12.10 SINAPI-I 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00 R$ 40,36 R$ 48,53 R$ 48,53
12.11 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
12.12 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM 
OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, 
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA 
SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P



12.13 SINAPI 89349 UN
1,00 R$ 32,63 R$ 42,21 R$ 42,21

12.14 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26

12.15 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

12.16 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 35,86

12.17 SETOP ED-50716 M2
0,84 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 90,78

12.18 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39
13 SANITÁRIO FEMININO (22) R$ 2.971,81

13.1 SETOP ED-50716 M2
0,32 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 34,58

13.2 SINAPI 103324 M2
2,40 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 224,26

13.3 SINAPI 87879 M2
4,80 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 23,09

13.4 SINAPI 87547 M2

4,80 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 128,16

13.5 SETOP ED-50498 M2
4,80 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 68,30

13.6 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 83,88

13.7 SINAPI 99808 M2
40,32 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 166,92

13.8 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60
13.9 SINAPI-I 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 4,00 R$ 40,36 R$ 48,53 R$ 194,12

13.10 SINAPI-I 10228 UN
2,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 560,26

13.11 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
13.12 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 35,86

13.13 SINAPI 102204 M2
5,04 R$ 9,02 R$ 11,67 R$ 58,82

13.14 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 23,43 R$ 30,31 R$ 242,48
13.15 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
13.16 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32
13.17 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39

13.18 SINAPI 100902 UN
4,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 149,64

13.19 SETOP ED-48481 M2
8,46 R$ 22,13 R$ 28,63 R$ 242,21

13.20 SINAPI 93390 M2
8,46 R$ 46,14 R$ 59,68 R$ 504,89

14 CAMARIM MASCULINO (23) R$ 8.233,38

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA 
SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014



14.1 SINAPI 99808 M2
17,38 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 71,95

14.2 SINAPI 99805 M2
21,62 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 243,66

14.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 289,40
14.4 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60

14.5 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

14.6 SINAPI 89349 UN
2,00 R$ 32,63 R$ 42,21 R$ 84,42

14.7 SINAPI 87272 M2
1,79 R$ 70,90 R$ 91,71 R$ 164,16

14.8 SINAPI-I 10228 UN
1,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 280,13

14.9 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
14.10 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 27,07

14.11 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

14.12 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39
14.13 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 R$ 14,91 R$ 19,29 R$ 38,58
14.14 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
14.15 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

14.16 SINAPI 102181 M2
4,78 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 2.939,99

14.17 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 4,78 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 638,13

14.18 SINAPI 101161 M2
2,05 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 452,82

14.19 SINAPI 88485 M2
4,10 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 14,51

14.20 SINAPI 88489 M2
4,10 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 67,73

14.21 SINAPI-I 36207 UN
1,00 R$ 379,78 R$ 456,69 R$ 456,69

14.22 SINAPI-I 36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,00 R$ 857,43 R$ 1.031,06 R$ 1.031,06

14.23 SINAPI-I 36205 UN
1,00 R$ 185,70 R$ 223,30 R$ 223,30

14.24 SETOP ED-51151 UN
2,00 R$ 232,90 R$ 301,26 R$ 602,52

14.25 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 209,70
15 CAMARIM FEMININO (24) R$ 3.834,26

15.1 SINAPI 99808 M2
17,38 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 71,95

15.2 SINAPI 99805 M2
21,62 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 243,66

15.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 289,40
15.4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 209,70
15.5 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 
CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019



15.6 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

15.7 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
15.8 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 27,07

15.9 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

15.10 SINAPI-I 10228 UN
1,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 280,13

15.11 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

15.12 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
15.13 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

15.14 SETOP ED-51151 UN
2,00 R$ 232,90 R$ 301,26 R$ 602,52

15.15 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39
15.16 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 35,86

15.17 SINAPI-I 36207 UN
1,00 R$ 379,78 R$ 456,69 R$ 456,69

15.18 SINAPI-I 36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,00 R$ 857,43 R$ 1.031,06 R$ 1.031,06

15.19 SINAPI-I 36205 UN
1,00 R$ 185,70 R$ 223,30 R$ 223,30

16 HALL EXTERNO CAMARIM (25) R$ 12.070,61
16.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 289,40
16.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 209,70
16.3 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 2,40 R$ 315,26 R$ 407,79 R$ 978,70

16.4 ORSE 10789 M2
0,75 R$ 336,64 R$ 435,44 R$ 326,58

16.5 SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 10,00 R$ 17,20 R$ 20,68 R$ 206,80
16.6 SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 10,00 R$ 12,96 R$ 15,58 R$ 155,80

16.7 SINAPI-I 38186 M2
4,25 R$ 538,20 R$ 647,19 R$ 2.750,56

16.8 SINAPI-I 38186 M2
3,00 R$ 538,20 R$ 647,19 R$ 1.941,57

16.9 SINAPI 102488 M2
65,57 R$ 2,85 R$ 3,69 R$ 241,95

16.10 SINAPI 102494 M2
65,57 R$ 58,59 R$ 75,79 R$ 4.969,55

17 DEPÓSITO (26) R$ 2.160,52
17.1 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 22,18 R$ 28,69 R$ 114,76

17.2 SINAPI-I 3119 UN
1,00 R$ 2,84 R$ 3,42 R$ 3,42

17.3 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

17.4 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

17.5 SINAPI 102181 M2
2,24 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 1.377,73

17.6 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 2,24 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 299,04

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 
CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldadda de 3x3cm e tubo metalon 
de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, 
E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, 
E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, 
DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 
0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P



17.7 SINAPI 101161 M2
0,96 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 212,05

17.8 SINAPI 88485 M2
1,92 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 6,80

17.9 SINAPI 88489 M2
1,92 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 31,72

18 ALOJAMENTO (27) R$ 24.580,08

18.1 SETOP ED-50498 M2
132,30 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 1.882,63

18.2 SINAPI 102488 M2
88,91 R$ 2,85 R$ 3,69 R$ 328,08

18.3 SINAPI 102494 M2
88,91 R$ 58,59 R$ 75,79 R$ 6.738,49

18.4 COMPOSIÇÃO 6 CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO M2 15,00 R$ 132,09 R$ 170,86 R$ 2.562,90

18.5 SINAPI 98556 M2
15,00 R$ 42,20 R$ 54,59 R$ 818,85

18.6 SINAPI-I 3090 CJ

1,00 R$ 53,55 R$ 64,39 R$ 64,39

18.7 SINAPI 100902 UN
10,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 374,10

18.8 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

18.9 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 115,76
18.10 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 83,88

18.11 SINAPI-I 39486 UN

1,00 R$ 484,79 R$ 582,96 R$ 582,96
18.12 SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 24,92 R$ 32,23 R$ 128,92
18.13 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 17,87 R$ 23,11 R$ 92,44

18.14 SINAPI 102181 M2
12,01 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 7.386,87

18.15 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 12,01 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 1.603,34

18.16 SINAPI 101161 M2
5,15 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 1.137,58

18.17 SINAPI 88485 M2
10,29 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 36,43

18.18 SINAPI 88489 M2
10,29 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 169,99

18.19 SINAPI 103324 M2
2,54 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 237,34

18.20 SINAPI 87879 M2
5,08 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 24,43

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 
AF_06/2018

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM 
OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, 
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014



18.21 SINAPI 87547 M2

5,08 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 135,64

18.22 SETOP ED-50498 M2
5,08 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 72,29

19 SANITÁRIO MASCULINO (28) R$ 5.958,65

19.1 SINAPI 103324 M2
9,17 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 856,84

19.2 SINAPI 87879 M2
18,34 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 88,22

19.3 SINAPI 87527 M2

18,34 R$ 35,37 R$ 45,75 R$ 839,06

19.4 SETOP ED-50716 M2
0,32 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 34,58

19.5 SINAPI 87547 M2

36,68 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 979,36

19.6 SETOP ED-50498 M2
36,68 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 521,96

19.7 SETOP ED-50499 M2
36,68 R$ 12,34 R$ 15,96 R$ 585,41

19.8 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 115,76
19.9 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 83,88

19.10 SINAPI 99808 M2
41,14 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 170,32

19.11 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60
19.12 SINAPI-I 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00 R$ 40,36 R$ 48,53 R$ 48,53

19.13 SINAPI-I 10228 UN
1,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 280,13

19.14 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
19.15 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 35,86

19.16 SINAPI 102204 M2
5,04 R$ 9,02 R$ 11,67 R$ 58,82

19.17 SINAPI 97663 UN
1,00 R$ 9,39 R$ 12,15 R$ 12,15

19.18 SETOP ED-48481 M2
8,62 R$ 22,13 R$ 28,63 R$ 246,79

19.19 SINAPI 93390 M2
8,62 R$ 46,14 R$ 59,68 R$ 514,44

19.20 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
19.21 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32
19.22 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA 
SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014



19.23 SINAPI-I 1368 UN
1,00 R$ 74,95 R$ 90,13 R$ 90,13

19.24 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

19.25 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 27,07

19.26 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

20 SANITÁRIO FEMININO (29) R$ 2.299,07
20.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 234,00

20.2 SINAPI 99808 M2
41,14 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 170,32

20.3 SINAPI 103324 M2
0,17 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 15,88

20.4 SINAPI 87879 M2
0,32 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 1,54

20.5 SINAPI 87527 M2

0,32 R$ 35,37 R$ 45,75 R$ 14,64

20.6 SETOP ED-50716 M2
0,32 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 34,58

20.7 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 231,52
20.8 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 167,76

20.9 SINAPI-I 10228 UN
1,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 280,13

20.10 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 112,60

20.11 SINAPI-I 38093 UN
2,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 5,54

20.12 SINAPI-I 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00 R$ 40,36 R$ 48,53 R$ 48,53

20.13 SINAPI-I 1368 UN
1,00 R$ 74,95 R$ 90,13 R$ 90,13

20.14 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 35,86
20.15 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 27,07

20.16 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

20.17 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39
20.18 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
20.19 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 46,90
20.20 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
20.21 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

20.22 SETOP ED-48481 M2
6,90 R$ 22,13 R$ 28,63 R$ 197,55

20.23 SINAPI 93390 M2
6,90 R$ 46,14 R$ 59,68 R$ 411,79

21 DEPÓSITO (46) R$ 2.070,19

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 
W (110/220 V)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 
W (110/220 V)

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA 
SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014



21.1 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

21.2 SINAPI-I 38093 UN
2,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 5,54

21.3 SINAPI 102181 M2
2,27 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 1.396,19

21.4 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 2,27 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 303,05

21.5 SINAPI 101161 M2
0,97 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 214,26

21.6 SINAPI 88485 M2
1,94 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 6,87

21.7 SINAPI 88489 M2
1,94 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 32,05

22 SETOR D R$ 86.359,32
22.1 CIRCULAÇÃO (31) R$ 2.575,83

22.1.1 SINAPI 102494 M2
15,28 R$ 58,59 R$ 75,79 R$ 1.158,07

22.1.2 SINAPI 100902 UN
3,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 112,23

22.1.3 SINAPI-I 38093 UN
2,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 5,54

22.1.4 SINAPI 102181 M2
1,51 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 928,74

22.1.5 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 1,51 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 201,59

22.1.6 SINAPI 101161 M2
0,65 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 143,58

22.1.7 SINAPI 88485 M2
1,30 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 4,60

22.1.8 SINAPI 88489 M2
1,30 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 21,48

22.2 AQUECIMENTO (32) R$ 7.851,84

22.2.1 SINAPI 100902 UN
8,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 299,28

22.2.2 SINAPI 102181 M2
5,92 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 3.641,16

22.2.3 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 5,92 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 790,32

22.2.4 SINAPI 101161 M2
2,54 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 561,06

22.2.5 SINAPI 88485 M2
5,08 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 17,98

22.2.6 SINAPI 88489 M2
5,08 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 83,92

22.2.7 SETOP ED-50498 M2
118,24 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 1.682,56

22.2.8 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 463,04

22.2.9 SINAPI 103324 M2
1,69 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 157,91

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



22.2.10 SINAPI 87879 M2
3,38 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 16,26

22.2.11 SINAPI 87547 M2

3,38 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 90,25

22.2.12 SETOP ED-50498 M2
3,38 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 48,10

22.3 VESTIÁRIO (33) R$ 23.462,18

22.3.1 SINAPI 99808 M2
78,08 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 323,25

22.3.2 SINAPI 99805 M2
71,96 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 810,99

22.3.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 463,04
22.3.4 COMPOSIÇÃO 6 CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO M2 13,50 R$ 132,09 R$ 170,86 R$ 2.306,61

22.3.5 SINAPI 98556 M2
13,50 R$ 42,20 R$ 54,59 R$ 736,97

22.3.6 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 450,40

22.3.7 SINAPI-I 10228 UN
2,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 560,26

22.3.8 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 14,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 251,02
22.3.9 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 2,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 54,14

22.3.10 SINAPI-I 11758 UN
2,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 61,98

22.3.11 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 7,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 184,73
22.3.12 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 64,52

22.3.13 SINAPI-I 38093 UN
2,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 5,54

22.3.14 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
22.3.15 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

22.3.16 SINAPI-I 44476 M2
0,80 R$ 373,90 R$ 449,61 R$ 359,69

22.3.17 SINAPI 100902 UN
8,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 299,28

22.3.18 SINAPI 100858 UN
1,00 R$ 624,89 R$ 808,30 R$ 808,30

22.3.19 SINAPI 91341 M2
8,64 R$ 614,02 R$ 794,23 R$ 6.862,15

22.3.20 SETOP ED-9081 M2

2,76 R$ 65,27 R$ 84,43 R$ 233,03
22.3.21 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 187,60

22.3.22 SINAPI 102181 M2
9,15 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 5.627,80

22.3.23 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 9,15 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 1.221,53

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 
AF_06/2018

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* 
 CM

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E � �
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 
PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P



22.3.24 SINAPI 101161 M2
3,92 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 865,89

22.3.25 SINAPI 88485 M2
7,84 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 27,75

22.3.26 SINAPI 88489 M2
7,84 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 129,52

22.3.27 SINAPI 103324 M2
2,61 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 243,88

22.3.28 SINAPI 87879 M2
5,23 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 25,16

22.3.29 SINAPI 87547 M2

5,23 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 139,64

22.3.30 SETOP ED-50498 M2
5,23 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 74,42

22.4 AQUECIMENTO (34) R$ 22.845,09

22.4.1 SINAPI 100902 UN
6,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 224,46

22.4.2 SINAPI 102181 M2
5,40 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 3.321,32

22.4.3 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 5,40 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 720,90

22.4.4 SINAPI 101161 M2
2,31 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 510,26

22.4.5 SINAPI 88485 M2
4,62 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 16,35

22.4.6 SINAPI 88489 M2
4,62 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 76,32

22.4.7 SETOP ED-50498 M2
118,24 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 1.682,56

22.4.8 SINAPI 103324 M2
1,54 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 143,90

22.4.9 SINAPI 87879 M2
3,08 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 14,81

22.4.10 SINAPI 87547 M2

3,08 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 82,24

22.4.11 SETOP ED-50498 M2
3,08 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 43,83

22.4.12 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 225,20

22.4.13 SINAPI 102488 M2
60,05 R$ 2,85 R$ 3,69 R$ 221,58

22.4.14 SINAPI 102494 M2
60,05 R$ 58,59 R$ 75,79 R$ 4.551,19

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021



22.4.15 SETOP ED-48479 M2
60,05 R$ 14,74 R$ 19,07 R$ 1.145,15

22.4.16 SINAPI 94993 M2
60,05 R$ 92,73 R$ 119,95 R$ 7.203,00

22.4.17 SETOP ED-50552 M2
60,05 R$ 34,27 R$ 44,33 R$ 2.662,02

22.5 VESTIÁRIO (35) R$ 23.137,66
22.5.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 117,00

22.5.2 SINAPI 99808 M2
78,08 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 323,25

22.5.3 SINAPI 99805 M2
71,96 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 810,99

22.5.4 COMPOSIÇÃO 6 CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO M2 13,50 R$ 132,09 R$ 170,86 R$ 2.306,61

22.5.5 SINAPI 98556 M2
13,50 R$ 42,20 R$ 54,59 R$ 736,97

22.5.6 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 463,04
22.5.7 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 450,40

22.5.8 SINAPI 102253 M2
0,80 R$ 484,87 R$ 627,18 R$ 501,74

22.5.9 SINAPI-I 10228 UN
2,00 R$ 232,96 R$ 280,13 R$ 560,26

22.5.10 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 14,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 251,02
22.5.11 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 2,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 54,14

22.5.12 SINAPI-I 11758 UN
2,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 61,98

22.5.13 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 8,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 211,12
22.5.14 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26

22.5.15 SINAPI-I 38093 UN
4,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 11,08

22.5.16 SINAPI 100902 UN
7,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 261,87

22.5.17 SINAPI 100858 UN
1,00 R$ 624,89 R$ 808,30 R$ 808,30

22.5.18 SINAPI 91341 M2
8,64 R$ 614,02 R$ 794,23 R$ 6.862,15

22.5.19 SINAPI 89349 UN
1,00 R$ 32,63 R$ 42,21 R$ 42,21

22.5.20 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
22.5.21 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 2,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 64,64

22.5.22 SINAPI 102181 M2
8,93 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 5.492,49

22.5.23 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 8,93 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 1.192,16

22.5.24 SINAPI 101161 M2
3,83 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 846,01

22.5.25 SINAPI 88485 M2
7,66 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 27,12

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 
AF_06/2018

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E � �
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014



22.5.26 SINAPI 88489 M2
7,66 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 126,54

22.5.27 SINAPI 103324 M2
2,55 R$ 72,24 R$ 93,44 R$ 238,27

22.5.28 SINAPI 87879 M2
5,10 R$ 3,72 R$ 4,81 R$ 24,53

22.5.29 SINAPI 87547 M2

5,10 R$ 20,64 R$ 26,70 R$ 136,17

22.5.30 SETOP ED-50498 M2
5,10 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 72,57

22.6 POSTO MÉDICO (43) R$ 3.346,02

22.6.1 SINAPI 99808 M2
9,38 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 38,83

22.6.2 SETOP ED-50498 M2
51,74 R$ 11,00 R$ 14,23 R$ 736,26

22.6.3 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 56,30

22.6.4 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

22.6.5 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

22.6.6 SINAPI-I 36791 UN
1,00 R$ 104,58 R$ 125,76 R$ 125,76

22.6.7 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26

22.6.8 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

22.6.9 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77

22.6.10 SINAPI-I 38633 UN
1,00 R$ 15,72 R$ 18,90 R$ 18,90

22.6.11 SINAPI 102181 M2
2,53 R$ 475,50 R$ 615,06 R$ 1.556,10

22.6.12 COTAÇÃO 3 PELÍCULA JATEADA FOSCA M2 2,53 R$ 103,21 R$ 133,50 R$ 337,76

22.6.13 SINAPI 101161 M2
1,09 R$ 170,77 R$ 220,89 R$ 240,77

22.6.14 SINAPI 88485 M2
2,18 R$ 2,74 R$ 3,54 R$ 7,72

22.6.15 SINAPI 88489 M2
2,18 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 36,01

22.7 JUÍZES (44) R$ 3.140,70

22.7.1 SINAPI 99808 M2
61,80 R$ 3,20 R$ 4,14 R$ 255,85

22.7.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 56,30

22.7.3 SINAPI 100902 UN
6,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 224,46

22.7.4 SINAPI-I 38093 UN
3,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 8,31

22.7.5 SINAPI-I 21059 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 2,00 R$ 43,11 R$ 51,84 R$ 103,68

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR (REF 1195)

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 
GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES



22.7.6 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 10,49

22.7.7 SINAPI 99635 UN
1,00 R$ 269,49 R$ 348,59 R$ 348,59

22.7.8 SINAPI 91341 M2
1,92 R$ 614,02 R$ 794,23 R$ 1.524,92

22.7.9 SINAPI 89349 UN
1,00 R$ 32,63 R$ 42,21 R$ 42,21

22.7.10 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 R$ 26,83 R$ 32,26 R$ 32,26
22.7.11 SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 R$ 22,51 R$ 27,07 R$ 27,07

22.7.12 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

22.7.13 SINAPI-I 11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 21,95 R$ 26,39 R$ 26,39
22.7.14 SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,00 R$ 14,91 R$ 17,93 R$ 17,93
22.7.15 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 46,90

22.7.16 SETOP ED-51151 UN
1,00 R$ 232,90 R$ 301,26 R$ 301,26

22.7.17 ORSE 9372 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM UN 1,00 R$ 39,25 R$ 50,77 R$ 50,77
22.7.18 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

23 SETOR E R$ 247.503,64
23.1 CABINE (14) R$ 303,29

23.1.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 58,50
23.1.2 SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 24,92 R$ 32,23 R$ 64,46

23.1.3 SINAPI-I 20254 UN
1,00 R$ 29,59 R$ 35,58 R$ 35,58

23.1.4 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

23.1.5 SINAPI-I 38093 UN
2,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 5,54

23.1.6 SINAPI-I 3090 CJ

1,00 R$ 53,55 R$ 64,39 R$ 64,39
23.2 CABINE (15 A) R$ 232,92

23.2.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 29,25
23.2.2 SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 24,92 R$ 32,23 R$ 64,46

23.2.3 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

23.2.4 SINAPI-I 3090 CJ

1,00 R$ 53,55 R$ 64,39 R$ 64,39
23.3 CABINE (15 B) R$ 232,92

23.3.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 29,25
23.3.2 SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 24,92 R$ 32,23 R$ 64,46

23.3.3 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P



23.3.4 SINAPI-I 3090 CJ

1,00 R$ 53,55 R$ 64,39 R$ 64,39
23.4 CABINE (15 C) R$ 232,92

23.4.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 22,61 R$ 29,25 R$ 29,25
23.4.2 SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 24,92 R$ 32,23 R$ 64,46

23.4.3 SINAPI 100902 UN
2,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 74,82

23.4.4 SINAPI-I 3090 CJ

1,00 R$ 53,55 R$ 64,39 R$ 64,39
23.5 ESPAÇO SUPERIOR ARQUIBANCADA (36) R$ 241.456,61

23.5.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 463,04
23.5.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 16,21 R$ 20,97 R$ 335,52

23.5.3 SINAPI 99837 M

113,59 R$ 613,83 R$ 793,99 R$ 90.189,32

23.5.4 SETOP RO-42445 M
26,51 R$ 63,39 R$ 81,99 R$ 2.173,55

23.5.5 ORSE 12934 UN

35,00 R$ 3.166,63 R$ 4.096,04 R$ 143.361,40
23.5.6 COMPOSIÇÃO 7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA M2 21,01 R$ 181,54 R$ 234,83 R$ 4.933,78
23.6 SANITÁRIO PCD E HALL (37) R$ 2.032,89

23.6.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 231,52
23.6.2 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 140,75

23.6.3 SINAPI-I 38093 UN
3,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 8,31

23.6.4 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

23.6.5 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 46,90

23.6.6 SINAPI 100902 UN
1,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 37,41

23.6.7 SETOP ED-50716 M2
0,23 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 24,86

23.6.8 SINAPI-I 34391 M2
0,45 R$ 702,03 R$ 844,19 R$ 379,89

23.6.9 SINAPI 88489 M2
1,00 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 16,52

23.6.10 SINAPI 99805 M2
7,26 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 81,82

23.6.11 SINAPI 86942 UN

1,00 R$ 239,35 R$ 309,60 R$ 309,60

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL 
DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL 
DEMOLIDO)

Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste 
vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca 
Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



23.6.12 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

23.6.13 SETOP ED-51151 UN
1,00 R$ 232,90 R$ 301,26 R$ 301,26

23.6.14 SETOP ED-48163 UN

2,00 R$ 151,04 R$ 195,37 R$ 390,74
23.7 PASSARELA ELEVADOR (39) R$ 1.063,37

23.7.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 463,04

23.7.2 SINAPI 100761 M2
9,30 R$ 42,64 R$ 55,15 R$ 512,90

23.7.3 SINAPI-I 574 M
2,05 R$ 35,47 R$ 42,65 R$ 87,43

23.8 SANITÁRIO PCD (41) R$ 1.948,72
23.8.1 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 22,37 R$ 28,94 R$ 231,52

23.8.2 SINAPI 88489 M2
1,00 R$ 12,77 R$ 16,52 R$ 16,52

23.8.3 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 21,76 R$ 28,15 R$ 140,75

23.8.4 SINAPI-I 38093 UN
1,00 R$ 2,30 R$ 2,77 R$ 2,77

23.8.5 SINAPI-I 11758 UN
1,00 R$ 25,77 R$ 30,99 R$ 30,99

23.8.6 SINAPI 100902 UN
1,00 R$ 28,92 R$ 37,41 R$ 37,41

23.8.7 SETOP ED-50716 M2
0,23 R$ 83,55 R$ 108,07 R$ 24,86

23.8.8 SINAPI 99805 M2
7,26 R$ 8,71 R$ 11,27 R$ 81,82

23.8.9 SINAPI-I 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 R$ 39,00 R$ 46,90 R$ 46,90

23.8.10 SINAPI 86942 UN

1,00 R$ 239,35 R$ 309,60 R$ 309,60
23.8.11 ORSE 9371 LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM UN 1,00 R$ 24,99 R$ 32,32 R$ 32,32

23.8.12 SETOP ED-51151 UN
2,00 R$ 232,90 R$ 301,26 R$ 602,52

23.8.13 SETOP ED-48163 UN

2,00 R$ 151,04 R$ 195,37 R$ 390,74
24 SISTEMA SPDA DE PROTEÇÃO R$ 86.474,03

24.1 SPDA-SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO R$ 67.771,67

24.1.1 SETOP MATED-11475 Conjunto de estaiamento para pára-raios (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de galvanização PÇ 8,00 R$ 71,40 R$ 92,36 R$ 738,88

24.1.2 SETOP ED-51016 PÇ
4,00 R$ 231,92 R$ 299,99 R$ 1.199,96

ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X 
E), 3,48 KG/M

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_P

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM 
CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE DUAS (2) LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9W, 
BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO



24.1.3 SETOP ED-51023 RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM PÇ 296,00 R$ 63,63 R$ 82,31 R$ 24.363,76
24.1.4 ORSE 10729 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 PÇ 900,00 R$ 24,80 R$ 32,08 R$ 28.872,00

24.1.5 SETOP MATED-13020 PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: COBRE/SEÇÃO TRANSVERSAL: 16-25MM2) PÇ 950,00 R$ 0,63 R$ 0,81 R$ 769,50

24.1.6 COMPOSIÇÃO 54 SPDA - CAPTAÇÃO UNID 1,00 R$ 9.143,85 R$ 11.827,57 R$ 11.827,57
24.2 SPDA-SUBSISTEMA DE DESCIDAS R$ 4.190,61

24.2.1 COMPOSIÇÃO 55 SPDA - DESCIDAS UNID 1,00 R$ 1.866,70 R$ 2.414,58 R$ 2.414,58
24.2.2 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M PÇ 53,00 R$ 25,91 R$ 33,51 R$ 1.776,03
24.3 SPDA-SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO R$ 14.511,75

24.3.1 SETOP ED-51023 RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM PÇ 96,00 R$ 63,63 R$ 82,31 R$ 7.901,76

24.3.2 SETOP ED-48700 PÇ
13,00 R$ 318,75 R$ 412,30 R$ 5.359,90

24.3.3 SINAPI-I 41480 PÇ
13,00 R$ 49,47 R$ 59,49 R$ 773,37

24.3.4 SINAPI-I 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO PÇ 13,00 R$ 15,37 R$ 18,48 R$ 240,24

24.3.5 SETOP ED-51053 PÇ
1,00 R$ 182,82 R$ 236,48 R$ 236,48

25 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA R$ 5.814,15
25.1 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA (METALON) R$ 5.233,42

25.1.1 SINAPI 100761 M2
72,00 R$ 42,64 R$ 55,15 R$ 3.970,80

25.1.2 SINAPI-I 41805 MES
2,00 R$ 525,00 R$ 631,31 R$ 1.262,62

25.2 PORTÃO METALON R$ 580,73

25.2.1 SINAPI 100761 M2
10,53 R$ 42,64 R$ 55,15 R$ 580,73

26 RAMPAS R$ 57.813,14
26.1 GRADIL ( ÁREA EXTERNA ) R$ 54.943,25

26.1.1 ORSE 10789 M2
122,62 R$ 336,64 R$ 435,44 R$ 53.393,65

26.1.2 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 3,80 R$ 315,26 R$ 407,79 R$ 1.549,60
26.2 PORTÃO ACESSO RAMPAS R$ 585,69

26.2.1 SINAPI 100761 M2
10,62 R$ 42,64 R$ 55,15 R$ 585,69

26.3 CORRENTE R$ 2.284,20

26.3.1 SINAPI-I 5086 KG
54,00 R$ 35,18 R$ 42,30 R$ 2.284,20

27 LIMPEZA FINAL R$ 5.306,00
27.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 700,00 R$ 5,86 R$ 7,58 R$ 5.306,00

 TOTAL R$ 1.706.916,18

ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE  5/8", 
COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 
250 MM

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM 
EM AÇO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE 
CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 
0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldadda de 3x3cm e tubo metalon 
de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO 
ELO = 1/2" (12,5 MM)
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