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CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

inserir valor do bdi ----> 26%

un 1,00               172.570,25              217.521,54                

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. PR. UNIT.(R$) sem bdi PR. UNIT.(R$) com bdi VALOR SEM BDI VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.705,67 5.931,41

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL  m² 3,00               288,49                               363,64 865,47 1.090,91

1.2 IIO-BAR-046 SETOP BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS  m² 10,00              384,02                               484,05 3.840,20 4.840,50

Subtotal 4.705,67 5.931,41

2 BANCADA/ARMARIO 1.027,26 1.294,84

2.1 EST-CON-010 SETOP FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO 
EM OBRA FCK >= 10 MPA, BRITA 1 E 2 

 m²                 0,20                                 442,76 558,09 89,88 113,29

2.2 ROD-CER-005 SETOP RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m                 5,30                                   20,35 25,65 107,86 135,95

2.3 DEM-PIS-010 SETOP DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO 

m²                 2,90                                   12,94 16,31 37,53 47,30

2.4  - COTAÇÃO BOX PARA PIA DE COZINHA EM ACRILICO C/ FERRAGENS E ACESSORIOS m²                 4,40                                 180,00 226,89 792,00 998,30

Subtotal 1.027,26 1.294,84

3 PAREDES E PAINEIS 2.088,45 2.632,45

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

3.1.1 ALV-TIJ-025 SETOP ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR  
(REFEITORIO E MURETA DA QUADRA)

m²               65,00                                   32,13 40,50 2.088,45 2.632,45

Subtotal 2.088,45 2.632,45

4 EQUIPAMENTOS 700,00 882,34

4.1  - COTAÇÃO EXAUSTOR  INDUSTRIAL DE PAREDE 50 CM CINZA 127/220V - AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO

m²                 2,00                                 350,00 441,17 700,00 882,34

Subtotal 700,00 882,34

5 ESQUADRIAS 9.358,75 11.796,52

5.1 PORTAS METÁLICAS

5.1.1 73933/002 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES  m²                 5,04 243,10                               306,42 1.225,22 1.544,37

5.1.2 SER-POR-060 SETOP PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO m²                 7,56 271,63                               342,38 2.053,52 2.588,43

5.2 JANELAS

5.2.1 180508 COTAÇÃO JANELA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS MOVEIS INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
VIDRO TEMPERADO 10MM

m²               19,00 320,00                               403,35 6.080,00 7.663,73

Subtotal 9.358,75 11.796,52

6 COBERTURA 63.583,58 80.145,90

6.1 COB-TEL-045 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, 
SIMPLES (COBERTURA E FECHAMENTO)

m²             384,80 55,21                                 69,59 21.244,81 26.778,68

6.2 COB-CUM-015 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM,
SIMPLES 

m²               16,00 33,73                                 42,52 539,68 680,26

6.3 EST-MET-030 SETOP FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, 

m²             240,00 116,82                               147,25 28.036,80 35.339,86

6.4 SER-ALA-005 SETOP ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO

m               56,60 243,15                               306,49 13.762,29 17.347,11

Subtotal 63.583,58 80.145,90

7 REVESTIMENTOS 3.987,10 5.025,66

7.1 REV-CHA-005 SETOP CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER  
(REFEITORIO E MURETA DA QUADRA)

m²             130,00 5,34                                   6,73 694,20 875,03

7.2 REV-REB-020 SETOP REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA  
(REFEITORIO E MURETA DA QUADRA)

m²             130,00 25,33                                 31,93 3.292,90 4.150,64

Subtotal 3.987,10 5.025,66

8 PINTURA 22.827,96 28.774,21

8.1 PIN-LAT-005 SETOP PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES E TETO, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA,
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR  (GERAL ESCOLA INCLUSIVE REFEITORIO EXCETO 

m²          1.637,46 9,02                                   11,37 14.769,89 18.617,17

8.2 PIN-OLE-005 SETOP PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA , SOBRE ALVENARI
REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (REFEITORIO)

m²               19,50 13,69                                 17,26 266,96 336,49

8.3 261548 AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR(GERAL ESCOLA) m²             711,56 5,38                                   6,78 3.828,19 4.825,36

8.4 PIN-LIX-005 SETOP LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE m²          1.778,91 1,69                                   2,13 3.006,36 3.789,46

8.5 PIN-LIX-006 SETOP LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS m²             500,82 1,91                                   2,41 956,57 1.205,73

Subtotal 22.827,96 28.774,21

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 6.817,44 8.593,25

9.1 ELE-PAD-005 SETOP PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO un                 1,00 1.068,83                             1.347,24 1.068,83 1.347,24

9.2 73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P un                 2,00 0,86                                   1,08 1,72 2,17

9.3 70424 AGETOP BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" un                 2,00 1,71                                   2,16 3,42 4,31

9.4 71144 AGETOP CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" un                 2,00 12,88                                 16,23 25,76 32,47

9.5 71744 AGETOP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" un                 4,00 3,60                                   4,54 14,40 18,15

9.6 71321 AGETOP FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM m                 2,00 17,13                                 21,59 34,26 43,18

9.7 74130/004 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un                 3,00 70,55                                 88,93 211,65 266,78

9.8 71450 AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA un                 1,00 98,55                                 124,22 98,55 124,22

9.9 73860/8 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m             173,30 2,48                                   3,13 429,78 541,73
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9.10 73860/11 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m               20,10 7,72                                   9,73 155,17 195,59

9.11 73860/7 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m             221,20 1,88                                   3,13 429,78 541,73

9.12 180708 AGETOP GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS un                 3,00 91,82                                 9,73 155,17 195,59

9.13 ELE-MAN-020 SETOP  MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" m               67,70 5,99                                   2,37 415,86 524,18

9.14 72934 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m               37,50 4,12                                   115,74 275,46 347,21

9.15 ELE-LAM-065 SETOP RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E-40 un                 8,00 15,68                                 19,76 125,44 158,11

9.16 SER-GRE-010 SETOP GRELHA PARA CAIXA DE HOLOFOTE REFLETOR EM PERFIL CHATO DE 25 X 3 
MM, 45 X 45 CM 

un                 8,00 97,57                                 122,99 780,56 983,88

9.17 74082/001 SINAPI REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA 
FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

un                 8,00 164,02                               206,74 1.312,16 1.653,95

9.18 ELE-TOM-005 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA un                 2,00 16,10                                 20,29 32,20 40,59

9.19 72281 SINAPI REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W un                 8,00                                   70,25 88,55 562,00 708,39

9.20 74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

un                 1,00 224,50                               282,98 224,50 282,98

9.21 HID-CXS-010 SETOP CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO 
/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

un                 2,00 121,79                               153,51 243,58 307,03

9.22 ELE-CXS-240 SETOP CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA , MED. S/ 
DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3 

un                 1,00 217,18                               273,75 217,18 273,75

Subtotal 6.817,44 8.593,25

10 METÁIS 826,55 1.041,85

10.1 MET-VAL-005  SETOP VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 1 1/2" X 3/4" un                 2,00                                   32,22 40,61 51,19 64,53

10.2 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2013

un                 2,00                                 116,82 147,25 185,61 233,95

10.3 MET-TOR-015 SETOP TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL 
CROMADA 1/2" 

un                 2,00                                 168,48 212,37 267,68 337,41

10.4 FRG-MOL-005 SETOP MOLA HIDRÁULICA NORMAL un                 3,00                                 202,71 255,51 322,07 405,96

Subtotal 826,55 1.041,85

11 AREA EXTERNA 56.329,50 71.002,27

11.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

11.1.1 HID-CXS-200 SETOP CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

un 8,00               367,78                               463,58 2.942,24 3.708,64

11.1.2 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTAL

m 71,90              31,11                                 39,21 2.236,81 2.819,46

11.1.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALAD 

m 3,00               16,39                                 20,66 49,17 61,98

11.2 SERVIÇOS DE PINTURA(QUADRA)

10.2.1 PIN-ACR-005 SETOP PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR  (MURETA DA QUADRA)

m²             119,00 12,39                                 15,62 1.474,41 1.858,47

10.2.2 41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 
CM   DE LARGURA

m 160,69 6,82                                   8,60 1.095,91 1.381,37

10.2.3 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 200,00 8,93                                   11,26 1.786,00 2.251,22

11.3 SERVIÇOS (QUADRA)

11.3.1 PRE-DES-005 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 
M 

m²             247,50 0,36                                   0,45 89,10 112,31
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11.3.2 TER-ATE-010 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³               74,40 24,25                                 30,57 1.804,20 2.274,16

11.3.3 PIS-CON-030 SETOP PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 
6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM  INCLUSO ESPASSADOR E LONA PLASTICA

m²             200,00 116,79                               147,21 23.358,00 29.442,32

11.3.4 220100 AGETOP PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO 
DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m²               30,00 56,00                                 70,59 1.680,00 2.117,61

11.3.5 EQP-ESP-005 SETOP TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA un                 2,00 1.251,75                             1.577,81 2.503,50 3.155,61

11.3.6 EQP-ESP-030 SETOP TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO un                 2,00 1.425,00                             1.796,19 2.850,00 3.592,37

11.3.7 EQP-ESP-025 SETOP REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM un                 1,00 670,00                               844,52 670,00 844,52

11.3.8 61130 AGETOP MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM BLOCO/CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO

m²               18,90 249,56                               314,57 4.716,68 5.945,29

11.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES E BALDRAME

11.4.1 73907/006 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO( E=3,0 CM) -  PREPARO MECâNICO. m² 1,00               14,65                                 18,47 14,65 18,47

11.4.2 5651 SINAPI FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X m² 27,70              27,23                                 34,32 754,27 950,74

11.4.3 74254/002 SINAPI ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) Á 12,5mm(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE 
PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 267,90            7,59                                   9,57 2.033,36 2.563,01

11.4.4 73972/001 SINAPI CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO. m³ 7,87               349,56                               440,61 2.751,04 3.467,63

11.4.5 74157/004 SINAPI LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. m³ 7,87               68,17                                 85,93 536,50 676,25

11.4.6 73942/002 SINAPI ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIM. 3,4 A 6,0mm-FORNECIMENTO/CORTE E PERDA DE 
10%/ DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 111,90            7,37                                   9,29 824,70 1.039,52

11.4.7 SON-SPT-010 SETOP SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO
MÍNIMO = 30 M) 

m 30,00              70,00                                 88,23 2.100,00 2.647,01

11.4.8 73942/002 SINAPI ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIM. 3,4 A 6,0mm-FORNECIMENTO/CORTE E PERDA DE 
10%/ DOBRA / COLOCAÇÃO. ( FIXAÇÃO DAS MURETAS)

kg 8,00               7,37                                   9,29 58,96 74,32

Subtotal 56.329,50 71.002,27

12 SERVIÇOS FINAIS 318,00 400,83

12.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m²             200,00 1,59                                   2,00 318,00 400,83

Subtotal 318,00 400,83

Custo TOTAL com BDI incluso BDI= 44.951,29 172.570,25 217.521,54

Araguari, Março de 2016

Eng. Fabio Cabral Pereira

CREA 133857/D-MG

OBSERVAÇÃO: OS PREÇOS UNITÁRIOS FORAM RETIRADOS DA TABELA  SETOP REFERÊNCIA JUNHO/2015, OS ITENS NÃO CONSTANTES DA TABELA SETOP FORAM RETIRADOS DA TABELA SINAPI REFERÊNCIA DE MARÇO/2015, AGETOP 
REFERÊNCIA  SETEMBRO/2015 OUTROS FORAM CONSIDERADOS CONFORME COMPOSIÇÒES DE PREÇOS UNITÁRIOS E/OU EM PESQUISA DE MERCADO. 

O DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS ATENDE AO ESTABELECIDO NO SINAPI.        



CIDADE: ARAGUARI-MG
OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

inserir valor do bdi ---->

un           1,00 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. DEMOSTRATIVO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL  m² 3  ÁREA=1,5*2 

1.2 IIO-BAR-046 SETOP BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS  m² 10  ÁREA=5*2 
2 BANCADA/ARMARIO

2.1 EST-CON-010 SETOP FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 
VIRADO 

 m² 0,203  ÁREA=2,9*0,07 

2.2 ROD-CER-005 SETOP RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m 5,3  COMPRIMENTO=4,61+0,7 

2.3 DEM-PIS-010 SETOP DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO 

m² 2,9  PROJETO ARQUITETURA 

2.4  - COTAÇÃO BOX PARA PIA DE COZINHA EM ACRILICO C/ FERRAGENS E ACESSORIOS m² 4,4  ÁREA=5,3*0,83 
3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

3.1.1 ALV-TIJ-025 SETOP ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR  
(REFEITORIO E MURETA DA QUADRA)

m² 65  ÁREA=2,5*4*0,90+56-
(QUADRA) 

4 EQUIPAMENTOS

4.1  - COTAÇÃO EXAUSTOR  INDUSTRIAL DE PAREDE 50 CM CINZA 127/220V - AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO

m² 2  PROJETO ARQUITETURA 

5 ESQUADRIAS 
5.1 PORTAS METÁLICAS

5.1.1 73933/002 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES  m² 5,04  ÁREA=3*2,1*0,80 
5.1.2 SER-POR-060 SETOP PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO m² 7,56  ÁREA=4*2,1*0,90 
5.2 JANELAS

5.2.1 180508 COTAÇÃO JANELA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS MOVEIS INCLUSO MATERIAL, MÃO DE 
OBRA E VIDRO TEMPERADO 10MM m² 19 ÁREA=4,75*4

6 COBERTURA 

6.1 COB-TEL-045 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 
MM, SIMPLES (COBERTURA E FECHAMENTO) m² 384,8

 ÁREA=7,7747*2*16+ 
(FECHAMENTO)15,3*2*1,9298+3
8,5*2 

6.2 COB-CUM-015 SETOP COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM,
SIMPLES m² 16  COMPRIMENTO=16 

6.3 EST-MET-030 SETOP

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA 
METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, 
PINTADA 

m² 240  ÁREA=15*16 

6.4 SER-ALA-005 SETOP
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO D = 2", H = 2,50 M 

m 56,6  METROS=14,7+13,6*2 

7 REVESTIMENTOS 

7.1 REV-CHA-005 SETOP CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A 
COLHER  (REFEITORIO E MURETA DA QUADRA) m² 130

 
ÁREA=2,5*4*0,90+56(QUADRA)*
2 

7.2 REV-REB-020 SETOP REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA  
(REFEITORIO E MURETA DA QUADRA) m² 130

 
ÁREA=2,5*4*0,90+56(QUADRA)*
2 

8 PINTURA 

8.1 PIN-LAT-005 SETOP

PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES E TETO, 2 DEMÃOS SEM MASSA 
CORRIDA,
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR  (GERAL ESCOLA INCLUSIVE REFEITORIO 
EXCETO MURETA DA QUADRA)

m² 1637,46

 
ÁREA=1067,346(PAREDES)+69,
3 (PAREDES MEIA 
ALTURA)+500,82(TETOS) 

8.2 PIN-OLE-005 SETOP PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA , SOBRE ALVENARI
REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (REFEITORIO)

m² 19,5  ÁREA=(2,5*2*1,95)*2 

8.3 261548 AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR(GERAL ESCOLA) m² 711,56

 ÁREA=592,97 (METROS 
LINEARES DE PAREDE A SER 
PINTADA) *1,2(ALTURA DA 
PINTURA EM ESMALTE) 

8.4 PIN-LIX-005 SETOP LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE m² 1778,91  ÁREA= 592,97*3 

8.5 PIN-LIX-006 SETOP LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS m² 500,82  ÁREA=SOMATORIO AREAS 
DOS COMODOS 

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V

9.1 ELE-PAD-005 SETOP PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO un 1  PROJETO ELETRICO 

9.2 73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P un 2  PROJETO ELETRICO 

9.3 70424 AGETOP BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" un 2  PROJETO ELETRICO 

9.4 71144 AGETOP CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" un 2  PROJETO ELETRICO 

9.5 71744 AGETOP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" un 4  PROJETO ELETRICO 

26%
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9.6 71321 AGETOP FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM m 2  PROJETO ELETRICO 

9.7 74130/004 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3  PROJETO ELETRICO 

9.8 71450 AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA un 1  PROJETO ELETRICO 

9.9 73860/8 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 173,3  PROJETO ELETRICO 



9.10 73860/11 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 20,1  PROJETO ELETRICO 

9.11 73860/7 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO m 221,2  PROJETO ELETRICO 

9.12 180708 AGETOP GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS un 3  PROJETO ELETRICO 

9.13 ELE-MAN-020 SETOP  MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" m 67,7  PROJETO ELETRICO 

9.14 72934 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO m 37,5  PROJETO ELETRICO 

9.15 ELE-LAM-065 SETOP RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E-40 un 8  PROJETO ELETRICO 

9.16 SER-GRE-010 SETOP
GRELHA PARA CAIXA DE HOLOFOTE REFLETOR EM PERFIL CHATO DE 25 
X 3 
MM  45 X 45 CM 

un 8  PROJETO ELETRICO 

9.17 74082/001 SINAPI REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL 
PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W un 8  PROJETO ELETRICO 

9.18 ELE-TOM-005 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA un 2  PROJETO ELETRICO 

9.19 72281 SINAPI REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W un 8  PROJETO ELETRICO 

9.20 74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

un 1  PROJETO ELETRICO 

9.21 HID-CXS-010 SETOP CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO 
/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA un 2  PROJETO ELETRICO 

9.22 ELE-CXS-240 SETOP CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA , MED. 
S/ DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3 un 1  PROJETO ELETRICO 

10 METÁIS
10.1 MET-VAL-005  SETOP VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 1 1/2" X 3/4" un 2  PROJETO ARQUITETURA 

10.2 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 2  PROJETO ARQUITETURA 

10.3 MET-TOR-015 SETOP TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL 
CROMADA 1/2" 

un 2  PROJETO ARQUITETURA 

10.4 FRG-MOL-005 SETOP MOLA HIDRÁULICA NORMAL un 3  PROJETO ARQUITETURA 
11 AREA EXTERNA

11.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

11.1.1 HID-CXS-200 SETOP CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-
PASSAGEM,

un 8  PROJETO HIDROSSANITARIO 

11.1.2 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTAL

m 71,9  PROJETO HIDROSSANITARIO 

11.1.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALAD 

m 3  PROJETO HIDROSSANITARIO 

11.2 SERVIÇOS DE PINTURA(QUADRA)

10.2.1 PIN-ACR-005 SETOP PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR  (MURETA DA QUADRA)

m² 119  ÁREA=55,4*2,15 

10.2.2 41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM   DE LARGURA

m 160,69  PROJETO ARQUITETURA 

10.2.3 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 200  ÁREA=14,7*13,6 

11.3 SERVIÇOS (QUADRA)

11.3.1 PRE-DES-005 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ 50 M 

m² 247,5  ÁREA=16,5X15 

11.3.2 TER-ATE-010 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 74,4  VOLUME=0,30*16,5*15 

11.3.3 PIS-CON-030 SETOP PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 
6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM  INCLUSO ESPASSADOR E LONA PLASTICA

m² 200  ÁREA=14,7*13,6 

11.3.4 220100 AGETOP PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO 
ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO 

m² 30  ÁREA=15+15*0,5*2 

11.3.5 EQP-ESP-005 SETOP TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA un 2  PROJETO ARQUITETURA 

11.3.6 EQP-ESP-030 SETOP TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO un 2  PROJETO ARQUITETURA 

11.3.7 EQP-ESP-025 SETOP REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM un 1  PROJETO ARQUITETURA 

11.3.8 61130 AGETOP MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM BLOCO/CANALETA SEM 
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO

m² 18,9 ÁREA=16,5*0,60+(15*2+0,30)

11.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES E BALDRAME

11.4.1 73907/006 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO( E=3,0 CM) -  PREPARO MECâNICO. m² 1  ÁREA=3,14*0,60^2/4*(12) 

11.4.2 5651 SINAPI FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 
5X

m² 27,7  ÁREA=55,4*0,5 

11.4.3 74254/002 SINAPI ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) Á 12,5mm(1/2) - 
FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 267,9  PROJETO ESTRUTURAL 

11.4.4 73972/001 SINAPI CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO. m³ 7,87  PROJETO ESTRUTURAL 

11.4.5 74157/004 SINAPI LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. m³ 7,87  PROJETO ESTRUTURAL 

11.4.6 73942/002 SINAPI ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIM. 3,4 A 6,0mm-FORNECIMENTO/CORTE E 
PERDA DE 10%/ DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 111,9  PROJETO ESTRUTURAL 

11.4.7 SON-SPT-010 SETOP SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT 
(FATURAMENTO

m 30  PROJETO ESTRUTURAL 



11.4.8 73942/002 SINAPI ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIM. 3,4 A 6,0mm-FORNECIMENTO/CORTE E 
PERDA DE 10%/ DOBRA / COLOCAÇÃO. ( FIXAÇÃO DAS MURETAS)

kg 8  PROJETO ESTRUTURAL 

12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200  ÁREA=14,7*13,6 

CREA 133857/D-MG

Araguari, Março de 2016

Eng. Fabio Cabral Pereira



CIDADE: ARAGUARI-MG
OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

ITEM SERVIÇOS VALOR SEM BDI 30 DIAS 60 DIAS 90DIAS TOTAL SEM BDI TOTAL COM  BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.705,67 2.352,84               2.352,84                 -                          R$ 4.705,67 5.931,41                  

50,00% 50,00% 0%
2 BANCADA/ARMARIO R$ 1.027,26 1.027,26               -                          -                          R$ 1.027,26 1.294,84                  

100,00% 0,00% 0%
3 PAREDES E PAINEIS R$ 2.088,45 1.044,23               1.044,23                 -                          R$ 2.088,45 2.632,45                  

50,00% 50,00% 0,00%
4 EQUIPAMENTOS R$ 700,00 -                        700,00                    -                          R$ 700,00 882,34                     

0% 100,00% 0,00%
5 ESQUADRIAS R$ 9.358,75 -                        4.679,37                 4.679,37                 R$ 9.358,75 11.796,52                

0% 50% 50%
6 COBERTURA R$ 63.583,58 -                        -                          63.583,58               R$ 63.583,58 80.145,90                

0% 0% 100%
7 REVESTIMENTOS R$ 3.987,10 -                        -                          3.987,10                 R$ 3.987,10 5.025,66                  

0% 0% 100%
8 PINTURA R$ 22.827,96 22.827,96             -                          -                          R$ 22.827,96 28.774,21                

100% 0% 0%
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V R$ 6.817,44 -                        -                          6.817,44                 R$ 6.817,44 8.593,25                  

0% 0% 100%
10 METÁIS R$ 826,55 -                        330,62                    495,93                    R$ 826,55 1.041,85                  

0% 40% 60%
11 AREA EXTERNA R$ 56.329,50 -                        -                          56.329,50               R$ 56.329,50 71.002,27                

0% 0% 100%
12 SERVIÇOS FINAIS R$ 318,00 -                        -                          318,00                    R$ 318,00 400,83                     

0% 0% 100%
0% 0% 100%

R$ 172.570,25 27.252,28             9.107,05                 136.210,92             172.570,25             217.521,54              
R$ 44.951,29 7.098,70               2.372,22                 35.480,37               44.951,29               

R$ 217.521,54 34.350,99             11.479,27               171.691,29             217.521,54             100%

BDI 26,05%

Eng. Fabio Cabral Pereira
CREA 133857/D-MG

___________________________________________________________

Araguari, Março de 2016

Eng. Civil: Fabio Cabra Pereira CREA 13.3857/D-MG

CRONOGRAMA-FÍSCIO-FINANCEIRO

SUB TOTAL
BDI

TOTAL 



CIDADE: ARAGUARI-MG
OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

Administração Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,32%

Risco 0,50%
Despesas Financeiras 1,02%

Lucro 6,64% AC:
Tributos - PIS - CONFINS E CPRB 8,15% ** S:

Tributos - ISS 3,00% *** R:
BDI 26,05% G:

DF:
L:

* CALCULADO CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU I:
** PIS - 0,65%; COFINS - 3,00%; CPRB - 4,50%
*** ISS DE 3% - BASE DE CALCULO DE 100% CPRB:

COMPOSIÇÃO DO B.D.I

ONDE:
taxa de administração central

taxha de incidência de 
imposto(PIS,COFINS,ISS)
contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta

taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias
taxa de despesas financeiras
taxa de lucro/remuneração

Araguari, Março de 2016

CREA 133857/D-MG
Eng. Fabio Cabral Pereira
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