
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Secretaria de Educação
GESTÃO 2016 - 2020

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação CEM ROSA MAMERI RADI

* COM DESONERAÇÃO BDI:

Preço base:  SETOP SETEMBRO/2020 

                       SINAPI OUTUBRO/2020

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) SEM 

BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - COMPOSÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA ENGENHEIRO 

JUNIOR E ENCARREGADO
MÊS 10,00            7.432,80            9.481,28 94.812,80                      

1.2 ED-50152 SETOP Placa da obra U 1,00              1.088,76            1.388,82 1.388,82                         

1.3 ED-4046 SETOP Projeto Executivo Prev Comb. a Incendio PR A1 1,00              890,19                1.135,53 1.135,53                         

1.4 ED-50128 SETOP 
Barracão pequeno porte, ferramentaria deposito 

materias, sanitario
U 1,00              5.126,94            6.539,92 6.539,92                         

1.5 ED-50273 SETOP Locação da obra (execução de gabarito) M2 801,73         7,00                     8,93 7.158,81                         

1.6 ED-4118 SETOP
Sondagem do terreno ( um furo minimo  12m a cada 

200 m²)
M 64,00            75,62                   96,46 6.173,50                         

1.7 ED-50162 SETOP
Tapume de chapa de madeira compensada, 12mm ( 

Lx2,20m, frente do terreno)
M 70,00            92,40                   117,87 8.250,58                         

1.8 ED-4237 SETOP 
Aprovação de projetos prefeitura, sae, alvaras 

inclusive habite-se e copias
U 1,00              2.272,21            2.898,43 2.898,43                         

1.9 ED-4095 SETOP 
Aprovação de projetos e AVCB - corpo bombeiro 

inclusive copias
U 1,00              2.272,21            2.898,43 2.898,43                         

1.10 ED-4177 SETOP Deslocamento intermunicipal km 6.864,00     0,91                     1,16 7.967,70                         

 Subtotal                    139.224,52 

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

2.1.1 ED-50703 SETOP Limpeza mecanizada de terreno M2 1.000,00     2,02                     2,58 2.576,71                         

2.1.2 ED-51124 SETOP Regularização de terreno M2 1.000,00     1,18                     1,51 1.505,21                         

2.1.3 ED-51100 SETOP Nivelamento de terreno corte M3 103,70         2,38                     3,04 314,83                             

2.1.4 ED-51096 SETOP Aterro compactado M3 133,50         28,25                   36,04 4.810,77                         

 Subtotal                         9.207,51 

3 FUNDAÇÕES 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ESTACAS INCLUSIVE BASE RESERVATÓRIO ELEVADO

3.1.2 ED-49742 SETOP

ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO 

STRAUSS MOLDADA"IN LOCO" D = 320 MM 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

M 600,00         87,38                   111,46 66.877,16                      

3.1.2 ED-51107 SETOP
Escavação manual de valas em qualquer terreno 

exceto rocha até h=1,50 m - blocos
M3 25,00            44,98                   57,38 1.434,41                         

3.1.3 ED-49643 SETOP
Forma e desforma em tabua e sarrafos 

reaproveitamento 3 x
M2 120,00         12,97                   16,54 1.985,34                         

3.1.4 ED-48295 SETOP

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação. blocos

KG 900,00         8,77                     11,19 10.068,31                      

3.1.5 ED-48297 SETOP

Armação de aço  CA-60 Diam. 4.2 a 5,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação. Blocos

KG 150,00         8,73                     11,14 1.670,40                         

3.1.6 ED-49618 SETOP
Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo 

preparo, lançamento, adensamento - blocos
M3 28,00            437,96                558,66 15.642,53                      

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 ED-51107 SETOP
Escavação manual de valas em qualquer terreno 

exceto rocha até h=1,50 m 
M3 21,46            44,98                   57,38 1.231,30                         

3.2.2 ED-49643 SETOP
Forma e desforma em tabua e sarrafos 

reaproveitamento 3 x
M2 321,90         12,97                   16,54 5.325,68                         

3.2.3 ED-48295 SETOP

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.

KG 2.067,70     8,77                     11,19 23.131,38                      

3.2.4 ED-48297 SETOP

Armação de aço  CA-60 Diam. 4.2 a 5,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.

KG 294,30         8,73                     11,14 3.277,32                         

3.2.5 ED-49618 SETOP
Concreto fck=20MPa, incluindo preparo, 

lançamento, adensamento.
M3 20,33            437,96                558,66 11.357,59                      

3.2.6 ED-50174 SETOP
Impermeabilização com emulsão asfaltica duas 

demãos
M2 402,38         17,60                   22,45 9.033,54                         

 Subtotal                    151.034,98 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -                             

4.1.1 ED-49643 SETOP
Forma e desforma em tabua e sarrafos 

reaproveitamento 3 x
M2 289,97         12,97                   16,54 4.797,42                         

4.1.2 ED-48295 SETOP

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.

KG 1.187,60     8,77                     11,19 13.285,70                      

4.1.3 ED-48297 SETOP

Armação de aço  CA-60 Diam. 4.2 a 5,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.

KG 519,50         8,73                     11,14 5.785,15                         

4.1.4 ED-49619 SETOP
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, 

lançamento, adensamento.
M3 14,32            437,96                558,66 8.000,04                         

1,2756

Local: RODOVIA MG 223, KM 12 ALTO SÃO JOÃO - ARAGUARI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1 ED-49643 SETOP Forma e desforma em tabua e sarrafos M2 362,33         12,97                   16,54 5.994,58                         

4.2.2 ED-48295 SETOP

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.

KG 1.772,70     8,77                     11,19 19.831,22                      

4.2.3 ED-48297 SETOP

Armação de aço  CA-60 Diam. 4.2 a 5,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.

KG 486,40         8,73                     11,14 5.416,54                         

4.2.4 ED-49619 SETOP
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, 

lançamento, adensamento.
M3 21,66            437,96                558,66 12.100,61                      

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 ED-9906 SETOP

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA 

VÃOS ACIMA DE 150CM,PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, CONTROLE"A", COM FCK 20 

MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 8,05              1.953,29            2.491,62 20.051,29                      

4.4 LAJE

4.4.1 ED-50254 SETOP

LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO E=4CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M 

E ESCORAMENTO

M2 611,30         92,74                   118,30 72.316,27                      

 Subtotal                    167.578,80 

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 

(PAREDES)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO -                                                        

5.1 ED-48231 SETOP

Alvenaria de vedação de ( tijolo 12cm ) 1/2 vez em 

tijolos cerâmicos ; assentamento em argamassa no 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede 

interna  e externa

M2 1.162,00     31,84                   40,62 47.194,75                      

5.2 ED-48533 SETOP

Divisória de banheiros e sanitários em granito 

andorinha com espessura de 3cm polido assentado 

com argamassa traço 1:4 inclusive ferragens em 

latão cromado

M2 28,28            534,05                681,23 19.265,30                      

 Subtotal                      66.460,05 

6 ESQUADRIAS 

6.1 JANELAS METÁLICAS

6.1.1 ED-50958 SETOP Janela 5,20X1,25 - J01 M2 39,00            393,16                501,51 19.559,08                      

6.1.2 ED-50958 SETOP Janela 4,00X1,25 - J02 M2 5,00              393,16                501,51 2.507,57                         

6.1.3 ED-50968 SETOP Janela 0,80X0,60 - J03 M2 0,48              393,16                501,51 240,73                             

6.1.4 ED-50968 SETOP Janela 3,00X1,25 - J04 M2 7,50              393,16                501,51 3.761,36                         

6.1.5 ED-50968 SETOP Janela 3,60X1,25 - J05 M2 9,00              393,16                501,51 4.513,63                         

6.1.6 ED-50968 SETOP Janela 1,50X1,17 - J06 M2 3,51              393,16                501,51 1.760,32                         

6.1.7 ED-50968 SETOP Janela 2,30X1,00 - J07 M2 4,60              393,16                501,51 2.306,97                         

6.1.8 ED-50968 SETOP Janela 2,00X1,00 - J08 M2 2,00              393,16                501,51 1.003,03                         

6.1.9 ED-50968 SETOP Janela 1,00X0,90 - J09 M2 1,80              393,16                501,51 902,73                             

6.1.10 ED-50968 SETOP Janela 1,50X1,10 - J10 M2 1,65              393,16                501,51 827,50                             

6.1.11 ED-50968 SETOP Janela 2,60X1,25 - J11 M2 9,75              393,16                501,51 4.889,77                         

6.1.12 ED-50968 SETOP Janela 1,00X1,25 - J14 M2 6,25              393,16                501,51 3.134,47                         

6.1.13 ED-50968 SETOP Janela 2,60X1,10 - J16 M2 2,86              393,16                501,51 1.434,33                         

6.1.14 ED-50968 SETOP Janela 4,20X1,25 - J17 M2 5,25              393,16                501,51 2.632,95                         

6.1.15 ED-51153 SETOP

VIDROIMPRESSO(FANTASIA)TIPOMINI-

BOREAL,ESP.3MM,INCLUSIVEFIXAÇÃOEVEDAÇÃOC

OMGUARNIÇÃO/GAXETADEBORRACHANEOPRENE,

FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO,EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

M2 98,65            73,15                   93,31 9.205,05                         

6.1.16 ED-51159 SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.8MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO 

/ GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

M2 9,35              165,51                211,12 1.974,01                         

6.2 PORTAS METALICAS E VIDRO TEMPERADO - inclusive ferragens

6.2.1 ED-50975 SETOP Portas 90X210 - P01 U 11,00            400,17                510,46 5.615,03                         

6.2.2 ED-50975 SETOP Portas 90X210 - P02 U 7,00              400,17                510,46 3.573,20                         

6.2.3 ED-50973 SETOP Portas 90X210 - P03 U 8,00              371,26                473,58 3.788,63                         

6.2.4 ED-50973 SETOP Portas 80X210 - P04 U 3,00              371,26                473,58 1.420,74                         

6.2.5 ED-13908 SETOP Portas 150X210 - P05 - folha dupla M2 6,30              299,23                381,70 2.404,70                         

6.2.6 ED-50808 SETOP Portão 125X210 - P06 inclusive tela mosquiteiro M2 2,62              746,55                952,30 2.495,02                         

6.2.7 ED-50808 SETOP Portão 90X210 - P011 inclusive tela mosquiteiro M2 1,89              746,55                952,30 1.799,85                         

6.2.8 ED-7576 SETOP
Portas 90X160 - SANIT  ACESSIBILIDADE - 

ALUMINIO
M2 1,44              490,57                625,77 901,11                             

6.2.9 ED-7576 SETOP Portas 70X160 - P08 - sanitários - ALUMINIO M2 4,48              490,57                625,77 2.803,45                         

6.2.10 ED-7576 SETOP
Portas 90X160 - P09 sanit. Acessibilidade - 

ALUMINIO
M2 1,44              490,57                625,77 901,11                             
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6.2.11 ED-7576 SETOP Portas 70X160 - P10 - ALUMINIO M2 2,24              490,57                625,77 1.401,73                         

6.2.11 ED-50795 SETOP grade e tela tipo mosquiteiro M2 10,36            326,55                416,55 4.315,43                         

6.2.11 ED-49702 SETOP mola hidraulica u 6,00              130,34                166,26 997,57                             

 Subtotal                      93.071,07 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 ED-49664 SETOP
fornecimento de estrutura metalica em perfis 

inclusive pintuira prime
kg 9.922,68     10,50                   13,39 132.902,39                   

7.2 ED-48425 SETOP
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada E = 

8 MM inclusive cumeeira
M2 785,40         72,83                   92,90 72.965,19                      

7.3 ED-50649 SETOP
Calha de chapa galvanizada 

Nº.22GSG,desenvolvimento = 40 cm
M 33,00            59,84                   76,33 2.518,95                         

7.4 ED-50676 SETOP
Rufo chapa galvanizada Nº.24, desenvolvimento = 

20 CM
M 112,00         25,40                   32,40 3.628,83                         

7.5 ED-50667 SETOP
Pingadeira em chapa galvanizada , desenvolvimento 

= 35 CM
M 112,00         50,03                   63,82 7.147,65                         

 Subtotal                    219.163,01 

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

8.1 ED-50727 SETOP
Chapisco de aderência em paredes internas, 

externas, vigas, platibanda e lajes
M2 2.925,00     5,92                     7,55 22.088,29                      

8.2 ED-50732 SETOP
Emboço para paredes internas e externas traço 

1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 
M2 527,30         21,44                   27,35 14.421,06                      

8.3 ED-50761 SETOP
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, 

vigas, lajes traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm
M2 2.397,70     22,15                   28,25 67.745,91                      

8.4 ED-9081 SETOP
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV incl. 

rejunte - conforme projeto 
M2 527,30         55,10                   70,29 37.061,58                      

 Subtotal                    141.316,83 

9
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

9.1.1 ED-50569 SETOP Contrapiso e=5,0cm M2 736,64         37,91                   48,36 35.622,43                      

9.1.2 ED-50542 SETOP
Piso cerâmico PEI V (54x54 cm ou 61x61 cm) 

acetinado, tonalidade mármorizado
M2 540,05         69,89                   89,15 48.146,37                      

9.1.3 ED-50771 SETOP Rodapé cerâmico h=5cm M 536,50         9,05                     11,54 6.193,45                         

9.1.4 ED-51001 SETOP Soleira em ardosia  E=2cm M2 8,19              135,26                172,54 1.413,08                         

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - VARANDA E PATIO DESCOBERTO

9.2.1 ED-50542 SETOP
Piso cerâmico PEI V (54x54 cm ou 61x61 cm) 

acetinado, tonalidade mármorizado
M2 196,59         69,89                   89,15 17.526,33                      

9.2.2 ED-50548 SETOP

Piso cimentado desempenado com acabamento liso 

e=3,0cm  - inclusive rampa de acesso alambrado ate 

a nova obra

M2 280,00         38,92                   49,65 13.900,98                      

9.2.3 ED-50415 SETOP

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, 

e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão 

de areia

M2 136,79         39,08                   49,85 6.819,04                         

9.2.4 ED-50586 SETOP
Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa 

25X25 CM
M2 53,13            72,27                   92,19 4.897,47                         

9.2.5 ED-51139 SETOP
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado 

com argamassa, incluindo escavação e reaterro 
M 60,00            39,94                   50,95 3.056,85                         

9.2.6 ED-50437 SETOP
Grama esmeralda inclusive terrra preparo e 

plantio
M2 52,60            16,87                   21,52 1.131,92                         

 Subtotal                    138.707,92 

10 PINTURA 

10.1 ED-50514 SETOP Preparação de parede com selador M2 2.925,00     4,28                     5,46 15.969,24                      

10.2 ED-50451 SETOP
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes 

internas, externas, pilares e vigas
M2 1.388,22     10,36                   13,22 18.345,63                      

10.3 ED-50473 SETOP
Emassamento de paredes internas com massa 

corrida - inclusive lixamento
M2 1.388,22     9,85                     12,56 17.442,51                      

10.4 ED-50473 SETOP
Emassamento de paredes externas com massa 

acrilica - inclusive lixamento
M2 925,48         9,85                     12,56 11.628,34                      

10.5 ED-50498 SETOP Pintura em latex pva 02 demãos sobre teto M2 611,30         8,76                     11,17 6.830,82                         

10.6 ED-50491 SETOP Pintura em esmalte sintético em esquadrias M2 383,65         22,87                   29,17 11.192,21                      

10.7 ED-50509 SETOP

Pintura em esmalte sintético 02 demãos paredes 

internas, externas, pilares, vigas e muretas - 

barrados

M2 925,48         14,58                   18,60 17.212,31                      

10.8 ED-9933 SETOP pintura em piso cimentado novacor ou similar M2 201,29         64,28                   82,00 16.504,89                      

10.9 ED-50509 SETOP pintura esmalte nome da escola M2 50,00            14,58                   18,60 929,91                             

 Subtotal                    116.055,86 

11 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA E PLUVIAL - ESTIMADO

11.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

11.1.1 ED-50222 SETOP
Ponto de agua fria embutido incluindo tubo de pvc 

rigido roscavel e conexões
U 51,00            124,77                159,16 8.116,99                         
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11.1.2 ED-50225 SETOP
Ponto de esgoto incluindo tubo pvc 100mm e 

conexões - vaso sanitario
U 10,00            65,66                   83,76 837,56                             

11.1.3 ED-50223 SETOP
Ponto de esgoto incluindo tubo pvc 40mm e 

conexões - lavatorios, mictorios ralos sifonados
U 18,00            47,41                   60,48 1.088,57                         

11.1.4 ED-50224 SETOP
Ponto de esgoto incluindo tubo pvc 50mm e 

conexões - pias, maquinas lavar, etc 
U 17,00            65,29                   83,28 1.415,83                         

11.1.5 ED-50226 SETOP Ponto de gás inclusive tubo galvanizado U 1,00              307,53                392,29 392,29                             

11.1.6 ED-49940 SETOP Caixa de gordura e acessorios U 3,00              71,67                   91,42 274,27                             

11.1.7 ED-48586 SETOP CAIXA DE AREIA 60 X 60CM U 6,00              380,04                484,78 2.908,67                         

11.1.8 ED-50011 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COMGRELHA 100X100X50MM U 3,00              42,00                   53,58 160,73                             

11.1.9 ED-50008 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA 150X150X50MM U 5,00              51,53                   65,73 328,66                             

11.1.10 ED-50009 SETOP
CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 

MM
U 2,00              55,80                   71,18 142,36                             

11.1.11 ED-49953 SETOP
RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100X53X40MM COM 

GRELHA BRANCA
U 2,00              19,55                   24,94 49,88                               

11.1.12 89728 SINAPI
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
U 20,00            7,04                     8,98 179,60                             

11.1.13 89529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 5,00              28,01                   35,73 178,65                             

11.1.14 89855 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 1,00              56,40                   71,94 71,94                               

11.1.15 89726 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 10,00            4,86                     6,20 61,99                               

11.1.16 89732 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 5,00              7,67                     9,78 48,92                               

11.1.17 89739 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 3,00              13,07                   16,67 50,02                               

11.1.18 89809 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 11,00            12,13                   15,47 170,20                             

11.1.19 94678 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 30,00            11,29                   14,40 432,05                             

11.1.20 96694 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 22,00            49,91                   63,67 1.400,63                         

11.1.21 20142 SINAPI
JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
U 1,00              25,06                   31,97 31,97                               

11.1.22 20144 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 8,00              22,86                   29,16 233,28                             

11.1.23 89569 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 8,00              39,22                   50,03 400,23                             

11.1.24 3659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
U 4,00              10,87                   13,87 55,46                               

11.1.25 20140 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 4,00              4,67                     5,96 23,83                               

11.1.26 20141 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 6,00              8,19                     10,45 62,68                               

11.1.27 20142 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
U 3,00              25,06                   31,97 95,90                               

11.1.28 3660 SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 

MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
U 3,00              15,67                   19,99 59,97                               

11.1.29 7097 SINAPI
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO
U 15,00            4,74                     6,05 90,70                               

11.1.30 11658 SINAPI
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO
U 1,00              9,47                     12,08 12,08                               

11.1.31 89848 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM, M 2,13              20,38                   26,00 55,37                               

11.1.32 ED-48669 SETOP TUBO PVC RÍGIDO,  DN 100MM (4") M 121,55         24,85                   31,70 3.852,97                         

11.1.33 ED-48670 SETOP TUBO PVC RÍGIDO,  DN 150MM (6") M 24,30            34,34                   43,80 1.064,44                         

11.1.34 ED-50072 SETOP TUBO PVC RÍGIDO,  DN 40MM M 31,28            30,62                   39,06 1.221,76                         

11.1.35 ED-48667 SETOP TUBO PVC RÍGIDO,  DN 50MM (2") M 63,78            17,08                   21,79 1.389,59                         

11.1.36 ED-48668 SETOP TUBO PVC RÍGIDO,  DN 75MM (3") M 58,11            21,09                   26,90 1.563,30                         

11.1.37 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4" U 3,00                                    5,04 6,43 19,29                               

11.1.38 89409 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM U 5,00              4,61                     5,88 29,40                               

11.1.39 ED-49978 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40MM (11/2") U 1,00              56,86                   72,53 72,53                               

11.1.40 ED-49970 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") U 3,00              25,99                   33,15 99,46                               

11.1.41 ED-49980 SETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (2") U 2,00              71,54                   91,26 182,51                             

11.1.42 ED-49844 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL 

PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2"
U 6,00              12,88                   16,43 98,58                               

11.1.43 ED-49848 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL 

PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1.1/2"
U 2,00              34,99                   44,63 89,27                               

11.1.44 ED-49849 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL 

PARA CAIXA DÁGUA Ø 60 MM X 2"
U 2,00              41,66                   53,14 106,28                             

11.1.45 ED-49937 SETOP CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L U 3,00              884,93                1.128,82 3.386,45                         
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11.1.46 89376 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM  X 1/2, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 6,00              3,80                     4,85 29,08                               

11.1.47 89570 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM  X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 2,00              8,22                     10,49 20,97                               

11.1.48 89610 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM  X 2, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 4,00              13,90                   17,73 70,92                               

11.1.49 94674 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 20 MM U 11,00            6,38                     8,14 89,52                               

11.1.50 94673 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 25 MM U 1,00              7,05                     8,99 8,99                                  

11.1.51 94674 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 32 MM U 2,00              6,38                     8,14 16,28                               

11.1.52 94678 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 50 MM U 3,00              11,29                   14,40 43,20                               

11.1.53 94680 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 60 MM U 2,00              30,74                   39,21 78,42                               

11.1.54 94682 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 75 MM U 2,00                                 81,32 103,73 207,46                             

11.2 reservatório elevado

11.2.1 cotação COTAÇÃO

CAIXA DÁGUA - 15.000L - INCLUSIVE ALÇA DE IÇAMENTO, 

SUPORTE PARA PARA-RAIO, SISTEMA ANCORAGEM NICHOS, 

PINTURA EPOXI, PINTURA POLIURETANO NA COR AMARELO 

EXTERNO, E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE

un 1,00              13.653,66         17.416,61 17.416,61                      

 Subtotal                      50.588,57 

12 LOUÇAS E METAIS 

12.1 ED-50298 SETOP

Bacia sanitaria em louça branca inclusive 

acessorios e valvula de descarga metalica 

fornecimento instalação e rejuntamento

U 10,00            421,16                537,23 5.372,32                         

12.2 ED-50279 SETOP

Cuba de Embutir Oval cor Branco, em bancada  e 

complementos (válvula, sifao e engate flexível), 

exceto torneira.

U 9,00              222,80                284,20 2.557,83                         

12.3 ED-50283 SETOP
Lavatório em louça branca, com válvula, sifão e 

engate flexivel, fornecimento e instalação
U 3,00              254,89                325,14 975,41                             

12.4 ED-50290 SETOP
Tanque em louça inclusive acessorios, valvula, 

sifão fornecimento e instalação
U 2,00              485,28                619,02 1.238,05                         

12.5 ED-50312 SETOP
Chuveiro com Mangueira plástica/desviador para 

duchas elétricas, inclusive suporte
U 2,00              154,66                197,28 394,57                             

12.6 ED-48156 SETOP Assento plástico fornecimento e instalação U 10,00            25,14                   32,07 320,69                             

12.7 ED-48181 SETOP Papeleira Metálica fornecimento e instalação U 10,00            46,23                   58,97 589,71                             

12.8 ED-50330 SETOP Torneira metalica para lavatorio U 12,00            97,67                   124,59 1.495,05                         

12.9 ED-50324 SETOP Torneira bica movel para cozinha U 4,00              154,25                196,76 787,05                             

12.10 ED-50323 SETOP Torneira metalica p jardim U 4,00              33,78                   43,09 172,36                             

12.11 ED-50331 SETOP Torneira metalica para tanque U 2,00              45,95                   58,61 117,23                             

12.12 ED-48189 SETOP Dispenser Saboneteira fornecimento e instalação U 11,00            60,50                   77,17 848,91                             

12.13 ED-48183 SETOP Dispenser Toalha  fornecimento e instalação U 5,00              36,05                   45,99 229,93                             

12.14 ED-48161 SETOP Barra de apoio acessibilidade U 4,00              223,14                284,64 1.138,55                         

12.15 ED-15472 SETOP Bebedouro em inox - refeitorio U 1,00              2.478,15            3.161,13 3.161,13                         

12.16 ED-48169 SETOP Bebedouro geminado inox U 2,00              674,78                860,75 1.721,50                         

12.17 ED-15472 SETOP
Escovario em aço inox inclusive 5 unidades de 

torneiras e instalações hidraulicas
U 1,00              2.478,15            3.161,13 3.161,13                         

 Subtotal                      24.281,40 

13 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

13.1 ED-15716 SETOP Abrigo para Central de GLP U 1,00              1.855,72            2.367,16 2.367,16                         

13.2 ED-50969 SETOP
Tela metálica para ventilação inclusive portão 

acesso
M2 0,50              233,71                298,12 149,06                             

13.3 ED-50226 SETOP
Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive 

conexões
m 5,00              307,53                392,29 1.961,43                         

13.4 ED-49841 SETOP Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 2,00              68,42                   87,28 174,55                             

13.5 ED-49821 SETOP Mangueira Flexivel U 2,00              16,70                   21,30 42,61                               

13.6 ED-50199 SETOP
Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) 

Proibido fumar
un 1,00              15,96                   20,36 20,36                               

 13.7 ED-50200 SETOP
Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) 

Perigo Inflamável
un 1,00              15,96                   20,36 20,36                               

 Subtotal                         4.735,52 

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO- ESTIMADO

14.1 ED-50193 SETOP
 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-

B:C, CAPACIDADE 6 KG 
un 4,00 152,10                194,02 776,08                             

14.2 ED-50190 SETOP
 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2  5-B:C, 

CAPACIDADE 6 KG 
un 1,00 408,25                520,76 520,76                             

14.3 ED-50194 SETOP ABRIGO PARA EXTINTOR un 1,00 47,53                   60,63 60,63                               
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14.4 ED-50196 SETOP
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM 

LÂMPADA DE 8 W 
un 22,00 68,01                   86,75 1.908,58                         

14.5 ED-50201 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1/S2" - 224X112 

MM 
un 9,00 16,47                   21,01 189,08                             

14.6 ED-50201 SETOP
 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 224X112 MM 

(SAÍDA) 
un 15,00 16,47                   21,01 315,14                             

14.7 ED-50205 SETOP
 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 224X112 MM  

INC-PLA-035
un 1,00 16,47                   21,01 21,01                               

14.8 ED-50201 SETOP  PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - 150X150 MM un 6,00 16,47                   21,01 126,05                             

14.9 ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 150X150 MM un 1,00 16,47                   21,01 21,01                               

14.10 ED-50201 SETOP  PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 150X150 MM  un 5,00 16,47                   21,01 105,05                             

14.11 ED-50201 SETOP  PLACA FOTOLUMINESCENTE "M8" - 300X400 MM un 1,00 16,47                   21,01 21,01                               

14.12 ED-50201 SETOP  PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - 224X224 MM un 1,00 16,47                   21,01 21,01                               

14.13 ED-50201 SETOP  PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 224X224 MM un 2,00 16,47                   21,01 42,02                               

14.14 ED-50201 SETOP  PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" - 224X224 MM un 2,00 16,47                   21,01 42,02                               

14.15 ED-50199 SETOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 224X224 MM 

INC-PLA-005
un 5,00 15,96                   20,36 101,79                             

14.16 ED-50200 SETOP
 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 224X224 MM 

INC-PLA 010
un 2,00 15,96                   20,36 40,72                               

14.17 COTAÇÃO SETOP  ALARME DE INCÊNDIO (COTAÇÃO) un 1,00 5.828,33            7.434,62 7.434,62                         

14.18 COTAÇÃO SETOP
BOMBA INCÊNDIO 2"X11/2"-2CV, Hman=27mca, 

V=15m³/h
un 1,00 2.475,75            3.158,07 3.158,07                         

14.19 ED-50187 SETOP
SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM 

FUNCIONAMENTO, 220V
un 1,00 53,56                   68,32 68,32                               

14.20 ED-50184 SETOP QUADRO DE FORÇA un 1,00 421,51                537,68 537,68                             

14.21 ED-50180 SETOP ACIONADOR MANUAL BOMBA INCÊNDIO un 2,00 109,12                139,19 278,39                             

14.22 ED-50195 SETOP HIDRANTE DE RECALQUE un 1,00 576,98                736,00 736,00                             

14.23 ED-50177 SETOP
ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE 

AÇO CARBONO, COMPLETO 90X60X17cm
un 2,00 299,28                381,76 763,52                             

14.24 ED-50197 SETOP MANGUEIRAS HIDRANTE 15,00m un 4,00 241,41                307,94 1.231,77                         

14.25 ED-50208 SETOP REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°-63mm un 3,00 150,65                192,17 576,51                             

14.26 ED-50188 SETOP
CHAVE PARA CONECÇÕES ENGATE RÁPIDO STORZ 

63X38mm INC-CHA-005
un 4,00 15,02                   19,16 76,64                               

14.27 ED-50189 SETOP
ESGUINCHO REGULÁVEL, JUNTA DE UNIÃO 

ENGATE RÁPIDO 21/2"-
un 2,00 86,70                   110,59 221,19                             

14.28 ED-50182 SETOP ADAPTADOR STORZ Ø63XØ40mm un 3,00 58,80                   75,01 225,02                             

14.29 ED-50046 SETOP TUBO GALVANIZADO Ø21/2" M 30,00 157,02                200,29 6.008,84                         

14.30 ED-50211 SETOP REGISTRO DE GAVETA Ø21/2" un 3,00 515,15                657,13 1.971,38                         

14.31 ED-48667 SETOP TUBO PVC Ø21/2" M 50,00 17,08                   21,79 1.089,36                         

14.32 10416 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL un 1,00 85,91                   109,59 109,59                             

14.33 ED-50220 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL un 2,00 236,40                301,55 603,10                             

14.34 3450 SINAPI COTOVELO GALVANIZADO 90° Ø2 1/2" un 12,00 6,26                     7,99 95,82                               

14.35 6299 SINAPI TÊ PASSAGEM DIRETA GALVANIZADO Ø2 1/2" un 3,00 81,32                   103,73 311,20                             

14.36 ED-50185 SETOP PRESSOSTATO un 1,00 881,15                1.123,99 1.123,99                         

14.37 ED-50198 SETOP MANÔMETRO un 1,00 60,03                   76,57 76,57                               

 Subtotal                      31.009,52 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V  - ESTIMADO

15.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

15.1.1 ED-49499 SETOP

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 

12 modulos, com barramento para as fases, neutro 

e para proteção, metálico, pintura eletrostática 

epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00              153,87                196,28 196,28                             

15.1.2 ED-49502 SETOP

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 

36 modulos, com barramento para as fases, neutro 

e para proteção, metálico, pintura eletrostática 

epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00              382,79                488,29 488,29                             

15.1.3 ED-49426 SETOP
Padrão CEMIG trifasico inclusive acessorios 

fornecimento e instalação
un 1,00              3.589,84            4.579,20 4.579,20                         

15.2 DISJUNTORES

15.2.1 ED-49254 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A un 1,00              74,59                   95,15 95,15                               

15.2.2 ED-49259 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A un 1,00              74,59                   95,15 95,15                               

15.2.3 ED-49289 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A un 2,00              86,90                   110,85 221,70                             

15.2.4 ED-49261 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A un 2,00              95,57                   121,91 243,82                             

Página 6 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Secretaria de Educação
GESTÃO 2016 - 2020

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação CEM ROSA MAMERI RADI

* COM DESONERAÇÃO BDI:

Preço base:  SETOP SETEMBRO/2020 

                       SINAPI OUTUBRO/2020

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) SEM 

BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR

1,2756

Local: RODOVIA MG 223, KM 12 ALTO SÃO JOÃO - ARAGUARI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.2.5 ED-49291 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A un 2,00              86,90                   110,85 221,70                             

15.2.6 ED-49262 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A un 2,00              95,57                   121,91 243,82                             

15.2.7 ED-49283 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A un 1,00              73,44                   93,68 93,68                               

15.2.8 ED-49266 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A un 1,00              282,42                360,25 360,25                             

15.2.9 ED-49267 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A un 1,00              267,25                340,90 340,90                             

15.2.10 ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 2,00              16,93                   21,60 43,19                               

15.2.11 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un 9,00              16,93                   21,60 194,36                             

15.2.12 ED-49268 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un 26,00            41,12                   52,45 1.363,77                         

15.2.13 ED-49270 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 6,00              41,12                   52,45 314,72                             

15.2.14 ED-49248 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A un 3,00              62,94                   80,29 240,86                             

15.2.15 ED-49274 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A un 2,00              41,12                   52,45 104,91                             

15.2.16 ED-49528 SETOP SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO un 20,00            217,95                278,02 5.560,34                         

15.2.17 ED-49348 SETOP INTERRUPTOR , UMA TECLA BIPOLAR PARALELA 20 A - 250 V un 5,00              36,27                   46,27 231,33                             

15.2.18 ED-49312 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO,DN50 MM(2") M 176,50         23,94                   30,54 5.389,93                         

15.2.19 ED-49413 SETOP
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 

Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões
M 1.132,53     5,73                     7,31 8.277,87                         

15.2.20 ED-49414 SETOP
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 

Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões
M 309,25         6,18                     7,88 2.437,88                         

15.2.21 ED-49187 SETOP
Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e 

instalaçao
un 216,00         6,82                     8,70 1.879,11                         

15.2.22 ED-49191 SETOP
Caixa de Passagem PVC 3x3"octogonal - 

fornecimento e instalaçao
un 177,00         7,79                     9,94 1.758,84                         

15.2.23 ED-49150 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO,EMBUTIR 

330X330X122MM
un 10,00            85,76                   109,40 1.093,95                         

15.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

15.3.1 ED-48986 SETOP

Condutor de cobre unipolar, isolação em 

PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, 

encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #1,5 mm²

M 851,30         2,16                     2,76 2.345,58                         

15.3.2 ED-48989 SETOP

Condutor de cobre unipolar, isolação em 

PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, 

encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #2,5 mm²

M 3.107,78     3,41                     4,35 13.518,21                      

15.3.3 ED-48992 SETOP

Condutor de cobre unipolar, isolação em 

PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, 

encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #4 mm²

M 164,61         4,68                     5,97 982,69                             

15.3.4 ED-48966 SETOP

Condutor de cobre unipolar, isolação em 

PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, 

encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte 

seção nominal: #10 mm²

M 197,50         10,11                   12,90 2.547,02                         

15.3.5 ED-48971 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO, 

UNIPOLAR,SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 326,20         14,12                   18,01 5.875,34                         

15.3.6 ED-48981 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO, 

UNIPOLAR,SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 15,90            27,74                   35,39 562,62                             

15.3.7 ED-48976 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO, 

UNIPOLAR,SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 12,80            20,67                   26,37 337,49                             

15.3.8 ED-49016 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO, 

UNIPOLAR,SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 63,60            70,89                   90,43 5.751,18                         

15.3.9 ED-48365 SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 717,40         4,90                     6,25 4.484,07                         

15.3.10 ED-48372 SETOP
PATCH CORD RJ45/RJ 45 UTP-4P METÁLICO, 

COMPRIMENTO 3 METROS
CJ 46,00            26,35                   33,61 1.546,15                         

15.3.11 ED-48374 SETOP
PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA 

TRASEIRO
CJ 3,00              1.592,50            2.031,39 6.094,18                         

15.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

15.4.1 ED-49363 SETOP INTERRUPTOR , DUAS TECLAS PARALELO un 1,00              28,46                   36,30 36,30                               

15.4.2 ED-49345 SETOP
INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, SEM 

PLACA
un 1,00              13,46                   17,17 17,17                               

15.4.3 ED-49346 SETOP
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM 

PLACA
un 13,00            12,61                   16,09 209,11                             

15.4.4 ED-49362 SETOP INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V un 8,00              20,10                   25,64 205,12                             

15.4.5 ED-49368 SETOP INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V un 1,00              29,19                   37,23 37,23                               

15.4.6 ED-9973 SETOP Lampada tubular led 18 W - com base G13 un 30,00            38,26                   48,80 1.464,13                         

15.4.7 ED-9973 SETOP Lampada tubular led  40 W - com base G13 un 8,00              38,26                   48,80 390,44                             

15.4.8 ED-9974 SETOP

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 

COMPLETA, PARA DUAS(2)LÂMPADAS TUBULARES LED 

2X18W-ØT8,

un 30,00            64,25                   81,96 2.458,72                         

15.4.9 ED-13343 SETOP LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS un 4,00              16,56                   21,12 84,50                               

15.4.10 ED-49533 SETOP TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P+T 10A un 87,00            22,41                   28,59 2.487,00                         

15.4.11 ED-49529 SETOP TOMADA HEXAGONAL2P+T 10A un 47,00            21,88                   27,91 1.311,78                         

15.4.12 ED-48381 SETOP
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, 

COMPLETA
CJ 10,00            66,29                   84,56 845,60                             

15.4.13 ED-49495 SETOP PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL un 2,00              3,19                     4,07 8,14                                  

15.4.14 ED-49132 SETOP CABO DE COBRE NÚ# 10 MM2, M 10,00            10,14                   12,93 129,35                             
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI
VALOR

1,2756

Local: RODOVIA MG 223, KM 12 ALTO SÃO JOÃO - ARAGUARI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.4.15 ED-49065 SETOP CABEÇOTE DE ALUMINIO 2 1/2" un 2,00              5,86                     7,48 14,95                               

15.4.16 ED-48700 SETOP ATERRAMENTO COMPLETO, 2,40M un 1,00              95,95                   122,39 122,39                             

15.4.17 ED-49441 SETOP POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 7,00 M un 1,00              565,41                721,24 721,24                             

15.4.18 ED-49443 SETOP ISOLADOR ROLDANA un 3,00              5,75                     7,33 22,00                               

15.4.19 ED-48699 SETOP ARMAÇÃO SECUNADRIA DE 1 ESTRIBO un 3,00              30,52                   38,93 116,79                             

 Subtotal                      90.797,49 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 ED-48341 SETOP
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 

3cm, conforme projeto
M2 11,44            209,18                266,83 3.052,54                         

16.2 ED-50692 SETOP

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

E=2CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 

30 MM

M2 6,58              206,19                263,02 1.730,65                         

16.3 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 11,30            199,43                254,39 2.874,64                         

16.4 ED-50947 SETOP escada marinheiro ferro redondo engastado U 1,00              37,44                   47,76 47,76                               

16.5 ED-49702 SETOP Mola hidraulica portas cozinha e despensa U 7,00              130,34                166,26 1.163,83                         

16.6 ED-50910 SETOP
Tela Mosquiteiro janelas cozinha, despensa, 

preparo de alimentos e acesso deposito lixo
M2 12,99            280,45                357,74 4.647,07                         

16.7 - COTAÇÃO
Exaustor industrial de parede 50 cm inclusive 

instalação
U 2,00              166,72                212,67 425,34                             

16.8 ED-50869 SETOP
QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM 

CHAPARESINADA (310X131 CM), COMPLETO
U 7,00              1.155,59            1.474,07 10.318,49                      

16.9 ED-51151 SETOP Espelho com moldura em aluminio 60 x 90 U 12,00            184,99                235,97 2.831,68                         

16.9 ED-15451 SETOP banco em concreto aparente l 150 cm U 6,00              131,73                168,03 1.008,21                         

16.9 ED-48169 SETOP bebedouro geminado em aço inox U 2,00              674,78                860,75 1.721,50                         

16.10 - COMPOSIÇÃO TOLDO COM ESTRUTURA METALICA - ESTIMATIVA M2 90,00            122,15                155,81 14.023,11                      

 Subtotal                      43.844,80 

17 SERVIÇOS FINAIS

17.1 ED-50266 SETOP Limpeza final da obra M2 801,76         4,55                     5,80 4.653,40                         

 Subtotal                         4.653,40 

R$ 1.491.731,25 CUSTO TOTAL  
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