
Data: Agosto de 2018

BDI 26,92%

Item REFERENCIA CODIGO Discriminação/Especificação Quant. und
Preço Unit    

s/ BDI
Preço Unit c/ BDI Preço Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)
1,00 unid. R$ 1.073,57 R$ 1.362,58 R$ 1.362,58

1.2 SETOP PRE-LIM-005 LIMPEZA DO TERRENO 200,56 m² R$ 3,61 R$ 4,58 R$ 918,93

1.3 SETOP IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS 5,00 m² R$ 405,14 R$ 514,20 R$ 2.571,02

1.4 SETOP IIO-LIG-015 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO 1,00 unid. R$ 430,70 R$ 546,64 R$ 546,64

1.5 SETOP IIO-LIG-010
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 

30KVA
1,00 unid. R$ 513,40 R$ 651,61 R$ 651,61

1.6 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DE OBRA 107,80 m² R$ 6,65 R$ 8,44 R$ 909,85

1.7 SETOP e SINAPI COMPOSIÇÃO 01

MURO DIVISÓRIA EM BLOCO DE CONCRETO (14x19x39), H=2,20, 

EXECUTADO CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, PINTADO EM 

AMBAS AS FACES COM TINTA ACRILICA EM DUAS DEMÃOS 

INCLUINDO FUNDO SELADOR

47,30 m R$ 265,97 R$ 337,57 R$ 15.966,86

SUBTOTAL R$ 22.927,48

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. ATERRO

64,72 m³ R$ 2,82 R$ 3,58 231,64

2.2 SINAPI 93588
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, 

RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 3,3KM
213,58 m³xkm R$ 1,49 R$ 1,89 403,90

2.3 SINAPI 74153/001
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) 

MATERIAL 1ª CATEGORIA
269,78 m² R$ 0,19 R$ 0,24 65,06

2.4 SINAPI 74005/002 
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 

(AREAS) (C/MONIVELAD

ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

64,72 m³ R$ 4,87 R$ 6,18 400,03

Subtota

l

SUBTOTAL
R$ 1.100,63

3 ESTRUTURA

3.1 INFRAESTRUTURA 

3.1.1 SINAP COMPOSIÇÃO 1.1
ESTACA A TRADO(BROCA) D=32CM C/CONCRETO FCK=20MPA 

CONFORME PROJETO
162,00 m R$ 60,01 R$ 76,17 R$ 12.339,19

3.1.2 SETOP OBR-VIA-075
ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO 

REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H<=1,50 M
27,28 m³ R$ 47,30 R$ 60,03 R$ 1.637,98

3.1.3 SETOP TER-API-005
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE
22,08 m² R$ 13,84 R$ 17,57 R$ 387,87

3.1.4 SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA PARA BALDRAME E BLOCOS 20,90 m³ R$ 40,93 R$ 51,95 R$ 1.085,91

3.1.5 SETOP FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 0,87 m
3 R$ 372,42 R$ 472,68 R$ 411,78

3.1.6 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 618,23 kg R$ 7,53 R$ 9,56 R$ 5.908,43

3.1.7 SETOP FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 77,00 m² R$ 57,24 R$ 72,65 R$ 5.593,83

3.1.8 SINAP EST-CON-090

 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE 

CONFORME NBR 6118. (INCLUSO PERDAS NA COMPOSIÇÃO)

6,91 m³ R$ 367,81 R$ 466,82 R$ 3.227,87

3.1.9 SINAP 74106/001
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS
77,00 m² R$ 7,44 R$ 9,44 R$ 727,08

3.2 SUPERESTRUTURA

3.2.1 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 496,72 kg R$ 7,53 R$ 9,56 R$ 4.747,22

3.2.2 SETOP FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) 92,04 m² R$ 57,24 R$ 72,65 R$ 6.686,92

3.2.3 SETOP EST-CON-090

 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE 

CONFORME NBR 6118. (INCLUSO PERDAS NA COMPOSIÇÃO)

6,43 m³ R$ 367,81 R$ 466,82 R$ 3.003,97

3.2.4 SETOP LAJ-REV-015
LAJE E= 10CM COM VIGOTA TRELIÇADA E LAJOTA PARA 

ENCHIMENTO INCLUSIVE O CAPEAMENTO 
93,31 m² R$ 87,41 R$ 110,94 R$ 10.351,88

SUBTOTAL R$ 56.109,93

4 ALVENARIA

4.1 SINAP 87477

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² EM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20

14

114,89 m² R$ 29,72 R$ 37,72 R$ 4.333,53

4.2 SINAP 89284

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

222,61 m² R$ 38,00 R$ 48,23 R$ 10.736,39

4.3 SETOP CIN-VER-005
VERGAS  E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA  

( CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)
0,98 m³ R$ 1.670,49 R$ 2.120,19 R$ 2.084,23

SUBTOTAL R$ 17.154,15

5 COBERTURA

5.1 SETOP COB-ENG-010
ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA

86,11 m² R$ 63,80 R$ 80,97 R$ 6.972,75

5.2 SETOP COB-TEL-025
COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO   E=6 MM

92,63 m² R$ 24,31 R$ 30,85 R$ 2.858,03

5.3 SETOP IMP-ASF-005
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E 

= 4 MM
32,43 m² R$ 57,86 R$ 73,44 R$ 2.381,53

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data Base: SINAPI JUL/18 SETOP 

ENDEREÇO: PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/Nº - ARAGUARI - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS BÁSICA



5.4 SETOP PLU-RUF-010
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 20 CM
47,71 m R$ 23,98 R$ 30,44 R$ 1.452,07

5.5 SINAPI 73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES 15,80 m R$ 33,14 R$ 42,06 R$ 664,57

5.6 SETOP IMP-PRO-005 PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO 17,44 m² R$ 17,64 R$ 22,39 R$ 390,46

5.7 SETOP IMP-CAM-005

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA

MÉDIA 3,0 CM

28,53 m² R$ 26,74 R$ 33,94 R$ 968,26

5.8 SETOP e SINAPI COMPOSIÇÃO 02 PINGADEIRA DE CONCRETO 47,98 m R$ 25,00 R$ 31,73 R$ 1.522,19

5.9 SETOP FOR-GES-010 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE 40,70 m² R$ 39,90 R$ 50,64 R$ 2.061,09

SUBTOTAL R$ 19.270,95

6 REVESTIMENTO

6.1 REVESTIMENTO INTERNO PAREDES E TETOS

6.1.1 SETOP 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

479,23 m² R$ 2,76 R$ 3,50 R$ 1.678,73

6.1.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

381,41 m² R$ 23,17 R$ 29,41 R$ 11.216,20

6.1.3 SINAP COMPOSIÇÃO 03 EXECUÇÃO DE FRISOS (DETALHE-09 EM PROJETO) 45,50 m² R$ 11,44 R$ 14,52 R$ 660,87

6.1.4 SINAP 87535

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

52,32 m² R$ 19,94 R$ 25,31 R$ 1.324,11

6.1.5 SETOP 93394

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES (INCLUSIVE REJUNTAMENTO). 

AF_06/2014

52,32 m² R$ 43,71 R$ 55,48 R$ 2.902,54

6.2 REVESTIMENTO EXTERNO

6.2.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

236,67 m² R$ 2,76 R$ 3,50 R$ 829,05

6.2.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

236,67 m² R$ 23,17 R$ 29,41 R$ 6.959,84

SUBTOTAL R$ 25.571,35

7 PISO

7.1 SINAPI 83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 

ESPESSURA 5CM

4,66 m³ R$ 418,86 R$ 531,62 R$ 2.478,66

7.2 SINAPI 87260

87260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕ M2 CR 74,88

ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². AF_06/2014

93,25 m² R$ 74,88 R$ 95,04 R$ 8.862,27

7.3 SETOP ROD-GRA-005 RODAPÉ DE GRANITO H=7CM CINZA ANDORINHA 63,60 m R$ 27,62 R$ 35,06 R$ 2.229,52

7.4 SETOP SOL-GRA-010 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM 1,89 m² R$ 239,69 R$ 304,21 R$ 574,97

7.5 SINAP 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=7 CM

7,14 m² R$ 372,14 R$ 472,32 R$ 3.372,68

7.6 SETOP e SINAPI COMPOSIÇÃO 04
ARREMATE DO CANTEIRO EM TIJOLO MAÇIÇO REBOCADO E 

PINTADO
1,00 und. R$ 416,31 R$ 528,38 R$ 528,38

SUBTOTAL R$ 18.046,47

8 ESQUADRIAS

8.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

8.1.1 SETOP SER-JAN-030
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE 

CORRER
2,00 m² R$ 405,02 R$ 514,05 R$ 1.028,10

8.1.2 SETOP SER-JAN-040
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO 

MAXIMO-AR
3,60 m² R$ 408,06 R$ 517,91 R$ 1.864,48

8.2 ESQUADRIAS DE FERRO

8.2.2 SETOP SER-POR-055

GRADIL - TUBO DE METALON 50X30MM E=1,2MM H=180 CM, 

INCLUSO PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS 230X180 E PORTÃO 

DE CORRER 500X180, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

6,48 m² R$ 233,72 R$ 296,64 R$ 1.922,21

8.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.3.1 SINAPI 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 unid. R$ 337,96 R$ 428,94 R$ 1.715,76

8.3.2 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 unid. R$ 334,55 R$ 424,61 R$ 424,61

8.3.3 SINAPI 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 unid. R$ 348,20 R$ 441,94 R$ 441,94

8.5 ESQUADRIAS DE VIDRO

8.5.1 SETOP e SINAPI COMPOSIÇÃO 05
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO (240X225), PERFIS EM 

ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 1695 R$ 1.695,00 R$ 2.151,30 R$ 2.151,30

8.5.2 SETOP VID-TEM-015
VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM 

BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM
5,10 m² R$ 237,06 R$ 300,88 R$ 1.534,47

8.5.3 SETOP VID-TEM-010
VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM 

BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM
3,55 m² R$ 187,87 R$ 238,44 R$ 846,48

8.6 VIDROS

8.6.1 SETOP VID-LIS-010 VIDRO COMUM LISO INCOLOR 4MM, COLOCADO 2,80 m² R$ 84,93 R$ 107,79 R$ 301,82

8.6.2 SETOP VID-FAN-005 VIDRO MINI-BOREAL, COLOCADO 2,80 m² R$ 43,57 R$ 55,30 R$ 154,84

SUBTOTAL R$ 12.385,99

9 DIVERSOS



9.1 SETOP PEI-GRA-010 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM 1,85 m² R$ 237,29 R$ 301,17 R$ 555,66

9.2 SETOP BAN-GRA-010
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA
0,97 m2 R$ 283,53 R$ 359,86 R$ 347,26

SUBTOTAL R$ 902,92

10 ISNTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

10.1 INSTALAÇÕES ESGOTO

10.1.1 SETOP HID-TUB-500

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO COM JUNTA 

ELÁSTICA (COLETOR DE ESGOTO - NBR 7362), INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM

27,96 m R$ 14,78 R$ 18,76 R$ 524,50

10.1.2 SINAPII 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

2,86 m R$ 11,40 R$ 14,47 R$ 41,38

10.1.3 SINAPII 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_12/2014

27,36 m R$ 7,18 R$ 9,11 R$ 249,33

10.1.4 SETOP HID-TUB-075

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB,

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 7362)

2,40 m R$ 11,62 R$ 14,75 R$ 35,40

10.1.5 SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

5,00 und. R$ 38,44 R$ 48,79 R$ 243,94

10.1.6 SETOP HID-GOR-035 
CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS

2,00 und. R$ 69,26 R$ 87,90 R$ 175,81

10.1.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 06

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.

4,00 und. R$ 122,04 R$ 154,89 R$ 619,55

10.1.8 SINAPI 10908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
1,00 und. R$ 10,33 R$ 13,11 R$ 13,11

10.1.9 SINAPI 20149
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
1,00 und. R$ 4,20 R$ 5,33 R$ 5,33

10.1.10 SINAPI 20148
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
1,00 und. R$ 2,79 R$ 3,54 R$ 3,54

10.1.11 SINAPI 20154
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
2,00 und. R$ 3,07 R$ 3,90 R$ 7,79

10.1.12 SINAPI 20155
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL 
3,00 und. R$ 4,81 R$ 6,10 R$ 18,31

10.1.13 SINAPI 20157
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL 
3,00 und. R$ 18,87 R$ 23,95 R$ 71,85

10.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ÁGUAS PLUVIAIS

10.2.1 SETOP HID-HID-025 HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4 1,00 und. R$ 182,94 R$ 232,19 R$ 232,19

10.2.2 SETOP HID-DAG-015 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L 1,00 und. R$ 480,76 R$ 610,18 R$ 610,18

10.2.3 SETOP MET-BOI-015 TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") 1,00 und. R$ 43,92 R$ 55,74 R$ 55,74

10.2.4 SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 43,55 m R$ 1,82 R$ 2,31 R$ 100,60

10.2.5 SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 6,70 m R$ 2,42 R$ 3,07 R$ 20,58

10.2.6 SINAPI 9874
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) 

29,13 m R$ 7,56 R$ 9,60 R$ 279,51

10.2.7 SINAPI 9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 688) 
66,31 m R$ 14,97 R$ 19,00 R$ 1.259,88

10.2.8 SINAPI 3542
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 
6,00 und. R$ 0,36 R$ 0,46 R$ 2,74

10.2.9 SINAPI 3535
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 
11,00 und. R$ 3,41 R$ 4,33 R$ 47,61

10.2.10 SINAPI 3520
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, AGUA 

PLUVIAL
6,00 und. R$ 5,56 R$ 7,06 R$ 42,34

10.2.11 SINAPI 7141
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648) 
5,00 und. R$ 5,79 R$ 7,35 R$ 36,74

10.2.12 SINAPI 7128
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 20 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
2,00 und. R$ 5,69 R$ 7,22 R$ 14,44

10.2.13 SINAPI 3502
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
1,00 und. R$ 3,73 R$ 4,73 R$ 4,73

10.2.14 SETOP HID-REG-011 REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (1") 5,00 und. R$ 50,10 R$ 63,59 R$ 317,93

10.2.15 SETOP HID-REG-093
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM  - PADRÃO 

POPULAR
5,00 und. R$ 80,79 R$ 102,54 R$ 512,69

10.2.16 SETOP HID-REG-081
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM - PADRÃO 

POPULAR
3,00 und. R$ 59,55 R$ 75,58 R$ 226,74

10.2.17 SINAPI 72285  CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  3,00 und. 67,24R$       85,34R$                 256,02R$               

10.3 ACESSÓRIOS

10.3.1 SETOP LOU-VAS-020
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE 

DESCARGA
2,00 und. R$ 513,23 R$ 651,39 R$ 1.302,78

10.3.2 SINAPI 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " 2,00 und. R$ 65,63 R$ 83,30 R$ 166,60

10.3.3 SETOP LOU-LAV-005
LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE 

VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
2,00 und. R$ 297,33 R$ 377,37 R$ 754,74

10.3.4 SINAPI 86906 TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA Ø 25MM - 1/2" 2,00 und. R$ 44,45 R$ 56,42 R$ 112,83

10.3.5 SINAPI 86910 TORNEIRA PIA COZINHA CROMADA GIRATÓRIA Ø 25MM -3/4" 1,00 und. R$ 85,01 R$ 107,89 R$ 107,89

10.3.6 SINAPI 86874
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 und. R$ 411,91 R$ 522,80 R$ 522,80

10.3.7 SETOP ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 2,00 und. R$ 44,61 R$ 56,62 R$ 113,24

10.3.8 SETOP ACE-PAP-020 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX 2,00 und. R$ 34,43 R$ 43,70 R$ 87,40

10.3.9 SETOP ACE-SAB-025 PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO 2,00 und. R$ 48,02 R$ 60,95 R$ 121,89

10.3.10 SETOP ACE-BAR-015
BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=80 

CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME NBR 9050
4,00 und. R$ 235,22 R$ 298,54 R$ 1.194,16

SUBTOTAL R$ 10.514,84

11 INSTALAÇÕES ELETRICAS

11.1 SETOP ELE-PAD-100
PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO H2, 5, 1 <=,CARGA 

INSTALADA <= 10KW, BIFÁSICO
1,00 und. R$ 1.180,54 R$ 1.498,34 R$ 1.498,34



11.2 SETOP ELE-QUA-010
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
1,00 und. R$ 215,40 R$ 273,39 R$ 273,39

11.3 SETOP ELE-DIS-060 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A 2,00 und. R$ 40,44 R$ 51,33 R$ 102,65

11.4 ELE-DIS-062 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A 2,00 und. R$ 40,44 R$ 51,33 R$ 102,65

11.5 SETOP  ELE-DIS-063 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A 1,00 und. R$ 40,44 R$ 51,33 R$ 51,33

11.6 SETOP ELE-DIS-025 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A 1,00 und. R$ 61,57 R$ 78,14 R$ 78,14

11.7 SINAPI 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, TETO OU PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

17,80 und. R$ 11,48 R$ 14,57 R$ 259,35

11.8 SETOP ELE-MAN-015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 

MM (3/4")   - APLICAÇÃO EM  PAREDE, TETO OU PISO
104,55 m R$ 5,86 R$ 7,44 R$ 777,59

11.9 SETOP ELE-MAN-010

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 20 

MM

(5/8") - APLICAÇÃO EM  PAREDE, TETO OU PISO

101,35 m R$ 5,54 R$ 7,03 R$ 712,63

11.10 SETOP ELE-CAB-005.8
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM2,

450/750 V - FLEXÍVEL (AMARELO)
258,45 m R$ 1,39 R$ 1,76 R$ 455,95

11.11 SETOP ELE-CAB-085.1
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 

0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (BRANCO)
313,65 m R$ 4,42 R$ 5,61 R$ 1.759,53

11.12 SETOP ELE-CAB-025
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2,

450/750 V - FLEXÍVE
17,80 m R$ 6,30 R$ 8,00 R$ 142,33

11.13 SETOP ELE-CAB-105.6
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 

0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE)
35,60 m R$ 11,46 R$ 14,55 R$ 517,80

11.14 SETOP ELE-CAB-155 CABO TELEFÔNICO CI 50.10 45,60 m R$ 3,86 R$ 4,90 R$ 223,40

11.15 SETOP ELE-CXS-395

CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 

13,5) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - EMBUTIR, FECHO DE 

PLÁSTICO C/ FUNDO DE MADEIRA S/ FUNDO DE CHAPA

1,00 und. R$ 148,59 R$ 188,59 R$ 188,59

11.16 SINAP 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7,00 und. R$ 17,02 R$ 21,60 R$ 151,21

11.17 SINAP 91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,00 und. R$ 34,91 R$ 44,31 R$ 177,23

11.18 SINAP 91967

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 und. R$ 36,83 R$ 46,74 R$ 46,74

11.19 SINAP 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,00 und. R$ 27,52 R$ 34,93 R$ 104,79

11.20 SINAP 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9,00 und. R$ 20,23 R$ 25,68 R$ 231,08

11.21 SINAP 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,00 und. R$ 17,99 R$ 22,83 R$ 182,66

11.22 SINAP 92000

TOMADA PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016

3,00 und. R$ 18,99 R$ 24,10 R$ 72,31

11.23 SETOP CAB-TOM-005
 TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2

5,00 und. R$ 30,28 R$ 38,43 R$ 192,16

11.24 SETOP CAB-TOM-015
 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45/ANTENA, 4"X2", EMBUTIR, 

COMPLETA 
1,00 und. R$ 64,72 R$ 82,14 R$ 82,14

11.25 SETOP SPDA-CXS-025

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM

TAPA EM FERRO FUNDIDO

2,00 und. R$ 111,74 R$ 141,82 R$ 283,64

11.26 SETOP 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
3,00 und. R$ 57,54 R$ 73,03 R$ 219,09

11.27 SINAPI ELE-LUM-045
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 

FLUORESCENTE 20W
14,00 und. R$ 54,07 R$ 68,63 R$ 68,63

11.28 SINAPI ELE-LUM-025
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 

W OU 2 X 40 W
18,00 und. R$ 65,27 R$ 82,84 R$ 82,84

SUBTOTAL R$ 9.038,19

12 PINTURA

12.1 PINTURA INTERNA

12.1.1 SINAP 88497
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 
333,66 m² R$ 10,00 R$ 12,69 R$ 4.234,78

12.1.2 SETOP PIN-EMA-008
EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA 

107,31 m² R$ 12,73 R$ 16,16 R$ 1.733,80

12.1.3 SINAP 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS M2 
333,66 m² R$ 9,24 R$ 11,73 R$ 3.912,94

12.1.4 SINAP 88488
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMAOS
107,31 m² R$ 10,46 R$ 13,28 R$ 1.424,63

12.2 PINTURA EXTERNA

12.2.1 SINAP 88415
APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO  PAREDES EXTERNAS DUAS 

DEMÃO
236,67 m² R$ 3,20 R$ 4,06 R$ 961,22

12.2.2 SINAP 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS M2 
236,67 m² R$ 9,24 R$ 11,73 R$ 2.775,53

12.2.3 SINAP 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
22,62 m² R$ 12,92 R$ 16,40 R$ 370,96

12.3 PINTURA ESQUADRIAS

12.3.1 SINAPI 74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER 

16,74 m² R$ 15,57 R$ 19,76 R$ 330,81

12.3.2 SINAPI 73739/001 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2

43,47 m² R$ 13,89 R$ 17,63 R$ 766,34

12.3.3 SETOP PIN-EMA-020
EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA 

CORRIDA, DUAS DEMÃOS
43,47 m² R$ 16,08 R$ 20,41 R$ 887,17

SUBTOTAL R$ 17.398,17

13 INCENDIO



13.1 SETOP INC-LUM-005
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 

8 W 
3,00 und. R$ 65,52 R$ 83,16 R$ 249,47

13.2 SETOP INC-EXT-016
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C,

CAPACIDADE 6 KG
2,00 und. R$ 150,63 R$ 191,18 R$ 382,36

13.3 SETOP INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM 2,00 und. R$ 15,15 R$ 19,23 R$ 38,46

13.4 SETOP INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) 2,00 und. R$ 15,66 R$ 19,88 R$ 39,75

13.5 SETOP INC-PLA-015 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM 4,00 und. R$ 15,66 R$ 19,88 R$ 79,50

SUBTOTAL R$ 789,54

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 SETOP SER-ESC-005
ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4", 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO
5,45 m R$ 359,06 R$ 455,72 R$ 2.483,67

14.2 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL DA OBRA 107,80 m² R$ 4,09 R$ 5,19 R$ 559,59

SUBTOTAL R$ 3.043,26

TOTAL R$ 214.253,88


