PREFEITURA MUNICIPAL DE

%) ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORGAMENTO SINTETICO

FECHAMENTO LATERAL AREA AEROPORTO ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO

Eng° Civil PAULO ARAUJO
CREA 02.822/D-RJ

REFERENCIA DE PREGO: SETOP/SINAPI DESONERADO

VALOR UNIT +

Referéncia - Cédigo ITEM SERVICO UNID.| QUANT.| VALOR UNIT. BDI VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.037,15
SETOP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
ED-16660 1.1 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" UNID. 1,00 R$ 1.109,62| R$ 1.392,68| R$ 1.392,68
SETEMBRO 2020 ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
SINAPI
00010776 12 ;(;ﬁﬁ&;(l)oDE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM MES 1,50 R$ 417.96| R$ 524.58| R$ 786,87
NOVEMBRO 2020
SETOP
LOC-TOP-015 1.3 Locagéao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador UNID.| 20,00 R$ 74,00 R$ 92,88| R$ 1.857,60
SETEMBRO 2020
2 ALAMBRADO COM MOURAO DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAGAO) R$ - | R$ 38.199,69
SINAPI ~
ALAMBRADO (CONFORME PROJETO) EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
98522 21 m 251,00 [ R$ 121,26 | R$ 152,19| R$ 38.199,69
NOVEMBRO 2020 (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
3 CALCADA DE CONCRETO R$ - | R$ 51.868,86
SINAPI %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 5
94992 3.1 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 m 519,00 | RS 7963| R$ 9994 RS 51.868,86
NOVEMBRO 2020 -
SUB-TOTAL R$ 94.105,70
25,51% (B.D.I:
TOTAL GERAL R$ 94.105,70
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