
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 21,35%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_02

PROJETO: POVOADO ARARAPIRA 24/11/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 217,95 R$ 2.227,84 R$ 485.547,36 21,0840% 21,0840% A

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 89048,28 R$ 2,87 R$ 255.568,57 11,0976% 32,1816% A

SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 549,03 R$ 385,01 R$ 211.382,04 9,1789% 41,3605% A

COMPOSIÇÃO CPU-002
SUB BASE COM CASCALHO CAVA, COMPACTADA (BASEADA EM SUDECAP 

20.04.01 10/2018)
M3 1526,43 R$ 96,58 R$ 147.422,68 6,4016% 47,7620% A

COMPOSIÇÃO CPU-004
BASE COM CASCALHO CAVA, COMPACTADA (BASEADA EM COPASA 

65000490 07/2020 E SUDECAP 20.06.01 10/2018)
M3 1144,82 R$ 103,12 R$ 118.054,15 5,1263% 52,8883% A

SUDECAP 18.71.01

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-

MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X 

L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

M 2074,17 R$ 55,14 R$ 114.369,73 4,9663% 57,8546% A

SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 

E ADENSAMENTO 
M3 163,71 R$ 562,20 R$ 92.036,75 3,9965% 61,8511% A

SICRO 5213360
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM 

UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 2964,00 R$ 30,13 R$ 89.305,32 3,8779% 65,7290% A

SUDECAP 19.30.05 SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 2074,17 R$ 42,66 R$ 88.484,09 3,8423% 69,5713% A

SUDECAP 40.20.80
FORMA E ESCORAMENTO - ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A 

(MADEIRA 6 A 10CM)
M2 2589,66 R$ 24,23 R$ 62.747,43 2,7247% 72,2960% B

SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 25.226,50 R$ 50.453,00 2,1908% 74,4868% B

SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM UN 14,00 R$ 2.814,34 R$ 39.400,76 1,7109% 76,1977% B

SETOP ED-50390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO 

COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
% 0,02 R$ 2.268.885,49 R$ 34.033,28 1,4778% 77,6756% B

SETOP RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
M2 6227,01 R$ 4,78 R$ 29.765,10 1,2925% 78,9681% B

SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 126,45 R$ 215,09 R$ 27.198,13 1,1810% 80,1491% B

SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 15587,45 R$ 1,73 R$ 26.966,29 1,1710% 81,3200% B

SUDECAP 43.01.03 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 1,00 R$ 23.517,20 R$ 23.517,20 1,0212% 82,3412% B

SUDECAP 20.01.01 REGULARIZAÇAO - REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 7632,15 R$ 3,04 R$ 23.201,74 1,0075% 83,3487% B

SUDECAP 19.11.01 CAIXA PARA BOCA LOBO - SIMPLES UN 16,00 R$ 1.260,43 R$ 20.166,88 0,8757% 84,2244% B

SUDECAP 20.12.01 PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 6227,01 R$ 3,15 R$ 19.615,08 0,8517% 85,0762% B

COMPOSIÇÃO CPU-023
DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU 

CIRCULAR DE 9 A 12M - BASEADO EM ORSE (3053)
UN 24,00 R$ 789,33 R$ 18.943,92 0,8226% 85,8988% B

SUDECAP 45.02.01 COMBUSTÍVEIS - GASOLINA L 3200,00 R$ 5,90 R$ 18.880,00 0,8198% 86,7186% B

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 8.850,00 R$ 17.700,00 0,7686% 87,4872% B

SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1914,57 R$ 8,59 R$ 16.446,19 0,7141% 88,2014% B

SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR UN 15,00 R$ 1.073,80 R$ 16.107,00 0,6994% 88,9008% B

SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 2,00 R$ 7.509,46 R$ 15.018,92 0,6522% 89,5529% B

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 404,61 R$ 36,78 R$ 14.881,43 0,6462% 90,1991% C

SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 2,00 R$ 7.044,78 R$ 14.089,56 0,6118% 90,8110% C

SUDECAP 40.20.11
FORMA E ESCORAMENTO - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ 

BERCO)
M2 434,68 R$ 32,30 R$ 14.040,31 0,6097% 91,4206% C

SETOP ED-48568
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE 

AÇO CA-50
M 17,41 R$ 800,19 R$ 13.931,30 0,6049% 92,0256% C

SETOP RO-41237
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m (Execução, 

incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
M 4129,90 R$ 3,10 R$ 12.802,68 0,5559% 92,5815% C

SUDECAP 45.01.03
VEICULOS - LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM 

COMBUSTÍVEL
MES 4,00 R$ 3.164,80 R$ 12.659,20 0,5497% 93,1312% C

SETOP ED-51132
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA
M3 3472,63 R$ 3,59 R$ 12.466,74 0,5413% 93,6726% C

SINAPI 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 15,17 R$ 732,97 R$ 11.119,15 0,4828% 94,1554% C

SUDECAP 19.13.02
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B 

(CONCRETO) - PADRAO SUDECAP
UN 22,00 R$ 459,41 R$ 10.107,02 0,4389% 94,5943% C

SETOP ED-50136 CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO M 207,55 R$ 46,95 R$ 9.744,47 0,4231% 95,0174% C

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 4.696,87 R$ 9.393,74 0,4079% 95,4253% C

SUDECAP 19.51.01
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETEAMENTO
M2 470,63 R$ 17,18 R$ 8.085,46 0,3511% 95,7764% C

SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 3.936,38 R$ 7.872,76 0,3419% 96,1183% C

SETOP ED-48439 REMOÇÃO DE CERCA M2 373,59 R$ 19,92 R$ 7.441,91 0,3232% 96,4414% C

SUDECAP 40.32.32
MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM ROLO 

VIBRATORIO
M3 1217,95 R$ 5,81 R$ 7.076,29 0,3073% 96,7487% C

SUDECAP 19.11.02 CAIXA PARA BOCA LOBO - DUPLA UN 3,00 R$ 2.333,82 R$ 7.001,46 0,3040% 97,0527% C

SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 785,26 R$ 8,17 R$ 6.415,54 0,2786% 97,3313% C

SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 542,08 R$ 10,61 R$ 5.751,42 0,2497% 97,5810% C

SICRO 4413905 HIDROSSEMEADURA M² 695,66 R$ 7,62 R$ 5.300,90 0,2302% 97,8112% C

SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 1000 MM UN 1,00 R$ 3.956,45 R$ 3.956,45 0,1718% 97,9830% C

SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 798,98 R$ 4,36 R$ 3.483,55 0,1513% 98,1343% C

SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 4,00 R$ 850,11 R$ 3.400,44 0,1477% 98,2819% C

SUDECAP 19.14.02
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO 

SUDECAP
UN 22,00 R$ 154,17 R$ 3.391,74 0,1473% 98,4292% C

SICRO 2003453
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS
UN 2,00 R$ 1.614,64 R$ 3.229,28 0,1402% 98,5695% C

SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 845,57 R$ 3,44 R$ 2.908,76 0,1263% 98,6958% C

SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 843,72 R$ 3,30 R$ 2.784,28 0,1209% 98,8167% C

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1327,33 R$ 1,75 R$ 2.322,83 0,1009% 98,9175% C

SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 1,00 R$ 2.135,94 R$ 2.135,94 0,0927% 99,0103% C
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PLANILHA DE CURVA ABC - SERVIÇOS

SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 R$ 956,11 R$ 1.912,22 0,0830% 99,0933% C

SETOP RO-41240
Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e  Largura = 0,30m (execução, 

inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
M 187,76 R$ 9,07 R$ 1.702,98 0,0739% 99,1673% C

SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 R$ 826,29 R$ 1.652,58 0,0718% 99,2390% C

SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 2,00 R$ 819,14 R$ 1.638,28 0,0711% 99,3102% C

SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 4,00 R$ 389,92 R$ 1.559,68 0,0677% 99,3779% C

SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR - D=  600 MM UN 1,00 R$ 1.533,16 R$ 1.533,16 0,0666% 99,4445% C

SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$ 1.515,95 R$ 1.515,95 0,0658% 99,5103% C

SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 R$ 729,90 R$ 1.459,80 0,0634% 99,5737% C

SETOP RO-41841

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 

Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive poste de sustentação)

M2 2,55 R$ 571,64 R$ 1.459,13 0,0634% 99,6370% C

SETOP RO-41779
Setas, simbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura (Execução, 

incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 27,80 R$ 44,79 R$ 1.245,16 0,0541% 99,6911% C

SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 2161,76 R$ 0,47 R$ 1.016,02 0,0441% 99,7352% C

SETOP RO-41842

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 

Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive poste de sustentação)

M2 1,77 R$ 539,93 R$ 958,07 0,0416% 99,7768% C

SETOP RO-41844

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 

Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive poste de sustentação)

M2 1,62 R$ 555,15 R$ 899,34 0,0391% 99,8159% C

COMPOSIÇÃO CPU-001

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - 

05/2018)

UND 3,00 R$ 250,70 R$ 752,10 0,0327% 99,8485% C

SETOP ED-49552
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - 

SOLOS
U 3,00 R$ 173,53 R$ 520,59 0,0226% 99,8711% C

SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 

DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UN 1,00 R$ 412,72 R$ 412,72 0,0179% 99,8891% C

SETOP ED-49555
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS
U 3,00 R$ 133,48 R$ 400,44 0,0174% 99,9065% C

SETOP ED-16341
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UN 1,00 R$ 352,92 R$ 352,92 0,0153% 99,9218% C

SINAPI 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 1,00 R$ 329,33 R$ 329,33 0,0143% 99,9361% C

SETOP ED-49551 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS U 3,00 R$ 109,21 R$ 327,63 0,0142% 99,9503% C

SINAPI 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 1,00 R$ 312,73 R$ 312,73 0,0136% 99,9639% C

SETOP ED-49553 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS U 3,00 R$ 91,01 R$ 273,03 0,0119% 99,9757% C

SETOP ED-49554 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 3,00 R$ 91,01 R$ 273,03 0,0119% 99,9876% C

SETOP ED-49565 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 3,00 R$ 51,02 R$ 153,06 0,0066% 99,9942% C

SETOP ED-49559
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 

SOLOS
U 3,00 R$ 44,21 R$ 132,63 0,0058% 100,0000% C

SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,00 R$ 1,12 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% C

R$ 0,00 0,0000% 100,0000% C

TOTAL R$ 2.302.918,77 100,0000%
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