Consércio Minas Projetos

PLANILHA DE CURVA ABC - SERVICOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 21,35%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_02
PROJETO: POVOADO ARARAPIRA 24/11/2022
- CUSTO CUSTO PORCENTAGEM __ CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. UNITARIG  CUSTOTOTAL L2 P ACUMULADA ABC
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 217,95 R$ 2.227,84 R$ 485.547,36 21,0840% 21,0840% A
AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M%, EM VIA URBANA
SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DNT ATE 3 Kl (ONIDADE: MEKMY, AF. 0712070 M3XKM | 89048,28 RS 2,87 RS$ 255.568,57 | 11,0976% 32,1816% A
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO .
SINAPI 92212 R P B T o A o LOCAL CON M 549,03 RS 385,01 R$211.382,04 | 9,1789% 41,3605% A
AF_12/2015
COMPOSK;AO CPU-002 ;l)JgAB(/}\leog(;;/ls)CASCALHO CAVA, COMPACTADA (BASEADA EM SUDECAP M3 1526,43 RS 96,58 RS 147.422,68 6,4016% 47,7620% A
- BASE COM CASCALHO CAVA, COMPACTADA (BASEADA EM COPASA 5
COMPOSIGAO | CPU004 | e & SUDECAR 20,06 01 1012010, M3 1144,82 RS 103,12 R$118.054,15 | 51263% 52,8883% A
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-
SUDECAP 18.71.01 MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (HX M 2074,17 R$ 55,14 R$ 114.369,73 4,9663% 57,8546% A
L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
SETOP ED4g812 |/ TRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO | - 3 163,71 RS 562,20 R$ 92.036,75 3,9965% 61,8511% A
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO | - COM o, o,
SICRO 5213360 | RSO & COLOCACAD UN 2964,00 R$ 30,13 R$ 89.305,32 3,8779% 65,7290% A
SUDECAP 19.30.05 | SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-RO1 M 207417 RS 42,66 RS 88.484,09 3,8423% 69,5713% A
FORMA E ESCORAMENTO - ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A o o,
SUDECAP 402080 | S e M2 2589,66 RS 24,23 R$ 62.747,43 2,7247% 72,2960% B
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  MES 2,00 R$25.22650 | R$50.453,00 2,1908% 74,4868% B
SUDECAP 19.18.03 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM UN 14,00 R$ 2.814,34 R$ 39.400,76 1,7109% 76,1977% B
MOBlLlZAQAO E DESMOB|L\ZA(;AO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO
SETOP ED-50390 | (0m ENTRE 2.000.000.0 £ 5000.00000 % 002 R$2.268.88549 | RS 34.033,28 1,4778% 77,6756% B
. Imprimacao (Execucao e fornecimento do material betuminoso, exclusive o o
SETOP RO51228 | (e ooy M2 6227,01 R$4,78 R$ 29.765,10 1,2925% 78,9681% B
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO o, o
SINAPI 92210 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 126,45 RS 215,09 R$27.198,13 1,1810% 80,1491% B
AF 12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
SINAPI 95879 PAIMEAT ADA. DN ATE 30 KN (ONIDADE: TXKNIL A 3/s030 TXKM | 1558745 R$1,73 RS 26.966,29 1,1710% 81,3200% B
SUDECAP 43.01.03 TOPOGRAFIA - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 1,00 R$ 23.517,20 R$ 23.517,20 1,0212% 82,3412% B
SUDECAP 200001 |REGULARIZAGAO - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO M2 7632,15 RS$ 3,04 RS 23.201,74 1,0075% 83,3487% B
SUDECAP 19.11.01 CAIXA PARA BOCA LOBO - SIMPLES UN 16,00 R$ 1.260,43 R$ 20.166,88 0,8757% 84,2244% B
SUDECAP 201201 |PINTURA - PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 6227,01 R$ 3,15 RS 19.615,08 0,8517% 85,0762% B
o - DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU o 0,
COMPOSIGAO | CPU023 | O B o ot e (305 UN 24,00 RS 789,33 RS 18.943,92 0,8226% 85,8988% B
SUDECAP 450201 |COMBUSTIVEIS - GASOLINA L 3200,00 RS 5,90 RS 18.880,00 0,8198% 86,7186% B
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 8.850,00 R$ 17.700,00 0,7686% 87,4872% B
SICRO 4805757 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA M 1914,57 RS 8,59 RS 16.446,19 0,7141% 88,2014% B
SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POCO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR UN 15,00 R$ 1.073,80 R$ 16.107,00 0,6994% 88,9008% B
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
SINAPI 100321 | SCNICO BN SEOLE MES 2,00 R$ 7.509,46 R$ 15.018,92 0,6522% 89,5520% B
SINAPI 93382 T MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 404,61 R$ 36,78 R$ 14.881,43 0,6462% 90,1991% c
AU;(lLlAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI STUEC N Aol MES 2,00 RS 7.044,78 RS 14.089,56 0,6118% 90,8110% c
SUDECAP 40.20.11 ;222"3)5 ESCORAMENTO - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P | 5 434,68 R$ 32,30 R$ 14.040,31 0,6097% 91,4206% c
SETOP ED-48568 igg"gﬁoﬁ POCO DE VISITATIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE | 17,41 RS 800,19 RS 13.931,30 0,6049% 92,0256% c
SETOP RO-41237  |Linhas de resina acriica de 0,6mm de espessura e Largura =0.10m (Execugdo, | 4129,90 R$ 3,10 R$12.802,68 | 0,5559% 92,5815% c
incluindo pré-marcacéo, fornecimento e transporte de todos os materiais)
SUDECAP 45.01.03 ‘ég;gb‘;ii\}gc’*%c’ VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM MES 4,00 R$ 3.164,80 R$ 12.659,20 0,5497% 93,1312% c
SETOP Epsitsy | CARGADE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - M3 3472,63 R$ 3,59 RS 12.466,74 0,5413% 93,6726% c
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 0, 0
SINAPI 92216 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 1517 R$ 732,97 R$11.119,15 0,4828% 94,1554% ¢
AF_12/2015
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B
SUDECAP 19302 [ P ADRA SUDEGAR UN 22,00 RS 459,41 R$ 10.107,02 0,4389% 94,5043% c
SETOP ED-50136 CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOUROES DE EUCALIPTO M 207,55 R$ 46,95 R$ 9.744,47 0,4231% 95,0174% C
SINAPI 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 RS 4.696,87 RS 9.393,74 0,4079% 95,4253% c
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO o 0
SUDECAP 195101 |SOTRUTURA DE RS M2 470,63 R$ 17,18 R$ 8.085,46 0,3511% 95,7764% c
SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 3.936,38 R$ 7.872,76 0,3419% 96,1183% C
SETOP ED-48439 |REMOGAO DE CERCA M2 373,59 RS 19,92 RS 7.441,91 0,3232% 96,4414% C
SUDECAP 403232 [OVIERTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COMROLO M3 1217,95 R$ 5,81 R$ 7.076,29 0,3073% 96,7487% c
SUDECAP 19.11.02 CAIXA PARA BOCA LOBO - DUPLA UN 3,00 R$ 2.333,82 R$ 7.001,46 0,3040% 97,0527% ©
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA o o
SINAPI 100078 | (hCAVIEA DE 1,29 M- 568 ) € DESOARGALNRE M3 785,26 R$ 8,17 RS 6.415,54 0,2786% 97,3313% c
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
SINAPI 100982 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 542,08 R$ 10,61 R$ 5.751,42 0,2497% 97,5810% ©
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
SICRO 4413905 HIDROSSEMEADURA M2 695,66 R$ 7,62 R$ 5.300,90 0,2302% 97,8112% C
SUDECAP 19.18.07 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 1000 MM UN 1,00 R$ 3.956,45 R$ 3.956,45 0,1718% 97,9830% ©
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
SINAPI 0118 | o AMINA 5 16M3) AP 0772020 M3 798,98 RS 4,36 RS 3.483,55 0,1513% 98,1343% c
-~ MOBILIZACAO E DESMOBIUZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE o o
SETOP EDS0137 | orat RO £ TRANePORTE COM AMNAD CONDAUTO (MUNCK) UN 4,00 RS 850,11 R$ 3.400,44 0,1477% 98,2819% c
SUDECAP 101402 |GORTONEIRAPARABOCADELOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO UN 22,00 R$ 154,17 R$3.391,74 0,1473% 98,4292% c
SICRO 2003453 |2SSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA BRITA £ PEDRA DEMAC UN 2,00 RS 1.614,64 R$ 3.229,28 0,1402% 98,5695% c
SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 845,57 R$ 3,44 R$ 2.908,76 0,1263% 98,6958% C
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME o, o,
SINAPI 100617 | o M CERTD. B SOLD MTURAL) e 0812000 M2 843,72 R$ 3,30 R$ 2.784,28 0,1209% 98,8167% c
SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1327,33 R$ 1,75 R$ 2.322,83 0,1009% 98,9175% C
SUDECAP 191007 __|ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM UN 1,00 RS 2.135,94 RS 2.135,94 0,0927% 99,0103% C
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Consércio Minas Projetos

PLANILHA DE CURVA ABC - SERVICOS

CREA MG — 239787/D

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 21,35%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_02
PROJETO: POVOADO ARARAPIRA 24/11/2022
A CUSTO CUSTO PORCENTAGEM CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO CUSTO TOTAL TOTAL ACUMULADA ABC
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS _
SETOP ED-16354 REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E MES 2,00 R$ 956,11 R$1.912,22 0,0830% 99,0933% ©
(2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
g Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e Largura = 0,30m (execugéo, o o
SETOP RO-41240 inclusive pré-marcagéo, fornecimento e transporte de todos os materiais) M 187,76 R$9,07 R$1702.98 0.0739% 99.1673% €
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
-~ COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL e o, o,
SETOP ED-16348 INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS MES 2,00 R$ 826,29 R$ 1.652,58 0,0718% 99,2390% ©
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
-~ (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS e o o,
SETOP ED-16350 ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, MES 2,00 R$ 819,14 R$ 1.638,28 0,0711% 99,3102% ©
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
SETOP ED-16342 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER UN 4,00 R$ 389,92 R$ 1.559,68 0,0677% 99,3779% ©
SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM UN 1,00 R$ 1.533,16 R$ 1.533,16 0,0666% 99,4445% G
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
SETOP ED-50152 COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" U 1,00 R$ 1.515,95 R$ 1.515,95 0,0658% 99,5103% ©
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
SETOP ED-16351 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL MES 2,00 R$ 729,90 R$ 1.459,80 0,0634% 99,5737% C
INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
Placa de aco carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo | da ABNT - Placa
SETOP RO-41841 Circular (Execucdo, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, M2 2,55 R$ 571,64 R$ 1.459,13 0,0634% 99,6370% C
inclusive poste de sustentac&o)
SETOP RO-41779 Setas, simbolos e dizeres de resina acrilica 0,6mm de espessura (Execucéo, M2 27.80 R$ 44,79 R$ 1.245,16 0.0541% 99.6911% c
incluindo pré-marcacéo, fornecimento e transporte de todos os materiais) ! ' : ! ' © ' ©
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2161,76 R$ 0,47 R$ 1.016,02 0,0441% 99,7352% ©
ESTEIRAS.AF 05/2018
Placa de ago carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo | da ABNT - Placa
SETOP RO-41842 Octogonal (Execug&o, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, M2 1,77 R$ 539,93 R$ 958,07 0,0416% 99,7768% ©
inclusive poste de sustentac&o)
Placa de aco carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo | da ABNT - Placa
SETOP RO-41844 Quadrada (Execugao, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, M2 1,62 R$ 555,15 R$ 899,34 0,0391% 99,8159% C
inclusive poste de sustentacdo)
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
COMPOSICAO CPU-001 TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - UND 3,00 R$ 250,70 R$ 752,10 0,0327% 99,8485% ©
05/2018)
SETOP ED4gs52 | EOOAD DF GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO £ SEDIMENTACAO - v 3,00 R$ 173,53 RS$ 520,59 0,0226% 99,8711% c
_ LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO o, o
SETOP ED-16343 DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO UN 1,00 R$ 412,72 R$ 412,72 0,0179% 99,8891% ©
SETOP ED4gsss | oA DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA v 3,00 RS$ 133,48 RS 400,44 0,0174% 99,9065% c
IORMAL - SOLOS
_ LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER o o
SETOP ED-16341 (ESCRITORIO DE OBRA) UN 1,00 R$ 352,92 R$ 352,92 0,0153% 99,9218% ©
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
SINAPI 98531 MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018 UN 1,00 R$ 329,33 R$ 329,33 0,0143% 99,9361% ©
SETOP ED-49551  |ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS u 3,00 R$ 109,21 R$ 327,63 0,0142% 99,9503% ©
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
SINAPI 98528 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018 UN 1,00 R$ 312,73 R$ 312,73 0,0136% 99,9639% ©
SETOP ED-49553  |ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS u 3,00 R$ 91,01 R$ 273,03 0,0119% 99,9757% C
SETOP ED-49554 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS U 3,00 R$ 91,01 R$ 273,03 0,0119% 99,9876% ©
SETOP ED-49565 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS U 3,00 R$ 51,02 R$ 153,06 0,0066% 99,9942% C
SETOP ED-49559 Egﬁg'so DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - u 3,00 RS 44,21 R$ 132,63 0,0058% 100,0000% €
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 0,00 R$ 1,12 R$ 0,00 0,0000% 100,0000% ©
M3XKM). AF_07/2020
R$ 0,00 0,0000% 100,0000% c
TOTAL R$ 2.302.918,77 100,0000%
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