

PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG	PLANILHA MODELO:	BDI: 21,35%
CONTRATADA:	CONSÓRCIO MINAS PROJETOS	NÃO DESONERADA	REV_02
PROJETO:	POVOADO ARARAPIRA	PRAZO DA OBRA:	24/11/2022
BASES:	SINAPI 09/2022 - SETOP TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA 06/2022 - SUDECAP 08/22 - SICRO 07/22	2 Meses	

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1 : R\$ 34.033,28
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1.1 : R\$ 34.033,28
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	TOTAL DO ITEM - 2 : R\$ 146.067,18
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 2.1 : R\$ 146.067,18
3	SERVIÇOS INICIAIS	TOTAL DO ITEM - 3 : R\$ 37.421,79
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 3.1 : R\$ 1.515,95
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	TOTAL DO ITEM - 3.2 : R\$ 12.388,64
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	TOTAL DO ITEM - 3.3 : R\$ 23.517,20
4	POVOADO ARARAPIRA	TOTAL DO ITEM - 4 : R\$ 2.085.396,52
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM - 4.1 : R\$ 67.824,80
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 4.2 : R\$ 16.945,27
4.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM - 4.3 : R\$ 624.199,34
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM - 4.4 : R\$ 1.268.054,43
4.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM - 4.5 : R\$ 108.372,68
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$2.302.918,77


 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
 CREA MG - 239787/D

JULIANA
 GONÇALVES
 OLIVEIRA:04
 348069603

Assinado de forma digital por
 JULIANA GONÇALVES
 OLIVEIRA:04348069603
 DN: c=BR, o=CP-Brasil,
 ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - FRS, ou=RS e CPF A1,
 ou=(EM BRANCO),
 ou=04348069603000186,
 ou=videconferencia, cn=JULIANA
 GONÇALVES OLIVEIRA:04348069603
 Dades: 2023.10.16 15:27:38 -03'00'