
Valor da Obra: R$ 71.904,98

BDI= 26,12%

TOTAL SEM B.D.I TOTAL COM B.D.I TOTAL GERAL

1   R$ 10.914,45

1.1

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (UMA HORA E MEIA DIARIAS - 1 VEZ POR 

SEMANA)
H 12,00 R$ 76,25 R$ 915,00 R$ 1.154,04

1.1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DUAS HORAS DIARIAS - 2 VEZES POR SEMANA) H 24,00 R$ 34,42 R$ 826,08 R$ 1.041,89

1.2 R$ 8.718,51

1.2.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 unid 52,00 R$ 10,12 R$ 526,24 R$ 663,72

1.2.2 SETOP ED-50701 CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA m² 612,02 R$ 0,88 R$ 538,58 R$ 679,28

1.2.3 SETOP RO-40128
REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.001 A 

3.000 M
m³ 159,12 R$ 15,02 R$ 2.389,98 R$ 3.014,36

1.2.4 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 122,40 R$ 28,25 R$ 3.457,80 R$ 4.361,15
2 PAVIMENTAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS R$ 50.741,81

2.1 SETOP ED-50417
PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
m² 612,02 51,41 R$ 31.463,95 R$ 39.683,88

2.2 SETOP ED-51135
GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X 

LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 328,00 26,73 R$ 8.767,44 R$ 11.057,93

3 R$ 6.736,53

3.1 SINAPI 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS 

EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI

unid 4,00 R$ 707,48 R$ 2.829,92 R$ 3.569,23

3.2 SETOP ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, 

COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
unid 12,00 R$ 209,27 R$ 2.511,24 R$ 3.167,30

4 R$ 3.512,19

4.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 612,02 R$ 4,55 R$ 2.784,69 R$ 3.512,19

R$ 50.098,32 R$ 63.186,47 R$ 71.904,98

RT. MARIANTONIA LUIZA PÓVOA  

ARQ. CAU  A 158.50-0

LIMPEZA GERAL
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