
Item Fonte Codigo Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Desonerado
Preço + BDI Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             7.843,75 

1.1 SETOP MG MOB-DES-025 MOBILIZAÇÃO DE OBRA VB 1,00 -

1.2

SETOP MG ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 

COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 5,00 190,37R$         R$       245,04  R$             1.225,20 

1.4 SETOP MG IIO-SAN-005 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 4,00 515,00R$         R$       662,91  R$             2.651,64 

1.5

SETOP MG

ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00 556,76R$         R$       716,66  R$             2.866,64 

1.6 SETOP MG IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00 531,79R$         R$       684,52  R$                684,52 

1.7
SETOP MG

IIO-LIG-005

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA
UN 1,00  R$       322,99  R$       415,75  R$                415,75 

1.8 SETOP MG MOB-DES-025 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA VB 1,00 -

2 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO  R$             3.259,40 

2.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 94,23R$          121,29R$        2.425,80R$             

2.3 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 32,38R$          41,68R$          833,60R$                

3 CABECEIRA  R$         102.130,25 

3.1 SETOP MG FUN-CON-050
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 16,00 517,08R$        665,59R$        10.649,44R$           

3.2 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 69,52 126,70R$        163,09R$        11.338,01R$           

3.4 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.280,00 12,99R$          16,72R$          21.401,60R$           

3.5 SINAPI 43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 4.440,00 10,28R$          13,23R$          58.741,20R$           

4 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO  R$         331.774,81 

4.1 LONGARINAS  R$         144.973,77 

4.1.1 SINAPI 43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 6.060 10,28R$          13,23R$          80.173,80R$           

4.1.2 - COMP. 002 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 6.060,00 7,58R$           9,76R$           59.145,60R$           

4.1.3 SINAPI 100752
 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020
M2 109,20 40,23R$          51,78R$          5.654,37R$             

4.2 TRANSVERSINAS  R$           85.029,67 

4.2.1 SINAPI 43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 3.460,80 10,28R$          13,23R$          45.786,38R$           

4.2.2 COMP. 001 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 3.460,80 7,58R$           9,76R$           33.777,40R$           

4.2.3 SINAPI 100752
 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020
M2 105,56 40,23R$          51,78R$          5.465,89R$             

4.3 TABULEIRO  R$           81.989,28 

4.3.1 SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 2.988,00 12,12R$          15,60R$          46.612,80R$           

4.3.2 COMP. 001 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 2.988,00 7,58R$           9,76R$           29.162,88R$           

4.3.3 SINAPI 100752
 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020
M2 120,00 40,23R$          51,78R$          6.213,60R$             

4.4 GUARDA-CORPO  R$           19.782,09 

4.4.1 SINAPI 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 22,00 610,06R$        785,27R$        17.275,94R$           

4.4.2 SINAPI 100752
 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020
M2 48,40 40,23R$          51,78R$          2.506,15R$             

445.008,21R$         

1.335,01R$             
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