
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 29,07%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_01
PROJETO: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 00/01/1900

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 
TOTAL

PORCENTAGEM 
ACUMULADA

CURVA 
ABC

SINAPI R$ 94.992,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 2687,68 R$ 119,68 R$ 321.661,54 29,2869% 29,2869% A

SINAPI
COMPOSIÇÃO - 

02
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, 

H=7M
UNIDADE 34,00 R$ 2.871,04 R$ 97.615,36 8,8877% 38,1746% A

SINAPI R$ 101.659,00
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UNIDADE 70,00 R$ 1.310,25 R$ 91.717,50 8,3508% 46,5254% A

SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 40,38 R$ 2.019,77 R$ 81.558,31 7,4258% 53,9511% A

SETOP ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-
LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 415,88 R$ 128,68 R$ 53.515,44 4,8725% 58,8236% A

SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 7074,55 R$ 7,56 R$ 53.483,60 4,8696% 63,6932% A

SINAPI R$ 98.504,00 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3198,87 R$ 15,77 R$ 50.446,18 4,5931% 68,2863% A

SINAPI R$ 96.396,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 202,28 R$ 225,35 R$ 45.583,80 4,1503% 72,4367% B

SINAPI R$ 96.393,00 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 202,28 R$ 211,21 R$ 42.723,56 3,8899% 76,3266% B

SINAPI R$ 94.996,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 255,00 R$ 161,82 R$ 41.264,10 3,7570% 80,0836% B

SINAPI R$ 90.778,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 240 R$ 128,02 R$ 30.724,80 2,7975% 82,8811% B

SINAPI R$ 91.931,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

METROS 2400,00 R$ 11,74 R$ 28.176,00 2,5654% 85,4465% B

SETOP ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 29,47 R$ 760,82 R$ 22.419,01 2,0412% 87,4877% B

SINAPI R$ 90.776,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 480 R$ 44,72 R$ 21.465,60 1,9544% 89,4421% B

SINAPI R$ 103.769,00
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UNIDADE 2,00 R$ 5.124,94 R$ 10.249,88 0,9332% 90,3753% C

SINAPI R$ 97.097,00
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 255,00 R$ 37,32 R$ 9.516,60 0,8665% 91,2418% C

SINAPI R$ 98.516,00
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018
UM 20,00 R$ 458,49 R$ 9.169,80 0,8349% 92,0767% C

SETOP ED-49749 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 101,50 R$ 62,76 R$ 6.370,14 0,5800% 92,6567% C

SINAPI R$ 102.492,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M² 255,00 R$ 24,54 R$ 6.257,70 0,5698% 93,2264% C

SETOP ED-51056
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM 

TAPA EM FERRO FUNDIDO
UNIDADE 35,00 R$ 159,55 R$ 5.584,25 0,5084% 93,7349% C

SINAPI R$ 97.667,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 550,00 R$ 9,31 R$ 5.120,50 0,4662% 94,2011% C

SETOP ED-20582

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UNIDADE 1,00 R$ 4.052,97 R$ 4.052,97 0,3690% 94,5701% C

SINAPI R$ 90.781,00 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 44,83 R$ 3.586,40 0,3265% 94,8967% C

SINAPI R$ 98.525,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 7074,55 R$ 0,43 R$ 3.042,06 0,2770% 95,1736% C

SETOP ED-16350

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 671,48 INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3 R$ 871,24 R$ 2.613,72 0,2380% 95,4116% C

SINAPI R$ 90.767,00
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 120 R$ 21,67 R$ 2.600,40 0,2368% 95,6484% C

SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 146,50 R$ 16,04 R$ 2.349,86 0,2140% 95,8623% C

SINAPI R$ 100.974,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 202,28 R$ 10,73 R$ 2.170,46 0,1976% 96,0599% C

SINAPI R$ 97.084,00
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
M2 2687,68 R$ 0,70 R$ 1.881,38 0,1713% 96,2312% C

SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO 
(MUNCK)

UNIDADE 2,00 R$ 904,19 R$ 1.808,38 0,1647% 96,3959% C

SETOP ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES 

FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 
DEMÃOS

UM 4,00 R$ 445,43 R$ 1.781,72 0,1622% 96,5581% C

SINAPI R$ 88.253,00 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 R$ 21,25 R$ 1.700,00 0,1548% 96,7129% C

PRÓPRIA
COMPOSIÇÃO - 

04
FORNECIMENTO/PLANTIO DE IPÊ-ROXO UM 4,00 R$ 406,08 R$ 1.624,32 0,1479% 96,8608% C

PRÓPRIA
COMPOSIÇÃO - 

03
FORNECIMENTO/PLANTIO DE IPÊ-AMARELO UM 4,00 R$ 406,08 R$ 1.624,32 0,1479% 97,0087% C

SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNIDADE 1 R$ 1.580,70 R$ 1.580,70 0,1439% 97,1526% C

SINAPI R$ 93.588,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5340,19 R$ 3,82 R$ 20.399,53 1,8574% 99,0099% C

SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M
M3 49,50 R$ 71,13 R$ 3.520,93 0,3206% 99,3305% C

SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 49,50 R$ 71,13 R$ 3.520,93 0,3206% 99,6511% C

PLANILHA DE CURVA ABC
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SETOP ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 
TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 
COM ATUAÇÃO DE 30MA

UNIDADE 6,00 R$ 192,72 R$ 1.156,32 0,1053% 99,7564% C

SETOP ED-50634 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM UNIDADE 1 R$ 819,65 R$ 819,65 0,0746% 99,8310% C

SINAPI R$ 101.875,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UNIDADE 1,00 R$ 641,90 R$ 641,90 0,0584% 99,8895% C

SINAPI
COMPOSIÇÃO - 

01
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UNIDADE 3,00 R$ 198,63 R$ 595,89 0,0543% 99,9437% C

SETOP ED-49269 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A UNIDADE 5,00 R$ 60,50 R$ 302,50 0,0275% 99,9712% C

SINAPI R$ 97.084,00
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
M2 255,00 R$ 0,70 R$ 178,50 0,0163% 99,9875% C

SINAPI R$ 96.523,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
M3 0,78 R$ 98,18 R$ 76,87 0,0070% 99,9945% C

SETOP ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UNIDADE 1,00 R$ 60,50 R$ 60,50 0,0055% 100,0000% C

TOTAL R$ 1.098.313,80 100,00%
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