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ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4
POCO DE VISITA LG-01 PV-02 PV-01
COTA DE TERRENO |922,500 925,005 929,120
COTA DE FUNDO 922,500 923,405 927,520
COTA DE FUNDO |
PROFUNDIDADE (m) 0,00 1,60 1,60
DEGRAU (m)

DISTANCIA (m) 20,00 63,25
DIAMETRO (mm) 600 600

DECLIVIDADE (m/m) 0,0452 0,0651
MATERIAL BSTC BSTC
VAZAO (1/s) 252,82 139,86
VELOCIDADE (m/s) 3,38 3,24
LAMINA (%) 31 21
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APROVADO POR

CONTRATO

'SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA., PROJETOS E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SEOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PAVIMENTAGAO E RECAPEAMENTO EM LOGRADOUROS PUBLICOS
ETAPA

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

CONTEUDO

PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL - RUA ORQUIDEAS

FOLHA

0105

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ESCALA PRANCHA

ARQUIVO

DATA




