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PRAÇA TRÊS (PARAÍSO) -1

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -1 R$ 10.571,23

1.1 ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$ 1.157,00 R$ 1.490,45 R$ 1.490,45

1.5 ED-50702 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M M2 334,56 R$ 0,33 R$ 0,43 R$ 142,22

1.6 ED-50274 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 16,00 R$ 82,00 R$ 105,63 R$ 1.690,12

1.7 ED-50163 SETOP TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 76,40 R$ 14,00 R$ 18,03 R$ 1.377,86

1.8 ED-50155 SETOP BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 1,50 R$ 515,00 R$ 663,42 R$ 995,13

1.9 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,00 R$ 30,69 R$ 39,53 R$ 3.558,14

1.10 ED-50392 SETOP OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 204.520,22 0,5% 0,6% R$ 1.317,31

2.0 INFRAESTRUTURA -1 R$ 17.675,39

2.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM M 12,00 R$ 29,84 R$ 38,44 R$ 461,28

2.2
ED-49638 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 2,07 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 1.177,93

2.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM KG 35,61 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 611,42

2.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM KG 151,97 R$ 12,13 R$ 15,63 R$ 2.375,29

2.5 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 14,21 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 928,16

2.6 1 COMPOSIÇÃO FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 29,60 R$ 40,92 R$ 52,71 R$ 1.560,22

2.7 ED-49812 SETOP
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 2,22 R$ 393,73 R$ 507,20 R$ 1.125,98

2.8 3 COMPOSIÇÃO COLOCAÇÃO DE BRITA EM DRENO M 76,80 R$ 61,15 R$ 78,77 R$ 6.049,54

2.9 ED-50411 SETOP GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS M2 340,94 R$ 7,71 R$ 9,93 R$ 3.385,57

3.0 SUPERESTRUTURA -1 R$ 100.909,36

3.1 2 COMPOSIÇÃO
COLOCAÇÃO  DE AREIA  EM QUADRA ESPORTIVA, INCLUSIVE TRANSPORTE E 

ESPALHAMENTO
U 1,00 R$ 38.151,05 R$ 49.146,18 R$ 49.146,18

3.2 1 COMPOSIÇÃO FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 3,84 R$ 17,81 R$ 22,95 R$ 88,13

3.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM KG 5,85 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 100,44

3.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM KG 22,94 R$ 12,13 R$ 15,63 R$ 358,55

3.5 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,19 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 109,26

3.6 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 59,20 R$ 36,54 R$ 47,07 R$ 2.786,54

3.7 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 118,40 R$ 24,81 R$ 31,96 R$ 3.784,06

3.8 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 118,40 R$ 2,53 R$ 3,26 R$ 385,98

3.9 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 118,40 R$ 11,58 R$ 14,92 R$ 1.766,53

3.10 ED-9100 SETOP
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 

2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")
M2 148,00 R$ 212,28 R$ 273,46 R$ 40.472,08
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DATA: 09/02/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 
OBRA:  QUADRA DE FUTEVÔLEI

ENDEREÇO: PRAÇA TRÊS (PARAÍSO) E PRAÇA JK (BRASÍLIA)
Data Base: 

MUNICIPIO: ARAGUARI - MG
SINAPI : DEZ/2021

SETOP: OUT/2021

3.11 ED-50495 SETOP
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 28,68 R$ 26,75 R$ 34,46 R$ 988,23

3.12 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 2,00 R$ 358,40 R$ 461,69 R$ 923,38

4.0 ACESSO QUADRA DE FUTEVÔLEI - 1 R$ 1.234,25

4.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM M 1,20 R$ 29,84 R$ 38,44 R$ 46,13

4.2 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,06 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 33,50

4.3 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,07 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 4,26

4.4 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 1,83 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 31,41

4.5 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 4,69 R$ 12,13 R$ 15,63 R$ 73,35

4.6 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,04 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 22,53

4.7 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 8,60 R$ 36,54 R$ 47,07 R$ 404,71

4.8 ED-50941 SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 1,20 R$ 172,29 R$ 221,94 R$ 266,33

4.9 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 5,87 R$ 24,81 R$ 31,96 R$ 187,54

4.10 88485 SETOP APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 5,87 R$ 2,53 R$ 3,26 R$ 19,13

4.11 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 5,87 R$ 11,58 R$ 14,92 R$ 87,55

4.12 ED-9937 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
M2 2,11 R$ 21,25 R$ 27,37 R$ 57,81

5.0 EQUIPAMENTO ESPORTIVO -1 R$ 1.055,08

5.1 ED-49572 SETOP REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL CJ 1,00 R$ 495,00 R$ 637,66 R$ 637,66

5.2 3 COTAÇÃO FITA DEMARCAÇÃO PARA FUTVÔLEI U 1,00 R$ 111,50 R$ 143,63 R$ 143,63

5.3 4 COMPOSIÇÃO FIXAÇÃO DOS GANCHOS DA FITA DE DEMARCAÇÃO UN 1,00 R$ 92,34 R$ 118,95 R$ 118,95

5.4 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 7,00 R$ 17,17 R$ 22,12 R$ 154,84

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -1 R$ 15.194,32

6.1 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,80 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 52,27

6.2 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 36,00 R$ 7,54 R$ 9,71 R$ 349,56

6.3 ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,70 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 45,74

6.4 ED-48989 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 108,00 R$ 4,24 R$ 5,46 R$ 589,68

6.5 5 COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES UN 1,00 R$ 17,40 R$ 22,41 R$ 22,41

6.6 1 COTAÇÃO REFLETOR LED 200W 6000K U 8,00 R$ 255,00 R$ 328,49 R$ 2.627,92

6.7 ED-49170 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UN 2,00 R$ 258,39 R$ 332,86 R$ 665,72
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DATA: 09/02/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 
OBRA:  QUADRA DE FUTEVÔLEI

ENDEREÇO: PRAÇA TRÊS (PARAÍSO) E PRAÇA JK (BRASÍLIA)
Data Base: 

MUNICIPIO: ARAGUARI - MG
SINAPI : DEZ/2021

SETOP: OUT/2021

6.8 100620 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00 R$ 4.189,44 R$ 5.396,84 R$ 10.793,68

6.9 ED-49524 SETOP
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE 

BASE E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 36,75 R$ 47,34 R$ 47,34

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -1 R$ 1.124,50

7.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
M2 50,00 R$ 17,46 R$ 22,49 R$ 1.124,50

8.0 CALÇADA -1 R$ 19.389,87

8.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 128,88 R$ 2,50 R$ 3,22 R$ 414,99

8.2 ED-51123 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 128,88 R$ 2,59 R$ 3,34 R$ 430,46

8.3 ED-49813 SETOP LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 3,87 R$ 126,08 R$ 162,42 R$ 627,98

8.4 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 128,88 R$ 97,94 R$ 126,17 R$ 16.260,79

8.5 ED-51148 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 4,00 R$ 312,56 R$ 402,64 R$ 1.610,56

8.6 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 3,00 R$ 11,67 R$ 15,03 R$ 45,09

9.0
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND EXISTENTE -

1
R$ 365,04

9.1 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00 R$ 15,74 R$ 20,28 R$ 365,04

10 PLAYGROUND -1 R$ 37.959,57

10.1 4 COTAÇÃO
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND ( CASINHA DO TARZAN , GIRA-GIRA , 2 GANGORRAS), 

INCLUSIVE TRANSPORTE
U 1,00 R$ 24.570,00 R$ 31.651,07 R$ 31.651,07

10.2 8 COMPOSIÇÃO GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA - INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO M2 46,00 R$ 60,85 R$ 78,39 R$ 3.605,94

10.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 42,00 R$ 2,50 R$ 3,22 R$ 135,24

10.4 ED-51123 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 42,00 R$ 2,59 R$ 3,34 R$ 140,28

10.5 ED-50568 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 30MM
M2 42,00 R$ 31,20 R$ 40,19 R$ 1.687,98

10.6 ED-15446 SETOP

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO 

EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, 

INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

M3 2,00 R$ 286,86 R$ 369,53 R$ 739,06

11 LIMPEZA -1 R$ 358,92

11.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 54,88 R$ 5,08 R$ 6,54 R$ 358,92

 SUBTOTAL R$ 205.837,53

PRAÇA JK (BRASÍLIA) -2
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DATA: 09/02/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 
OBRA:  QUADRA DE FUTEVÔLEI

ENDEREÇO: PRAÇA TRÊS (PARAÍSO) E PRAÇA JK (BRASÍLIA)
Data Base: 

MUNICIPIO: ARAGUARI - MG
SINAPI : DEZ/2021

SETOP: OUT/2021

12 SERVIÇOS PRELIMINARES -2 R$ 8.186,00

12.1 ED-50702 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M M2 334,56 R$ 0,33 R$ 0,43 R$ 142,22

12.2 ED-50274 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 20,00 R$ 82,00 R$ 105,63 R$ 2.112,65

12.3 ED-50163 SETOP TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 76,40 R$ 14,00 R$ 18,03 R$ 1.377,86

12.4 ED-50155 SETOP BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 1,50 R$ 515,00 R$ 663,42 R$ 995,13

12.5 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,00 R$ 30,69 R$ 39,53 R$ 3.558,14

13 INFRAESTRUTURA -2 R$ 16.115,17

13.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM M 12,00 R$ 29,84 R$ 38,44 R$ 461,28

13.2 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 2,07 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 1.177,93

13.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM KG 35,61 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 611,42

13.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM KG 151,97 R$ 12,13 R$ 15,63 R$ 2.375,29

13.5 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 14,21 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 928,16

13.6 ED-49812 SETOP
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 2,22 R$ 393,73 R$ 507,20 R$ 1.125,98

13.7 3 COMPOSIÇÃO COLOCAÇÃO DE BRITA EM DRENO M 76,80 R$ 61,15 R$ 78,77 R$ 6.049,54

13.8 ED-50411 SETOP GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS M2 340,94 R$ 7,71 R$ 9,93 R$ 3.385,57

14 SUPERESTRUTURA -2 R$ 100.821,23

14.1 2 COMPOSIÇÃO
COLOCAÇÃO  DE AREIA  EM QUADRA ESPORTIVA, INCLUSIVE TRANSPORTE E 

ESPALHAMENTO
U 1,00 R$ 38.151,05 R$ 49.146,18 R$ 49.146,18

14.2 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM KG 5,85 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 100,44

14.3 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM KG 22,94 R$ 12,13 R$ 15,63 R$ 358,55

14.4 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,19 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 109,26

14.5 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 59,20 R$ 36,54 R$ 47,07 R$ 2.786,54

14.6 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 118,40 R$ 24,81 R$ 31,96 R$ 3.784,06

14.7 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 118,40 R$ 2,53 R$ 3,26 R$ 385,98

14.8 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 118,40 R$ 11,58 R$ 14,92 R$ 1.766,53

14.9 ED-9100 SETOP
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 

2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")
M2 148,00 R$ 212,28 R$ 273,46 R$ 40.472,08

14.10 ED-50495 SETOP
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 28,68 R$ 26,75 R$ 34,46 R$ 988,23

14.11 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 2,00 R$ 358,40 R$ 461,69 R$ 923,38

15 ACESSO QUADRA DE FUTEVÔLEI - 2 R$ 1.234,25

15.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM M 1,20 R$ 29,84 R$ 38,44 R$ 46,13

15.2 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,06 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 33,50

15.3 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,07 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 4,26
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15.4 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 1,83 R$ 13,33 R$ 17,17 R$ 31,41

15.5 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 4,69 R$ 12,13 R$ 15,63 R$ 73,35

15.6 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,04 R$ 441,74 R$ 569,05 R$ 22,53

15.7 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 8,60 R$ 36,54 R$ 47,07 R$ 404,71

15.8 ED-50941 SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 1,20 R$ 172,29 R$ 221,94 R$ 266,33

15.9 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 5,87 R$ 24,81 R$ 31,96 R$ 187,54

15.10 88485 SETOP APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 5,87 R$ 2,53 R$ 3,26 R$ 19,13

15.11 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 5,87 R$ 11,58 R$ 14,92 R$ 87,55

15.12 ED-9937 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
M2 2,11 R$ 21,25 R$ 27,37 R$ 57,81

16 EQUIPAMENTO ESPORTIVO -2 R$ 1.055,08

16.1 ED-49572 SETOP REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL CJ 1,00 R$ 495,00 R$ 637,66 R$ 637,66

16.2 3 COTAÇÃO FITA DEMARCAÇÃO PARA FUTVÔLEI U 1,00 R$ 111,50 R$ 143,63 R$ 143,63

16.3 4 COMPOSIÇÃO FIXAÇÃO DOS GANCHOS DA FITA DE DEMARCAÇÃO UN 1,00 R$ 92,34 R$ 118,95 R$ 118,95

16.4 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 7,00 R$ 17,17 R$ 22,12 R$ 154,84

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -2 R$ 15.279,89

17.1 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,80 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 52,27

17.2 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 36,00 R$ 7,54 R$ 9,71 R$ 349,56

17.3 ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,70 R$ 50,72 R$ 65,34 R$ 45,74

17.4 ED-48989 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 108,00 R$ 4,24 R$ 5,46 R$ 589,68

17.5 5 COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES UN 1,00 R$ 83,82 R$ 107,98 R$ 107,98

17.6 1 COTAÇÃO REFLETOR LED 200W 6000K U 8,00 R$ 255,00 R$ 328,49 R$ 2.627,92

17.7 ED-49170 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UN 2,00 R$ 258,39 R$ 332,86 R$ 665,72

17.8 100620 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00 R$ 4.189,44 R$ 5.396,84 R$ 10.793,68

17.9 ED-49524 SETOP
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE 

BASE E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 36,75 R$ 47,34 R$ 47,34

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -2 R$ 1.124,50

18.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
M2 50,00 R$ 17,46 R$ 22,49 R$ 1.124,50
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19 LIMPEZA -2 R$ 358,92

19.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 54,88 R$ 5,08 R$ 6,54 R$ 358,92

 SUBTOTAL R$ 144.175,04

R$ 350.012,57

__________________________________________________________

João Paulo de Almeida Jacinto

Engenheiro Civil

Matrícula - 90.762

TOTAL


