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PARQUE DA SAE (1)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -1 R$ 13.517,66

1.1 ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$ 1.225,53 R$ 1.578,73 R$ 1.578,73

1.2 ED-50702 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M m2 273,00 R$ 0,42 R$ 0,54 R$ 147,71

1.3 ED-51123 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA m2 240,00 R$ 4,09 R$ 5,27 R$ 1.264,50

1.4 ED-50274 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 6,00 R$ 84,89 R$ 109,36 R$ 656,13

1.5 ED-50163 SETOP TAPUME COM TELA DE POLIETILENO m 72,00 R$ 15,29 R$ 19,70 R$ 1.418,15

1.6 ED-50155 SETOP

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 

CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 2,00 R$ 800,00 R$ 1.030,56 R$ 2.061,12

1.7 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$ 675,02 R$ 869,56 R$ 1.739,12

1.8 ED-50150 SETOP

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00 R$ 348,79 R$ 449,31 R$ 449,31

1.9 ED-50151 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00 R$ 625,14 R$ 805,31 R$ 805,31

1.10 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
un 1,00 R$ 700,55 R$ 902,45 R$ 902,45

1.11 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 33,08 R$ 42,61 R$ 1.704,55

1.12 ED-50392 SETOP OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 122.742,54 0,5% 0,6% R$ 790,58

2.0 INFRAESTRUTURA -1 R$ 14.207,43

2.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 12,00 R$ 32,56 R$ 41,94 R$ 503,28

2.2 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 2,07 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 1.268,23

2.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) Kg 35,61 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 622,46

2.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) Kg 151,97 R$ 12,37 R$ 15,94 R$ 2.422,40

2.5 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 12,01 R$ 55,35 R$ 71,30 R$ 856,37

2.6 1 COMPOSIÇÃO FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M² 12,80 R$ 47,22 R$ 60,82 R$ 778,50
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Data Base: 
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DATA: 26/05/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 
OBRA: QUADRAS DE BEACH TENNIS

ENDEREÇO: PARQUE DA SAE - PARQUE DOS FERROVIÁRIOS
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MUNICIPIO: ARAGUARI - MG
SINAPI : ABR/2022

SETOP: MAR/2022

2.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 12,80 R$ 38,35 R$ 49,40 R$ 632,32

2.8 4718 SINAPI-I PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    21,73 R$ 96,47 R$ 124,27 R$ 2.700,18

2.9 ED-51130 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3xKM 249,90 R$ 3,92 R$ 5,05 R$ 1.261,97

2.10 ED-50411 SETOP GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS m2 308,76 R$ 7,95 R$ 10,24 R$ 3.161,72

3.0 SUPERESTRUTURA -1 R$ 86.814,03

3.1 2 COMPOSIÇÃO  COLOCAÇÃO DA AREIA NA QUADRA E ESPALHAMENTO U 1,00 R$ 36.207,06 R$ 46.641,93 R$ 46.641,93

3.2 1 COMPOSIÇÃO FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 3,84 R$ 47,22 R$ 60,82 R$ 233,55

3.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM Kg 5,85 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 102,26

3.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM Kg 22,94 R$ 12,37 R$ 15,94 R$ 365,66

3.5 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,22 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 132,34

3.6 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 57,60 R$ 39,80 R$ 51,27 R$ 2.953,15

3.7 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 115,20 R$ 26,90 R$ 34,65 R$ 3.991,68

3.8 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 115,20 R$ 2,70 R$ 3,48 R$ 400,90

3.9 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 115,20 R$ 12,80 R$ 16,49 R$ 1.899,65

3.10 ED-9100 SETOP

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA 

LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO 

DIÂMETRO DE 50MM (2")

m2 128,00 R$ 169,02 R$ 217,73 R$ 27.869,44

3.11 ED-50495 SETOP
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 32,77 R$ 29,32 R$ 37,77 R$ 1.237,89

3.12 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m2 2,00 R$ 382,54 R$ 492,79 R$ 985,58

4.0 ACESSO QUADRA DE BEACH TÊNIS -1 R$ 3.796,61

4.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 1,20 R$ 32,56 R$ 41,94 R$ 50,33

4.2 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,12 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 72,14

4.3 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 0,07 R$ 55,35 R$ 71,30 R$ 4,65

4.4 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) Kg 1,83 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 31,98
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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4.5 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) Kg 14,08 R$ 12,37 R$ 15,94 R$ 224,40

4.6 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,04 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 24,26

4.7 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 2,65 R$ 39,80 R$ 51,27 R$ 135,87

4.8 4743 SINAPI-I CASCALHO DE CAVA M3    1,56 R$ 55,95 R$ 72,07 R$ 112,43

4.9 ED-50942 SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 1,20 R$ 175,44 R$ 226,00 R$ 271,20

4.10 ED-50944 SETOP
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 

1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"
m 1,20 R$ 634,66 R$ 817,57 R$ 981,08

4.11 ED-50946 SETOP
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 

1/2", H = 1,05 M
m 2,56 R$ 446,45 R$ 575,12 R$ 1.472,31

4.12 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 5,87 R$ 26,90 R$ 34,65 R$ 203,33

4.13 88485 SETOP APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 5,87 R$ 2,70 R$ 3,48 R$ 20,42

4.14 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 5,87 R$ 12,80 R$ 16,49 R$ 96,76

4.15 ED-9937 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
m2 3,15 R$ 23,52 R$ 30,30 R$ 95,45

5.0 EQUIPAMENTO ESPORTIVO -1 R$ 1.299,04

5.1 ED-49572 SETOP REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL cj 1,00 R$ 553,03 R$ 712,41 R$ 712,41

5.2 2 COTAÇÃO FITA DEMARCAÇÃO PARA FUTVÔLEI U 1,00 R$ 239,90 R$ 309,04 R$ 309,04

5.3 402 SINAPI-I GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN    4,00 R$ 20,66 R$ 26,61 R$ 106,44

5.4 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m 7,00 R$ 18,98 R$ 24,45 R$ 171,15

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -1 R$ 1.790,46

6.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
m2 51,20 R$ 27,15 R$ 34,97 R$ 1.790,46

7 LIMPEZA -1 R$ 1.508,00

7.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 200,00 R$ 5,85 R$ 7,54 R$ 1.508,00

 SUBTOTAL R$ 122.933,23

PARQUE DOS FERROVIÁRIOS (2)

8.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -2 R$ 10.509,87

8.1 ED-50702 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M m2 273,00 R$ 0,42 R$ 0,54 R$ 147,71

8.2 ED-51123 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA m2 240,00 R$ 4,09 R$ 5,27 R$ 1.264,50
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8.3 ED-50274 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 6,00 R$ 84,89 R$ 109,36 R$ 656,13

8.4 ED-50155 SETOP

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 

CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 2,00 R$ 800,00 R$ 1.030,56 R$ 2.061,12

8.5 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$ 675,02 R$ 869,56 R$ 1.739,12

8.6 ED-50150 SETOP

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00 R$ 348,79 R$ 449,31 R$ 449,31

8.7 ED-50151 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00 R$ 625,14 R$ 805,31 R$ 805,31

8.8 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
un 1,00 R$ 700,55 R$ 902,45 R$ 902,45

8.9 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 33,08 R$ 42,61 R$ 1.704,55

8.10 ED-50392 SETOP OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 121.048,10 0,5% 0,6% R$ 779,67

9.0 INFRAESTRUTURA -2 R$ 14.103,62

9.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 12,00 R$ 32,56 R$ 41,94 R$ 503,28

9.2
ED-49638 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 2,07 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 1.268,23

9.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM Kg 35,61 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 622,46

9.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM Kg 151,97 R$ 12,37 R$ 15,94 R$ 2.422,40

9.5 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 12,01 R$ 55,35 R$ 71,30 R$ 856,37

9.6 1 COMPOSIÇÃO FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 12,80 R$ 40,92 R$ 52,71 R$ 674,69

9.7
98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 12,80 R$ 38,35 R$ 49,40 R$ 632,32

9.8 4718 SINAPI-I PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    21,73 R$ 96,47 R$ 124,27 R$ 2.700,18

9.9
ED-51130 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3xKM 249,90 R$ 3,92 R$ 5,05 R$ 1.261,97

9.10 ED-50411 SETOP GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS m2 308,76 R$ 7,95 R$ 10,24 R$ 3.161,72

10 SUPERESTRUTURA -2 R$ 86.814,03

10.1 2 COMPOSIÇÃO
AREIA QUADRA DE FUTEVOLEI, INCLUSIVE FRETE - COLOCAÇÃO DA AREIA NA QUADRA E 

ESPALHAMENTO
U 1,00 R$ 36.207,06 R$ 46.641,93 R$ 46.641,93
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DATA: 26/05/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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10.2 1 COMPOSIÇÃO FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 3,84 R$ 47,22 R$ 60,82 R$ 233,55

10.3 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) - 5MM Kg 5,85 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 102,26

10.4 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - 8MM Kg 22,94 R$ 12,37 R$ 15,94 R$ 365,66

10.5 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,22 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 132,34

10.6 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 57,60 R$ 39,80 R$ 51,27 R$ 2.953,15

10.7 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 115,20 R$ 26,90 R$ 34,65 R$ 3.991,68

10.8 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 115,20 R$ 2,70 R$ 3,48 R$ 400,90

10.9 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 115,20 R$ 12,80 R$ 16,49 R$ 1.899,65

10.10 ED-9100 SETOP

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA 

LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO 

DIÂMETRO DE 50MM (2")

m2 128,00 R$ 169,02 R$ 217,73 R$ 27.869,44

10.11 ED-50495 SETOP
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 32,77 R$ 29,32 R$ 37,77 R$ 1.237,89

10.12 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m2 2,00 R$ 382,54 R$ 492,79 R$ 985,58

11 ACESSO QUADRA DE BEACH TÊNIS - 2 R$ 3.796,61

11.1 ED-49748 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 1,20 R$ 32,56 R$ 41,94 R$ 50,33

11.2 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,12 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 72,14

11.3 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 0,07 R$ 55,35 R$ 71,30 R$ 4,65

11.4 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) Kg 1,83 R$ 13,57 R$ 17,48 R$ 31,98

11.5 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) Kg 14,08 R$ 12,37 R$ 15,94 R$ 224,40

11.6 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,04 R$ 475,60 R$ 612,67 R$ 24,26

11.7 ED-48191 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 2,65 R$ 39,80 R$ 51,27 R$ 135,87

11.8 4743 SINAPI-I CASCALHO DE CAVA M3    1,56 R$ 55,95 R$ 72,07 R$ 112,43

11.9 ED-50942 SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 1,20 R$ 175,44 R$ 226,00 R$ 271,20

11.10 ED-50944 SETOP
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 

1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"
m 1,20 R$ 634,66 R$ 817,57 R$ 981,08



BDI 28,82%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 
OBRA: QUADRAS DE BEACH TENNIS

ENDEREÇO: PARQUE DA SAE - PARQUE DOS FERROVIÁRIOS
Data Base: 

MUNICIPIO: ARAGUARI - MG
SINAPI : ABR/2022

SETOP: MAR/2022

11.11 ED-50946 SETOP
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 

1/2", H = 1,05 M
m 2,56 R$ 446,45 R$ 575,12 R$ 1.472,31

11.12 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 5,87 R$ 26,90 R$ 34,65 R$ 203,33

11.13 88485 SETOP APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 5,87 R$ 2,70 R$ 3,48 R$ 20,42

11.14 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 5,87 R$ 12,80 R$ 16,49 R$ 96,76

11.15 ED-9937 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
m2 3,15 R$ 23,52 R$ 30,30 R$ 95,45

12 EQUIPAMENTO ESPORTIVO -2 R$ 1.299,04

12.1 ED-49572 SETOP REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL cj 1,00 R$ 553,03 R$ 712,41 R$ 712,41

12.2 2 COTAÇÃO FITA DEMARCAÇÃO PARA FUTVÔLEI U 1,00 R$ 239,90 R$ 309,04 R$ 309,04

12.3 402 SINAPI-I GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN    4,00 R$ 20,66 R$ 26,61 R$ 106,44

12.4 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m 7,00 R$ 18,98 R$ 24,45 R$ 171,15

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -2 R$ 1.790,46

13.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
m2 51,20 R$ 27,15 R$ 34,97 R$ 1.790,46

14 LIMPEZA -2 R$ 1.508,00

14.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 200,00 R$ 5,85 R$ 7,54 R$ 1.508,00

 SUBTOTAL R$ 119.821,63

242.754,86R$                                                                                                                                                                                                                           TOTAL


