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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria e
Esgotamento Sanitario) da CMEI Maria Barbosa Naves, situada no municipio de Araguari — MG, a fim de
descrever os critérios e normas utilizados na elaboragdo dos desenhos. Vale ressaltar a importéancia da leitura
desse material em conjunto com o Memorial de Calculo de ambos os sistemas (Agua Fria e Esgotamento

Sanitario), uma vez que ambos se complementam.
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1 APRESENTACAO

1.1 EQUIPE TECNICA

O Consorcio Minas Projetos apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente

trabalho:
Quadro 1.1 - Equipe Técnica

Juliana Gongcalves Oliveira (Engenheira Civil
EQUIPE ¢ (Eng )
TECNICA: Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)

Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO TITULO
01/12 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — TERREO
02/12 DETALHES CONJUNTO SEPTICO
DETALHES SANITARIOS
03/12 DETALHES SANITARIOS
04/12 PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO
DETALHES ISOMETRICOS
05/12 i
VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES ISOMETRICOS
06/12 i
VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES ISOMETRICOS
07/12 )
VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES ISOMETRICOS
08/12 i
VISTAS HIDRAULICAS
09/12 PLANTA BAIXA AGUA FRIA- COBERTURA
10/12 DETALHES ISOMETRICOS - BARRILETE
11/12 DETALHES GENERICOS/CONSTRUTIVOS
12/12 DETALHES GENERICOS/CONSTRUTIVOS

3 OBJETIVO

3.1 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalacdes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da CMEI Maria Barbosa Naves, situada no
municipio de Araguari — MG, assim como especificar 0os materiais e boas praticas de execucao

em obra.
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4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitério foi elaborado com base no projeto arquiteténico e urbanistico
desenvolvido e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta

com o hidrossanitario, como os projetos estrutural e de climatizacéo, quando for o caso.

5 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

51 NORMAS TECNICAS APLICADAS

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, cédigos, e

recomendac0es das entidades a seguir relacionadas:

e NBR 5626 — Instalacdes Prediais de Agua Fria

e NBR 8160 — Instalacao Predial de Esgoto Sanitario

5.2 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer

omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificagcdes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias

entre as escalas e as dimensoes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem

necessarias para o término da obra de maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietario e projetista. As tubulac@es de piso e parede devem permanecer tamponadas durante

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.
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5.2.1 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietério, que de comum acordo com o empreiteiro, fixard as implicacbes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

53 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalacdes hidraulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de
agua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressGes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes, incluindo as

limitagGes dos niveis de ruido.

Foi considerado para a nova edificagdo uma populacdo de 51 pessoas, com um
reservatorio de 2000 litros. Na edificagéo existente ndo teve alteracdo.

5.3.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das vazdes de dimensionamento do sistema de agua fria, utilizou-se o
método de Hunter previsto na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com
base na formula de Fair-Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. As instalacdes foram
projetadas de modo que as pressdes estaticas ou dinamicas em qualquer ponto ndo sejam

divergentes dos valores recomendados em norma.

5.4 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

O projeto das instalacfes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios,

incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido.

As instalacdes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o
interior das edificacGes, impedir a formacdo de depdsitos na rede interna e ndo poluir a gua

potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario proveniente

de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
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por aspiracdo ou compressao e também para que 0s gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

Todos os efluentes sanitérios coletados na edificacdo deverdo ser encaminhados para a
rede publica e/ou interligar em rede existente.

Segundo NBR 7229/93, os tanques sépticos devem observar as seguintes distancias
minimas, que deverdo ser observadas em campo pela executora da obra:

* 1,50 m de construcdes, limites de terreno, sumidouros e ramal predial de dgua;

* 3,00 m de arvores e qualquer ponto de abastecimento de agua;

* 15,0 m de pocos freaticos e corpos d’agua de qualquer natureza.

Segundo NBR 13696/97, os sumidouros devem ainda manter uma distancia vertical
minima de 1,50 m entre o fundo do poco e a cota maxima do aquifero existente, que deve ser
observado pela executora durante a obra e, caso haja quaisquer inconformidades com as
solugdes propostas em projeto, o projetista deverd ser comunicada para eventual revisdo em
projeto.

A coleta das instalacdes sanitarias internas sera realizada através de caixas de inspecéo,
conforme locado em projeto. E vedada, em toda e qualquer hipotese, o lancamento de esgoto

sanitario em redes de agua pluvial.

E vedada, em toda e qualquer hipétese, o lancamento de esgoto sanitario em redes de

agua pluvial.

Vale ressaltar ainda que, quando ndo indicado de outra forma em projeto, as

declividades minimas das tubulacdes de esgoto deverao ser:
- tubulagbes com diametro nominal igual ou inferir a 75 mm: 2%;
- tubulagbes com diametro nominal igual ou superior a 100mm: 1%;
- tubulacbes de ventilacdo: 1%.
E a declividade méaxima das tubulacdes de esgoto e ventilacdo devera ser 5%.

Em areas molhaveis onde houver ralos as inclina¢es no piso acabado devem conduzir

os liquidos para este fim. Deve-se obedecer as seguintes inclinacoes:
- box de banheiros: entre 1% e 2%;

- ralos de garagens e areas externas: 1%.
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Neste projeto foi feita a construcdo de uma nova edificacdo e a reforma de uma
edificacdo existente. Na edificacdo existente a fossa e a rede de esgoto existentes foram
reformuladas, contando com uma nova rede de esgoto e um novo conjunto de fossas para

atender a reforma.

5.4.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulacdes primarias, secundarias e coletores principais, observou-se
0 descrito na NBR-8160 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numeérico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazdo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultdneo na hora da
contribuicdo méxima. Além disso, considerou-se para o dimensionamento fatores de uso das
instalacOes, a fim de evitar possiveis patologias futuras, como entupimentos das tubulagdes ou

retorno dos efluentes.

6 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS

Seguem abaixo as especificacOes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificagdes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais de
outros fornecedores somente serd permitida com autorizacdo por escrito do proprietario,

gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o

produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquiteténico, cabendo ao hidraulico somente a especificacdo

e detalhamento da alimentacdo das pecas contidas nos layouts.

6.1 AGUAFRIA

- Tubulacgbes e conexdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido soldavel, com os diametros

especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).
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6.2 ESGOTO SANITARIO

- Tubulag®es e conexdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC Série Normal, com junta elastica, ponta e
bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688. O diametro dos tubos e conexdes sao especificados
em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

- Caixa de inspegao:

Deveréo ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos,
impermeabilizada internamente. Tampa removivel de concreto armado apresentando vedacéo
perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizacdo de caixas pré-
fabricadas o projetista devera ser consultado antes da aquisi¢do das mesmas, a fim de averiguar
se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento. (Ref.: Artefacil

ou equivalente).
- Fossa:

Deverdo ser executados dois conjuntos sépticos, com volumes, diametros e
profundidades especificados em projeto. Seu dimensionamento foi feito com base em fossas

pré-fabricadas. (Ref.: Biofibra ou equivalente).

7 ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MONTAGEM

7.1 METODO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES

E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiqguem solidarios e sujeitas as deformacdes proprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso 0s mesmos tenham sido

considerados no projeto estrutural.

Quando houver necessidade de passagem de tubulagéo por esses elementos estruturais,
tais furos deverdo ser previstos em projeto estrutural e, além disso, devera ser previamente
deixado um tubo com diametro superior ao do tubo definitivo antes do langamento do concreto.

As tubulagdes embutidas em alvenarias serdo fixadas até o diametro de 1.1/2” pelo enchimento
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total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diametro superior serdo fixadas por

meio de grapas de ferro redondo com didametro superior a 5 mm.

Quando da instalagcdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos
deveréo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canalizacbes sé poderéo ser aterradas
apo6s o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecGes e caimentos das
tubulacGes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem

apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessario especial atencdo por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que é necessario respeitar as posigcdes/locacbes das
tubulacdes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulagdes. Ainda
conforme as boas préaticas de execugdo, recomenda-se que, para aquelas tubulagdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial

imediatamente superior, visando a livre movimentacdo da tubulacdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execucdo da obra devera, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das

tubulacdes de agua.

Os caimentos das canaliza¢6es deverdo obedecer as indicacdes contidas em plantas para

cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.
Deve-se atentar também as praticas:
e Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados.

e Deverdo ser empregadas nos servi¢os somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho.

e Quando conveniente, as tubulacdes embutidas deverdo ser montadas antes do

assentamento de alvenaria.

¢ As interligacGes entre materiais diferentes deverdo ser feitas usando-se somente pecas

especiais para este fim.
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e N&o serdo aceitas curvas forcadas nas tubulagdes sendo que nas mudancas de direcfes
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos

perfeitos.

e Durante a construgao, as extremidades livres das canalizagdes seréo vedadas evitando-

se futuras obstrugdes.

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulagdes, deverdo ser

colocadas, onde necessario, unides ou flanges.

e N&o sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,

a mesma devera ser feita com pecas apropriadas.

e A colocagdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de esmero,
garantindo uma vedacéo perfeita nas ligagdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade.

e A tubulagéo aparente deve ser posicionada de forma a minimizar o risco de impactos
danosos a sua integridade. Em situacbes de maior risco, deve-se adotar medidas

complementares de protecéo contra impactos.

¢ O nivel maximo da superficie livre da 4gua no interior do reservatorio deve situar-se
abaixo do nivel da geratriz inferior da tubulacdo de extravasédo e, quando existir, de tubulacao

de aviso de extravasao.

e A tubulacdo de aviso de extravasdo, quando adotada, deve descarregar imediatamente
apos a agua alcancar o nivel de extravasdo no reservatorio. A dgua deve ser descarregada em

local adequado e de forma prontamente constatavel.

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacdo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos

especificos de aplicacdo destes componentes.

e Durante a instalacdo das tubulacdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relacdo ao previsto em

projeto.

CONSORCIO MINAS PROJETOS

Consércio Minas Projetos A Arquivo: MMD-EXE-HDS-ARG-CMB-0101-REV01

12



-
[ amn:]

Prefeitura Municipal de Araguari - MG
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

e Deve ser atendida a legislacao vigente sobre riscos a salude e a seguranca, relacionadas

aos servicos de execucdo do sistema predial de &gua fria.

e Para cada material e tipo de tubulagdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicagdo e as recomendagBes do fabricante relativas a sua

instalacao.

8 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

8.1 CONSIDERACOES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser

verificados e submetidos a inspecéo visual antes de sua instalacéo.
e As verificacOes dos materiais e componentes devem ser registradas.

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a néo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendacdes dos respectivos

fabricantes.

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera

ser novamente realizado depois da adocao de medidas corretivas.

e As tubulacdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6.

e Os servicos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco

envolvido na atividade em questdo e das solicitaces impostas aos componentes.

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistematica depende do tamanho, tipo

e complexidade da instalacdo e das condicBGes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
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periodicidades méaximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser

reduzidos depois do inicio da operacdo da edificacdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condigdes encontradas em campo.

Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencgao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagdo do funcionamento das valvulas :
semestral qualificado
redutoras de pressao
Verificagd@o do funcionamento das valvulas s
de alivio e valvulas de seguranga a pressao semestral habiltado
Niveis de Verificagdo do funcionamento dos vasos de semeairal ualificado
pressao expansao térmica q
Verificagdo do funcionamento de vasos e S capacitado
tanques de pressao
Venﬁcaf;éo do funcionamento de bombas e Sampstal qualificado
pressurizadores
Limpeza dos reservatérios e do sistema de 2
. semestral capacitado
distribuicao
Verificagdo do funcionamento de dispositivos —— qualificado
de protegdo contra refluxo
Preservacdo | Verificagdo da simultaneidade da operagédo
da qualidade | das valvulas redutoras de pressdo montadas semestral capacitado
da agua em estagdes redutoras de pressdo
\(enﬁcg(_;éo da capacidade filtrante de emeciel qualificado
dispositivos e elementos filtrantes
Verificagédo da deterioracao e oxidagao dos sermestral capacitado
componentes
Verificagdo da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
Verificagdo da estanqueidade do sistema de sEeutal capacitado
distribuigao P
Estanqueidade ; 5 7
do sistema Venﬁca(;éq da capacndage de blogueio semestral capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
Verificagdo da estanqueidade das pecas de somostral capacitado

utilizagcao
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Tabela 2 (concluso)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional

Verificacdo do funcionamento adequado de

pecas de utilizagio semestral capacitado

Manutencdo | Verificagdo do estado dos espacos
geral de destinados a tubulagdes ndo embutidas e semestral capacitado
componentes | nao enterradas

Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e

pegas de utilizagao (aspectos n&o estéticos) semestral sl
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de .
anual capacitado
expansao
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores anual qualificado
de temperatura
temperatura
Verificacdo da temperatura das fontes de .
; anual capacitado
aguecimento
Verificacdo da integridade do material .
anual capacitado

isolante dos tubos e componentes do sistema

¢ A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve

ser dada aos reservatdrios de agua fria.

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser

limpas periodicamente.

e Sendo constatada eventual contaminacdo da agua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de agua fria deve ser submetido a um

procedimento que restaure as condi¢des de preservacao da potabilidade da agua.

e Os filtros integrantes do sistema predial de agua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especifica¢fes do fabricante, sempre que 0s reservatorios

de agua forem submetidos a procedimentos de manutencéo, limpeza ou desinfeccéo.

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos

estranhos ou agua de outras fontes no reservatério.

e O sistema predial e dgua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e 0s possiveis danos causados

devem ser reparados.

CONSORCIO MINAS PROJETOS
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e Deve ser feito um controle sisteméatico do volume de &gua consumido por meio de

leituras periddicas do(s) medidor(es) de agua.

e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacGes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndao ha ocorréncia

de vazamentos ou sinais de deteriorag&o.

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento

for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a agua.

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido.

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a

tubulacéo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento.

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a acdes especificas

de manutencéo.

¢ Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos

regulares.

e Os espacos destinados a tubulagbes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificacOes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar

possiveis medidas de desinfestacdo.

e Caso a verificacdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacdo visual de sinais de corrosdo na agua ou pela constatacdo da diminuicdo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOes corretivas necessarias devem ser

implementadas.

e Tubulacbes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitacbes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulacdes devem ser

dotadas de protecdo adequada.
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¢ As tubulacGes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de

material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo.

e Nenhuma tubulagéo pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade
de atendimento, medidas de protecdo devem ser adotadas para minimizar o risco.
Procedimento de limpeza do reservatorio

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio.

e Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial.

e Escoar a agua do reservatorio, inclusive a agua da reserva técnica de incéndio, caso

exista, até que o nivel de fundo do reservatorio seja atingido.

e Esfregar as paredes do reservatorio para remover mecanicamente as sujidades e

eventual biofilme. N&o utilizar sab&o, detergente e produtos quimicos semelhantes.

e Remover a agua da pré-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta agua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicao predial, para evitar a contaminacéo

deste.

e Manter a saida do reservatdrio ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o

reservatorio com agua potavel.

e Adicionar solugédo de substancia que proporcione uma concentracéo de cloro livre de
1,0 mg/L.

E necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislagéo vigente e a
ABNT NBR 15784.

e Agitar a solucdo para homogeneizar a mistura.

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solucdo. Repetir a operacao trés

vezes, em intervalos de 30 min.

e Esvaziar o reservatorio.

CONSORCIO MINAS PROJETOS
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e Abrir o registro de blogueio da alimentacdo do reservatdrio, permitindo o

abastecimento de agua.
e Escoar o restante da dgua do reservatorio.
e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatério.
e Abrir o registro do sistema de distribuig&o.
e Coletar amostras da dgua para constatacdo da sua potabilidade.

e Caso necessério, o procedimento deve ser repetido.

Procedimento de limpeza do sistema de distribuigcdo predial

e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da dgua efluente através de todas as
pecas de utilizacdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente

residuos solidos de nenhum tipo.

e Com o sistema preenchido com agua potavel, adicionar uma solucéao de cloro livre de

forma a se obter uma concentragdo minima de 1 mg/L no sistema.

e Permitir o escoamento da agua com a concentracao de cloro livre descrita em cada

trecho da tubulacéo.

¢ Coletar amostras da dgua do reservatorio e do sistema de distribuicao predial nas pecas
de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificacdo da

concentracdo do cloro livre no sistema.
e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h.

e Escoar toda a agua com a solucédo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com

agua potavel.

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte

de abastecimento para a constatacdo da potabilidade da agua.

e Caso necessario, repetir o procedimento.
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Belo Horizonte, setembro de 2022.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787/D
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