



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

VOLUME :

ANOTAÇÕES / REGISTROS / REVISÕES:

REFERÊNCIA:

fev/23

Anotação I-

No projeto Hidrossanitário da CEMEI Maria Barbosa Naves constam duas fossas sépticas, sendo elas de 5.000L e 7.000L. Entretanto, para a fossa de 7.000l foi considerado o preço unitário de uma fossa 10.000l uma vez que não foram encontradas informações orçamentárias para a de 7.000l.

Anotação II-

O aterramento das fossas existentes foram estimados a partir das medidas das novas fossas, tendo em vista o desconhecimento de suas medidas reais.

Anotação III-

Os toldos presentes na área de recreação foram orçados com largura de 2m.