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Anotacéo I-
No projeto Hidrossanitario da CEMEI Maria Barbosa Naves constam duas fossas sépticas, sendo elas de 5.000L e

7.000L. Entretanto, para a fossa de 7.000I foi considerado o preco unitario de uma fossa 10.000l uma vez que néo
foram encontradas informagGes or¢amentarias para a de 7.000I.

Anotacéo Il-

O aterramento das fossas existentes foram estimados a partir das medidas das novas fossas, tendo em vista o
desconhecimento de suas medidas reais.

Anotacéo Il1-
Os toldos presentes na area de recreagdo foram orgados com largura de 2m.
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