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Anotação I-

No projeto Hidrossanitário da CEMEI Maria Barbosa Naves constam duas fossas sépticas, sendo elas de 5.000L e 

7.000L. Entretanto, para a fossa de 7.000l foi considerado o preço unitário de uma fossa 10.000l uma vez que não 

foram encontradas informações orçamentárias para a de 7.000l.

Anotação II-

O aterramento das fossas existentes foram estimados a partir das medidas das novas fossas, tendo em vista o 

desconhecimento de suas medidas reais. 

Anotação III-

Os toldos presentes na área de recreação foram orçados com largura de 2m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

VOLUME :

ANOTAÇÕES / REGISTROS / REVISÕES:

5,00%

5,00%

Página 1 de 1


		2023-02-13T08:39:41-0300
	JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
	Eu sou o autor deste documento




