
Planilha Orçamentária

FATOR BDI                                1,2756000 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) 
PR. UNIT. Com BDI 

(R$) 
VALOR TOTAL COM BDI (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.0.1 ED-4177 SETOP DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL KM 4.400,00       0,91             1,16                  5.107,50

1.0.2 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 

PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,00               184,07        234,80             1.408,80

1.0.3 COMPOSIÇÃO
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS
MÊS 4,00               2.875,88     3.668,47          14.673,86

1.0.4 COMPOSIÇÃO ENCARREGADO DE OBRAS MÊS 4,00               6.246,70     7.968,29          31.873,16

1.0.5 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO 

TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA 

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00               613,30        782,33             3.129,30

1.0.6 ED-50392 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 0,50% 300.000,00 382.680,00     1.913,40
58.106,03                           

1.1 SALA 01 

1.1.1 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85
28,85                                   

1.2 SALA 02

1.2.1 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85
1.2.2 ED-49368 SETOP INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES U 1,00               30,32           38,68                38,68

67,53                                   
1.3 SALA 03

1.3.1 ED-15773 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS E 1 TOMADA U 1,00               56,62           72,22                72,22
1.3.2 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85

1.3.3 ED-48458 SETOP
REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, 

FECHADURAS, MAÇANETAS)
U 1,00               11,56           14,75                14,75

1.3.4 ED-49699 SETOP

FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA 

MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO 

ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 1,00               236,65        301,87             301,87

1.3.5 ED-48501 SETOP DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO M² 1,00               11,24           14,34                14,34

1.3.6 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
M² 1,00               23,59           30,09                30,09

462,12                                 

1.4 SALA 04

1.4.1 ED-15773 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS E 1 TOMADA U 1,00               56,62           72,22                72,22

1.4.2 ED-49529 SETOP
TOMADA SIMPLES  COM PLACA PARA SALA E PARA 

BEBEDOURO
U 2,00               22,62           28,85                57,71

1.4.3 ED-51153 SETOP

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO MINI-BOREAL, ESP. 

3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

M² 0,50               74,03           94,43                47,22

1.4.4 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.4.5 ED-49336 SETOP FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 M 40,00             4,83             6,16                  246,45

819,80                                 
1.5 SALA 05 -                     -                            

1.5.1 ED-15773 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS E 1 TOMADA U 1,00               56,62           72,22                72,22
1.5.2 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
END.: AV. CORONEL JOSE FERREIRA ALVES 1430

Subtotal

Subtotal

Subtotal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG

OBRA: Reforma no Centro Educacional Municipal Justino Rodrigues da Cunha
LOCAL: Rod Mg223 Km82 - Zona Rural "Água Clara"

Subtotal

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E MATERIAL - SETOP JANEIRO 2021 COM DESONERAÇÃO

Subtotal
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Planilha Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
END.: AV. CORONEL JOSE FERREIRA ALVES 1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG1.5.3 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.5.4 ED-51153 SETOP

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO MINI-BOREAL, ESP. 

3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

M² 0,50               74,03           94,43                47,22

1.5.5 ED-49405 SETOP
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA 

COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE 
U 1,00               77,19           98,46                98,46

642,96                                 
1.6 SANITÁRIO MASCULINO

1.6.1 ED-50330 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, U 2,00               97,67           124,59             249,18
1.6.2 ED-15773 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS E 1 TOMADA U 1,00               55,25           70,48                70,48
1.6.3 ED-50715 SETOP REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO M² 0,50               53,08           67,71                33,85

353,51                                 
1.7 SANITÁRIO FEMININO

Subtotal

Subtotal
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Planilha Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
END.: AV. CORONEL JOSE FERREIRA ALVES 1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG
1.7.1 ED-50330 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, U 2,00               98,25           125,33             250,66
1.7.2 ED-15773 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS E 1 TOMADA U 1,00               56,62           72,22                72,22
1.7.3 ED-50715 SETOP REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO M² 0,50               54,49           69,51                34,75

357,63                                 
1.8  DEPÓSITO 

1.8.1 ED-13357 SETOP

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO 

REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA 

(1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

U 2,00               51,02           65,08                130,16

130,16                                 
1.9 COZINHA DESPENSA

1.9.1 ED-50331 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO 

CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 3,00               46,40           59,19                177,56

1.9.2 ED-49586 SETOP
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA 70 X 210 CM
U 1,00               168,82        215,35             215,35

1.9.3 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.9.4 ED-49699 SETOP

FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA 

MÉDIO, MÁQUINA 40MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO 

ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

U 1,00               236,65        301,87             301,87

1.9.5 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85
1.9.6 ED-50321 SETOP INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA PIA, U 3,00               136,10        173,61             520,83
1.9.7 ED-50336 SETOP VÁLVULA AMERICANA PIA U 3,00               70,51           89,94                269,83

1.9.8 ED-13338 SETOP

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 

LED

U 2,00               163,07        208,01             416,02

1.9.9 ED-50232 SETOP
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
U 1,00               229,52        292,78             292,78

1.9.10 ED-50715 SETOP REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO M² 10,00             54,49           69,51                695,07

3.314,37                             
1.10 VARANDA

1.10.1 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.10.2 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85

425,06                                 
1.11 SUPERVISÃO E DIREÇÃO

1.11 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.11.1 ED-13357 SETOP

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO 

REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA 

(1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 

U 2,00               51,02           65,08                130,16

1.11.2 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85
1.11.3 ED-49363 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS U 1,00               29,59           37,75                37,75

592,96                                 
1.12 SALA DOS PROFESSORES

1.12.1 ED-49363 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS U 1,00               29,59           37,75                37,75

1.12.2 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 3,00               22,62           28,85                86,56

1.12.3 ED-50232 SETOP
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
U 1,00               229,52        292,78             292,78

1.12.4 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

813,28                                 
1.13 SECRETARIA

1.13.1 ED-49363 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS U 1,00               29,59           37,75                37,75

1.13.2 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

433,95                                 
1.14 BIBLIOTECA

1.14.1 ED-49363 SETOP INTERRUPTOR , 2 TECLAS U 1,00               29,59           37,75                37,75

1.14.2 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.14.3 ED-50232 SETOP
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
U 2,00               229,52        292,78             585,55

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
END.: AV. CORONEL JOSE FERREIRA ALVES 1430

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG
1.019,50                             

1.15 INFORMÁTICA

1.15.1 ED-49529 SETOP TOMADA SIMPLES  COM PLACA U 1,00               22,62           28,85                28,85

1.15.2 ED-49061 SETOP

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 

MM

M 20,00             15,53           19,81                396,20

1.15.3 ED-49348 SETOP INTERRUPTOR , UMA TECLA U 1,00               37,40           47,71                47,71

1.15.4 ED-51153 SETOP

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO MINI-BOREAL, ESP. 

3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

M² 0,50               74,03           94,43                47,22

1.15.5 ED-50232 SETOP
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
U 3,00               229,52        292,78             878,33

1.15.6 ED-49336 SETOP FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 M 40,00             4,83             6,16                  246,45

1.644,75                             
1.16 COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.16.1 ED-48513 SETOP RETIRADA DE TELHA CERAMICA E EMPILHAMENTO M2 865,00           9,63             12,28                10.625,68

1.16.2 ED-48407 SETOP SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO RIPAS E CAIBROS M2 300,00           123,21        157,17             47.150,00

1.16.3 ED-48420 SETOP TELHA CERAMICA TIPO CAPA E BICA M2 865,00           57,49           73,33                63.434,12

1.16.4 ED-48400 SETOP

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

M 150,00           24,56           31,33                4.699,31

1.16.5 ED-48462 SETOP
RETIRADA DE FORRO PC COM REAPROVEITAMENTO - 

INCLUSIVE RECOLOCAÇÃO
M2 500,00           14,45           18,43                9.216,21

1.16.6 ED-48951 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 

450/750V

M 1.000,00       4,08             5,20                  5.204,45

1.16.7 ED-48946 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 

450/750V

M 1.500,00       2,50             3,19                  4.783,50

1.16.8 ED-48956 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 

450/750V

M 200,00           5,72             7,30                  1.459,29

1.16.9 ED-51131 SETOP
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO - MANUAL
M3 50,00             28,20           35,97                1.798,60

1.16.10 ED-49308 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 1.000,00       12,92           16,48                16.480,75

1.16.11 ED-50654 SETOP CALHA GALVANIZADA M 32,15             48,43           61,78                1.986,14
1.16.12 ED-49695 SETOP FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM - ESTIMADO M2 100,00           41,00           52,30                5.229,96

172.068,01                         
1.17 PINTURA

1.17.1 ED-50474 SETOP

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, 

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 

PINTURA

M2 1.000,00       15,64           19,95                19.950,38

1.17.2 ED-50453 SETOP

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA

M2 900,00           14,39           18,36                16.520,30

1.17.3 ED-50509 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA - FAIXA PAREDES 

EXTERNAS
M2 600,00           15,23           19,43                11.656,43

1.17.3 ED-50491 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DUAS (2) 

DEMÃOS
M2 450,00           24,47           31,21                14.046,27

1.17.4 ED-50511 SETOP VERNIZ MADEIRA APARENTE VARANDAS M2 300,00           19,91           25,40                7.619,16

1.17.5 ED-50499 SETOP

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 150,00           10,26           13,09                1.963,15

1.17.6 ED-50459 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 

CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS
M2 500,00           9,92             12,65                6.326,98

1.17.7 ED-50509 SETOP
PINTURA DO NOME DA ESCOLA TINTA ESMALTE - 

ESTIMATIVA
M2 50,00             15,23           19,43                971,37

1.17.8 ED-50761 SETOP

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO - ESTIMADO

M2 200,00           23,59           30,09                6.018,28

85.072,32                           
1.18 LIMPEZA FINAL DA OBRA

1.18.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 200,00           4,82             6,15                  1.229,68

1.229,68                             

327.582,47R$             

Subtotal

Subtotal

CUSTO FINAL

Subtotal

Subtotal

Subtotal
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