
VALOR 
TOTAL
TOTAL 

UNIT SEM 
B.D.I

1,1 SETOP ED-4169  ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR H 20 84,49      1.689,80 

1,2 SETOP ED-4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO HH 120 25,79      3.094,80 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNID 1

2,1 SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,46             9,23 

2,2 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 13,23             6,62 

REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO UNID 1

3,1 SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 18,46           55,38 

3,2 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 14,1           14,10 

3,3 SETOP RO-41762
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS)
M3 0,0165 433,53             7,15 

3,4 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

12,5MM) KG 1,8 12,45           22,41 

3,5 SETOP ED 49645 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 0,515926 40,28           20,78 

3,6 SETOP ED-50519
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE 

AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (PARTE 
EXTERNA)

M2 0,48 20,1             9,65 

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS UNID 1

4,1 PERFIL U CHAPA 14 25X25X25MM M 0,4 17,00             6,80 

4,2 SETOP
MATED 
12747 

TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO:
50X30MM/ESPESSURA: 1, 55MM) M 0,75 9,29             6,97 

4,3 SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 19,53           97,65 

4,4 SETOP
MATED 
11334 

PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA| MATERIAL: 
AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 110MM| DIÂMETRO: 8MM)

UNID 3 0,6             1,80 

SUPORTE DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO DOS MICTÓRIO EM PERFIL U E METALONUNID 1

4,1 PELICULA JATEADO BRANCO PARA VIDRO M2 1 27,05           27,05 

4,2 SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 12,54             2,51 

4,2 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 13,23             2,65 

INSTALAÇÃO DE INSUFILME UNID 1

COMPOSIÇÃO 3 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS

 VALOR 
REFERÊNCIA 

COMPOSIÇÕES

ITEM CODIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID
CONSUM

O

COMPOSIÇÃO 5 - INSTALAÇÃO DE PELICULA JATEADO BRANCO PARA VIDROS

COTAÇÃO

TOTAL COMP. 04 32,20                                   

COMPOSIÇÃO 1- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

TOTAL COMP. 01 4.784,60                              

COMPOSIÇÃO 4 - SUPORTE DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO DO MICTÓRIO EM PERFIL U E METALON

COMPOSIÇÃO 2 - REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO 

TOTAL COMP. 04 106,42                                 

COTAÇÃO

TOTAL COMP. 03 99,04                                   

TOTAL COMP. 02 15,85                                            


