
VALOR 
TOTAL
TOTAL 

UNIT SEM 
B.D.I

1,1 SETOP ED-4169  ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR H 20 84,49      1.689,80 

1,2 SETOP ED-4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO HH 120 25,79      3.094,80 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNID 1

2.1 SETOP ED-50377 GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,91           19,91 

CORTE DE BANCADA EM PEDRA DE GRANITO UNID 1

3.1 SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,63             9,82 

3.2 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,1             7,05 

REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO UNID 1

4,1 SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 18,46           55,38 

4,2 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 14,1           14,10 

4,3 SETOP RO-41762
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS)
M3 0,0132 433,53             5,72 

4,4 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

12,5MM) KG 1,8 12,45           22,41 

SETOP ED 49645 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 0,515926 40,28           20,78 

SETOP ED-50519
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE 

AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (PARTE 
EXTERNA)

M2 0,48 20,1             9,65 

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS 
JANELAS

UNID 1

5,1 SETOP ED-50380 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,1           18,10 

5,2 SINAPI 11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM 

DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE 
CORRER

M 2
18,34

          36,68 

5,3 SINAPI 38179
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM 

ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO 
REVESTIDO EM NYLON

UNID 1 41,34           41,34 

FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER UNID 1

6,1 SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,53           78,12 

6,2 SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 14,1           56,40 

6,3 SETOP ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, 

ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 7,77 116,08         901,94 

6,4 SETOP
MATED 
12747 

TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO:
50X30MM/ESPESSURA: 1, 55MM)

M 11,1 9,29         103,12 

6,5 ED-50491 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 1,776 24,47           43,46 

COBERTURA CASA DE MAQUINAS CJ 1

7,1
KIT COMPLETO LAVATÓRIO ASSEPSIA EM AÇO INOX, COM ACIONAMENTO 
NO JOELHO

UNID 1            711,36         711,36 

7,2 ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,46           18,46 

7,3 ED-50374 SETOP
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
HORA H 0,5 19,15             9,58 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT LAVATÓRIO UNID 1

 VALOR 
REFERÊNCIA 

UNID CONSUMO

TOTAL COMP. 01 4.784,60                         

1.104,92                         

TOTAL COMP. 04 97,61                              

COTAÇÃO

TOTAL COMP. 07 739,40                            

TOTAL COMP. 06

COMPOSIÇÃO 6 - COBERTURA CASA DE MAQUINAS

COMPOSIÇÕES

ITEM CODIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO 7- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT LAVATÓRIO

COMPOSIÇÃO 2 - CORTE DE BANCADA EM PEDRA DE GRANITO

COMPOSIÇÃO 1- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

TOTAL COMP. 05 96,12                              

TOTAL COMP. 02 19,91                              

COMPOSIÇÃO 5- FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER

COMPOSIÇÃO 4- REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS

COMPOSIÇÃO 3- REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO 

TOTAL COMP. 03 16,87                              


