
REFERENCIA 
COM B.D.I

TOTAL COM 
B.D.I

1. 0 SERVIÇOS PRELIMINARES                      -                         -   

1,1 ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN              1,00            1.099,62            1.403,77            1.403,77 

1,2 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN              1,00               680,00               868,09               868,09 

1,3 ED-16355 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) 
BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS              1,50               553,70               706,85            1.060,28 

1,4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS              1,50            4.784,60            6.108,02            9.162,03 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                      -                         -   

2,1 97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

M2 11,62 5,31                                    6,78                 78,77 

2,2 ED-48500 SETOP
RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE 
ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E 
DESVIOS

M 8 11,8                 15,06               120,51 

2,3 ED-48480 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 
HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 72,7 11,40                                14,55            1.058,02 

CONSUMO
 VALOR 

REFERÊNCIA 

VALOR TOTAL
ITEM CODIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

COMPOSIÇÃO 1

REFORMA CEO

SETOP JANEIRO/2021

SINAPI FEVEREIRO/2021

BDI = 27,66%



2,4 ED-50712 SETOP
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 65MM A 100MM (2.1/2" A 
4")

M 36,4 9,73                                  12,42               452,14 

2,5 ED-48467 SETOP
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, 
VASO SANITÁRIO, TANQUE)

UN 11 53,20                                67,92               747,07 

2,6 ED-48470 SETOP
REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, 
REGISTRO, TORNEIRAS)

UN 5 12,33                                15,74                 78,70 

2,7 CORTE DE BANCADA EM PEDRA DE GRANITO CJ 1 19,91                                25,42                 25,42 

2,8 REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO DAS JANELAS UN 20 16,87                                21,53               430,60 

2,1
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA 
ACIMA DAS JANELAS

UN 10 97,61                              124,61            1.246,12 

2,11 ED-50708 SETOP
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 32MM A 50MM (1.1/4" A 
2")

M 3,67 3,88                                    4,95                 18,18 

3 PISO                      -                         -   

3,1 ED-50706 SETOP
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO 
COM ARGAMASSA, DN 65MM A 100MM (2.1/2" A 4")

M 36,4 3,71                                    4,74               172,40 

3,2 87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

M 72,7 37,53                                47,91            3.483,12 

3,3 ED-50701 SETOP
CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE 
RASTELAMENTO E QUEIMA

M2 28,25
0,93

                  1,19                 33,54 

3,4 ED-51097 SETOP ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 1,4125 47,94                                61,20                 86,45 

3,5 ED-51093 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 28,25 16,21                                20,69               584,60 

3,6 ED-50569 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

M2 28,25 41,21                                52,61            1.486,20 

4 ALVENARIA                      -                         -   

4,1 ED-48192 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, 
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2
4,38

40,36                 51,52               225,67 

4,2 ED-48193 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, 
ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 4,95 59,43                                75,87               375,55 

COMPOSIÇÃO 3

COMPOSIÇÃO 2

COMPOSIÇÃO 4



4,3 ED-50705 SETOP
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO 
COM ARGAMASSA, DN 32MM A 50MM (1.1/4" A 2")

M 3,67 2,29                   2,92                 10,73 

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS                      -                         -   

5,1 ED-48536 SETOP
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO 
COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C

M2 7,65 92,34                              117,88               901,79 

5,2 ED-48538 SETOP
CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE 
PORTA DE DIVISÓRIA (INCLUSIVE FECHADURA)

CJ 1 100,00                            127,66               127,66 

5,3 FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER CJ 1 96,12                              122,71               122,71 

5,4 ED-50992 SETOP
VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE 
PASTOSO

M 20 17,18                                21,93               438,64 

6 COBERTURA COMPRESSOR                      -                         -   
6,1 COBERTURA CASA DE MAQUINAS CJ 1 1.104,92                      1.410,54            1.410,54 
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                      -                         -   

7,1 ED-50221 SETOP
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE 
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES (CADEIRA 
ODONT. E LAVATÓRIOS)

UN 3 92,85               118,53               355,60 

7,2 ED-50223 SETOP
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS E 
CADEIRA ODONT.)

UN 3 111,26               142,03               426,10 

7,3 ED-50014 SETOP
CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 
X 50 MM

UN 6 55,03                 70,25               421,51 

7,4 ED-50087 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 
COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"

M 20,95 54,23                 69,23            1.450,37 

7,5 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 34,1 16,7                 21,32               726,99 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      -                         -   

8,1 ED-48989 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 
TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

M 57 4,18                                    5,34               304,16 

8,2 ED-49270 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UNID 1 41,75                                53,30                 53,30 

8,3 ED-49413 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-
CHAMA DN 20 MM (5/8") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA

M 18,8 6,02                                    7,69               144,48 

COMPOSIÇÃO 6

COMPOSIÇÃO 5



8,4 ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, 
TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO 
NA ALVENARIA E CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), 
COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE 
CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 6 229,52                            293,01            1.758,03 

9 DIVERSOS                      -                         -   
9,1 Louças e Metais                      -                         -   

9.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT LAVATÓRIO UNID 5 739,40                            943,91            4.719,56 

9.1.2 ED-48343 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 
APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M2 3,66 315,16                            402,33            1.472,54 

9.1.3 ED-50287 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, 
APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), 
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA 
DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1 602,94                            769,71               769,71 

9,2 Balcão                      -                         -   

9.2.1 ED-50730 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, 
AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 
5MM, PREPARO MECÂNICO

M2 19,14 9,55                                  12,19               233,35 

9.2.2 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

M2 19,14 23,59                                30,11               576,40 

9.2.3 ED-50474 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA 
PINTURA

M2 19,14 15,64                                19,97               382,15 

9.2.4 ED-48343 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 
APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M2 9,06 315,16                            402,33            3.645,14 

COMPOSIÇÃO 7



9.2.5 ED-48344 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 
APOIADA EM ALVENARIA

M2 7,08 295,25                            376,92            2.668,57 

9.2.6 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 
INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

M2 6,02 541,04                            690,69            4.157,96 

9.2.7 ED-50982 SETOP
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO

M2 0,8 265,18                            338,53               270,82 

9,3 OUTROS                      -                         -   

9.3.1 ED-50002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,6 204,28                            260,78               417,25 

10 PINTURA                      -                         -   

10,1 ED-50505 SETOP
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 391,51 2,29                                    2,92            1.144,55 

10,2 ED-50506 SETOP
LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 156,06 2,71                                    3,46               539,90 

10,3 ED-50452 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 156,06 12,07                                15,41            2.404,66 

10,4 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 391,51 10,95                                13,98            5.472,83 

10,5 ED-50493 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M2 50,4 17,62                                22,49            1.133,68 

10,6 ED-50491 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

M2 1,6 24,47                                31,24                 49,98 

11 LIMPEZA GERAL                      -                         -   

11,1 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 10                 22,00                 28,09               280,85 

11,2 ED-50266 SETOP LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 174,15                   4,82                   6,15            1.071,58 

         49.554,52 
27,66%

         63.261,30 TOTAL COM BDI
VALOR BDI

TOTAL SEM BDI


