AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA
AMVAP

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

DATA BASE DESONERADA:

OBRA: CONSTRUCAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE I SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021
DATA: FEVEREIRO DE 2022

COMPOSIGAO 01 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES
FONTE CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 4.055,52
SETOP ED-4169 ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR H 48,000 | R$ 84,49 | R$ 4.055,52
COMPOSIGAO 02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA UND.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 404,14

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E
CHP IXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
SINAPI 5824 MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA , DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 CHP 1,111 R$ 162,31 R$ 180,34
(mobilizagéo e desmobilizagdo de equipamentos com DMT de 20km velocidade media
45 km/hora ) considerando 2 viagem de ida e volta

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.(servicos carga descarga

SETOP MAO-AJD-040 . !
materiais canteiro de obras)

H 15,000 R$ 14,92 | R$ 223,80

MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 25 CM ACABADO, REBOCADO E PINTADO
COMPOSICAO 03 A LATEX H=2,5M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK =15 MPA, M
50 X 55 CM (MURO DE FECHAMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA PLUVIAL)

FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 582,70
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA
SETOP ALV-TI-035 | REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 200 | RS 6140| RS 98,24
SETOP REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A M2 500 | Rs 676 | Rs 27.04
COLHER
e CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM)
SETOP ARM-AGO-005 | oereRENTE AO ACO DE 8MM) KG 12,71 | R$ 12,13 | R$ 123,38
SETOP ARM-AGO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-60 KG 094 |R$ 12,21 | R$ 9,14
SETOP TER-ESC-035 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 030 |R$ 50,72 | R$ 12,14
SETOP FUN-FOR.005 | FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 125 | Rrs 46,16 | RS 46,00
(FUNDAGAO)
FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=
SETOP FUN-CON-100 |25 MPA, BRITA 1 M3 0,04 |R$ 446,59 | R$ 15,33
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-
SETOP ED-6052 ADENSAVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E ACABAMENTO M3 023 | R$ 47LT7| RS 88,31
SETOP REV-EMB-005 |EMBOGO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 500 | R$ 2435 R$ 97,40
e PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
SETOP PIN-SEL-005 |5\ REDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 500 | RS 483 | R$ 1932
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
SETOP PIN-ACR-005 |\ CRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) M2 500 | RS 11.58| RS 46,32

- MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 15 CM ACABADO, REBOCADO E PINTADO
COMPOSICAO 04 A LATEX H =1,70 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, M
50 X 55 CM (MURO DE FECHAMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA PLUVIAL)

FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 405,90
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
SETOP ALV-TI-025 oo ESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 L70 | RS 36,92 | R$ 50.21
SETOP REV-CHA.005 _|CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A - 340 | Rs 6.76 | RS 18,38
COLHER
e CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM)
SETOP ARM-AGO-005 | oerepeNTE AG ACO DE 8MM) KG 9,78 | R$ 12,13 | R$ 94,90
SETOP ARM-ACO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-60 KG 072 | R$ 12,21 | R$ 7,03
SETOP TER-ESC-035 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 023 | R$ 50,72 | R$ 9,34
SETOP FUN-FOR.005 | FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 096 | R$ 46,16 | RS 35,45
(FUNDAGZAO)
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >=
SETOP FUN-CON-100 |25 MPA, BRITA 1 M3 003 | R$ 446,59 | R$ 11,79
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-
SETOP ED-9052 ADENSAVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO M3 018 | RS 47L77| RS 67,94
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AMVAP

AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUGAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

DATA BASE DESONERADA:
SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI
DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021
DATA: FEVEREIRO DE 2022
SETOP REV-EMB-005 [EMBOGO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 3,40 R$ 24,35 | R$ 66,23
eE PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
SETOP PIN-SEL-005 PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 3,40 RS 483 | R$ 13.14
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
SETOP PIN-ACR-005 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 3,40 R$ 11,58 | R$ 31,50
COMPOSICAO 05 PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ,ESPESSURA 2CM M2
FONTE CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 29,35
ORSE 20232 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO,2CM M2 0,2 R$ 58,99 | R$ 11,80
SETOP MAO-OFC-055 |GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547 | R$ 20,74 | R$ 11,34
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 | R$ 14,92 [ R$ 4,07
SETOP MATED12352 [ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-IIl) KG 1,29 R$ 1,66 | R$ 2,14
COMPOSICAO 06 COBERTURA EM POLICARBONATO OVEOLAR 4MM, INCLUSO ESTRUTURA R
METALICA COM PINTURA E INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 522,77
SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 20,36 | R$ 40,72
SETOP MAO-AJD-040 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 14,92 [ R$ 29,84
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 R$ 20,48 | R$ 6,14
MERCADO | COTAGAO 03 |CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 1,05X6,00 - CRISTAL 4MM M2 1,1 R$ 40,15 | R$ 44,17
MERCADO | COTAGAO 04 |METALON 40X20 #18 M 7,92 R$ 9,00 | R$ 71,27
SINAPI 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,1 R$ 104,80 | R$ 10,48
. PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
SETOP PIN-ESM-005 | \1a (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 2 RS 26,75 [ R$ 53,50
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
SINAPI 92715 CILINDROS E MAGARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2015 H 2 RS 28,76 | R$ 57,52
SINAPI 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1 R$ 59,13 | R$ 59,13
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",
SINAPI 11963 COMPRIMENTO 75 MM UN 12 R$ 12,50 [ R$ 150,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
COMPOSIGAO 07 RETIFICADO BRILHANTE DE DIMENSOES 20X20CM, ARGAMASSA TIPO AC |, M2
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 47,32
SETOP MAO-OFC-005 |AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,49 R$ 22,28 | R$ 10,92
SETOP MAO-AJD-040 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 R$ 14,92 [ R$ 4,33
SETOP MATED12351 [ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-1) KG 4,86 R$ 0,54 | R$ 2,62
SETOP MATED12355 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,42 R$ 2,86 | R$ 1,20
X REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
MERCADO | COTAGAO 05 |periFicADO BRILHANTE DE DIMENSOES 20X20 CM M2 1,05 RS 26,90 [ R$ 28,25
COMPOSICAO 08 PORTA DE CORRER EM MADEIRA MED.90X210, COMPLETA COM BATENTE UNID.
FECHADURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 494,55
SETOP MATED12655 [PORTA MADEIRA DE LEI,PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 90 X 210 CM UND 1,000 | R$ 336,62 | R$ 336,62
FECHADURA (APLICAGAO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N®
SETOP MATED12481 [DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE UND 1,000 | R$ 75,99 | R$ 75,99
SEGURANGA: MEDIO| MAGANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE
SINAPI 11581 APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER M 1,8000 | R$ 2106 | RS 8791
SETOP MATED11248 |AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) M3 0,0050 | R$ 83,81 | R$ 0,42
SETOP MATED11258  [CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTENCIA: 32,00 MPA) KG 1,1700 | R$ 0,57 | R$ 0,67
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 | R$ 20,48 | R$ 20,48
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 | R$ 14,98 | R$ 22,47

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D MG




AMVAP

AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUGAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE ||

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA:
SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI
DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

COMPOSIGAO 09 > UNID.
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FONTE CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 538,43
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100
SINAPI 4982 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), UN 1,0000 | R$ 280,38 [ R$ 280,38
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
FECHADURA (APLICAGAO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N®
SETOP MATED12481 |DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE UND 1,0000 | R$ 75,99 | R$ 75,99
SEGURANGA: MEDIO| MAGANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)
MARCO/BATENTE ( MATERIAL: MADEIRA DE LEI [LARGURA: 14CM|
COMPRIMENTO: 90CM| ALTURA: 210CM| ESPESSURA: 3CM|ALIZAR: NAO
SETOP MATED12738 INCLUSO|MADEIRA: TAUARI, CEDRINHO, ANGELIM, EUCALIPTO OU UND 11200 | R$ 118,88 | R$ 133,15
EQUIVALENTE DA REGIAO)
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500 | R$ 20,48 | R$ 23,55
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 | R$ 14,92 | R$ 25,36
M PORTA DE CORRER EM MADEIRA MED.120X210, COMPLETA COM BATENTE
COMPOSIGAO 10 ' > UNID.
C FECHADURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 1.289,58
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
SINAPI 4977 REGIONAL), E = 3,5 CM M2 2,520 | R$ 375,19 [ R$ 945,48
MARCO/BATENTE ( MATERIAL: MADEIRA DE LEI |LARGURA: 14CM|
COMPRIMENTO: 90CM| ALTURA: 210CM| ESPESSURA: 3CM|ALIZAR: NAO
SETOP MATED12738 INCLUSO|MADEIRA: TAUARI, CEDRINHO, ANGELIM, EUCALIPTO OU UND 1.3500 | R$ 118,88 | R$ 160,49
EQUIVALENTE DA REGIAO)
FECHADURA (APLICAGAO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N®
SETOP MATED12481 |DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADOI|DISTANCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE UND 1,0000 | R$ 75,99 | R$ 75,99
SEGURANGA: MEDIO| MAGANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE
SINAPI 11581 APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER M 2,4000 | R$ 2106 | RS 50,54
SETOP MATED11248 |AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) M3 0,0050 | R$ 83,81 | R$ 0,42
SETOP MATED11258 |CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTENCIA: 32,00 MPA) KG 1,1700 | R$ 0,57 | R$ 0,67
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3500 | R$ 20,48 | R$ 27,65
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9000 | R$ 14,92 | R$ 28,35
B PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR EM LAMBRI E TELA METALICA TIPO
COMPOSICAO 11 MOSQUETEIRO, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 444,85
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA , ACABAMENTO ANODIZADO
SETOP MATED7558 NATURAL, INCLUSIVE DOBRADIGA E MARCO - EXCLUSIVE FECHADURA M2 11000 | R$ 387,32 | R$ 426,05
SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 | R$ 20,36 | R$ 12,22
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
SINAPI 3121 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA UN 1,0000 | R$ 6,26 | R$ 6,26
CHAPA DE 0,90 MM
SINAPI 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2 0,0600 | R$ 534| R$ 0,32
B PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM,MED. 160X210,
COMPOSICAO 12 COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MAO DE UNID.
OBRA/INSTALAGCAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 1.484,39
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA
SINAPI 3104 DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC & 2,00 RS 138,29 R$ 276,58
CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 R$ 17,46 | R$ 26,19
SETOP MATED9205  |VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA) M2 3,36 R$ 207,40 [ R$ 696,86
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE
SINAPI 38168 APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1) UN 2,00 R$ 145,16 | R$ 290,32
SETOP MATED11389  [MOLA HIDRAULICA NORMAL UN 2,00 R$ 97,22 | R$ 194,44
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AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUGAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE Il

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

DATA BASE DESONERADA:
SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI
DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021
DATA: FEVEREIRO DE 2022
. PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM,MED. 180X210,
COMPOSIGAO 13 COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MAO DE UNID.
OBRA/INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 1.574,99
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA
SINAPI 8104 DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC & 2,00 RS 138,29 R$ 276,58
CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70 R$ 17,46 | R$ 29,68
SETOP MATED9205  |VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA) M2 3,78 R$ 207,40 | R$ 783,97
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE
SINAPI 38168 APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 2,00 R$ 145,16 | R$ 290,32
SETOP MATED11389 |MOLA HIDRAULICA NORMAL UN 2,00 R$ 97,22 | R$ 194,44
x PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 14 > 0 M2
C INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 307,58
SETOP MATED12703 |CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E=3/16" M 1,05 R$ 2,46 | R$ 2,58
SETOP MATED9205  |VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA) M2 1,10 R$ 207,40 | R$ 228,14
SETOP MATED13054 |SILICONE PASTOSO UN 1,00 R$ 37,92 | R$ 37,92
SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,23 R$ 17,46 | R$ 38,94
= GUICHE EM ALUMINIO COM PLACA EM ACRILICO TRANSPARENTE
COMPOSIGAO 15 = UNID.
C ESPESSURA=6MM, MED.60X110CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 235,13
MERCADO | COTAGAO 06 |PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4MM M2 0,66 R$ 218,60 | R$ 144,28
SETOP MATED12703 [CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E=3/16" M 3,40 R$ 2,46 | R$ 8,36
SETOP MATED13054 |SILICONE PASTOSO UN 1,00 R$ 37,92 | R$ 37,92
SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35 R$ 17,46 | R$ 23,57
FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS -
SINAPI 38177 INCLUI PARAFUSOS UN 1,00 R$ 21,00 | R$ 21,00
COMPOSICAO 16 VENEZINA FIXA PARA VENTILAGAO MED.100X40 COM TELA MOSQUETEIRO, VR
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 449,25
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA , ACABAMENTO ANODIZADO
SETOP MATED7558 NATURAL, INCLUSIVE DOBRADIGA E MARCO - EXCLUSIVE FECHADURA M2 Lio RS 387,32 | R$ 426,05
SINAPI 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2 0,40 R$ 534| R$ 2,14
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 | R$ 20,48 | R$ 6,14
SETOP MAO-AJD-040 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 | R$ 14,92 | R$ 14,92
GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA
COMPOSIGAO 17 GALVANIZADA MALHA 2" FORNECIMENTO E INSTALGAO (SOBRE ALVENARIA ML
MURO FRONTAL)
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 434,64
GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM EM
ORSE 3946 PVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AGO GALVANIZADO 2 1/2", M2 1,0000 | R$ 365,80 | R$ 365,80
FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 1.00 M, EXCETO MURETA
SETOP ED-48308 ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO M3 0,0300 | R$ 368,29 | R$ 11,05
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 | R$ 14,92 | R$ 14,92
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 | R$ 20,48 | R$ 20,48
SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 | R$ 20,36 | R$ 22,40
COMPOSICAO 18 PORTAO DE CORRER EM GRADE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 306,58
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE
SINAPI 11581 APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER M 2,4000 | R$ 2106 | RS 50,54
SETOP MATED12661 |PORTAO DE GRADE M2 1,1000 | R$ 180,00 | R$ 198,00
SETOP MATED11258 [CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTENCIA: 32,00 MPA) KG 0,8000 | R$ 0,57 | R$ 0,46
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AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA
AMVAP

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

DATA BASE DESONERADA:

OBRA: CONSTRUCAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE I SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG DEZEMBRO/2021 - ORSE
DEZEMBRO/2021
DATA: FEVEREIRO DE 2022
SETOP MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 | R$ 20,48 | R$ 30,72
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 | R$ 14,92 | R$ 26,86

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 30X30
COMPOSICAO 19 CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO PEI IV, ASSENTAMENTO COM M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 47,45

X REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 30X30
MERCADO COTAGAO 07 CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO. M2 1,0600 | R$ 2399| R$ 2543

SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 R$ 14,92 | R$ 2,98

SETOP MATED12350 |ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-Il) KG 4,8600 R$ 1,00 [ R$ 4,86
APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA

SETOP ED50718 REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE ESPESSURA M2 1,0600 RS 4341 RS 460

SETOP MAO-OFC-005 [AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300 R$ 22,28 | R$ 9,58

- RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICO ACETINADO RETIFICADO COR
COMPOSICAO 20 CINZA CLARO , ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 5,39
SETOP MAO-OFC-005 |AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 R$ 22,28 | R$ 1,56
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 R$ 14,92 | R$ 0,46
SETOP MATED12350 |ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-II) KG 0,6030 R$ 1,00 | R$ 0,60

APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA

SETOP EDS0718 REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE ESPESSURA

M2 0,0850 R$ 434 R$ 0,37

X REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSOES 30X30
MERCADO COTAGAO 07 CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO. M2 0,1000 RS 23.99| R$ 2,40

RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL
E LATERAL,COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO

COMPOSIGAO 21 UNID.

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 1.025,36

x RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL
MERCADO COTACAO 08 E LATERAL,COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO UN 1,00 R$ 939,33 | R$ 939,33

SETOP MAO-AJD-015 [AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 R$ 15,95 | R$ 23,93
SETOP MAO-OFC-035 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 R$ 20,70 | R$ 62,10
COMPOSIGAO 22 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UNID.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 4.425,03
MERCADO COTAGAO 09  |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00
SETOP MAO-AJD-015 [AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 R$ 1595 | R$ 23,93
SETOP MAO-OFC-035 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 R$ 20,70 | R$ 62,10

- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO
COMPOSICAO 23 DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UNID.
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 13,93

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,

SETOP RAS-ALV-010 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 2,14 R$ 4,09| R$ 8,75

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
SETOP ENC-ALV-010 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 M 2,1400 R$ 2,42 | R$ 5,18
(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO

COMPOSIGAO 24 RESERVATORIO DE AGUA TIPO COLUNA SECA CAPACIDADE 5.000 LITROS UNID.
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 10.721,58
SETOP FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 0,1125 R$ 393,73 | R$ 44,29
seror | FunroRoi0 [[QRMAE DESFORMADE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. v | o |ms  sior|Rs  setas
ARMACAO DE ACO TIPO CA-50 (EXIECUCAO, INCLUINDO
SETOP ARM-ACO-005 PREPARO, DOBRAGEM, COLOCACAO NAS FORMAS E TRANSPORTE KG 62,9686 | R$ 1213 | R$ 763,81

DE TODOS OS MATERIAIS)
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AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUGAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE ||

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

DATA BASE DESONERADA:
SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI
DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021
DATA: FEVEREIRO DE 2022
SETOP ARM-ACO-010 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (16,0MM A 25,0MM) KG 18,48 | R$ 11,62 | R$ 214,74
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA,
SETOP FUN-CON-100 |, USIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 09 RS 446,59 | RS 401,93
SETOP TER-REA-005 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,6975 | R$ 50,72 | R$ 35,38
MERCADO | COTAGAO 10 |RESERVATORIO METALICO COLUNA SECA - 5.000 LITROS. UN 1 R$  8.800,00 | R$ 8.800,00
COMPOSIGAO 25 CAIXA DE AGUA SUBTERRANEA CAPACIDADE 6.000 LITROS UNID.
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 8.705,78
ARMACAO DE ACO TIPO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO
PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE
SETOP ARM-AGO-005 |5 D¢ 08 MATERIAIS) KG 167,42 | R$ 12,13 | R$ 2.030,84
SETOP FUN-CON-095 | FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL = 20 MPA M3 299 |Rs 433,00 | R$ 1.294,09
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
SETOP FUN-FOR-010 |1 e APROVEITAMENTO (3) (FUNDAGAO) M2 3757 | R$ 51,27 | R$ 1.926,21
SETOP FUN-LAS-005 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 022 |Rs 39373 | R$ 86,94
SETOP FUN-LAS-010  [LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 022 |R$ 126,08 | R$ 27,84
SETOP IMP-PIN-005  [PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA M2 17,48 | R$ 18,75 | R$ 327,66
SETOP REV-REB-010 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO M2 20,93 | R$ 30,03 | R$ 628,56
Al ALCAPAO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA
SETOP SER-ALG-005 | \IETALICA 1°X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8'X 1/8" E CHAPA PC 100 | RS 200,80 | R$ 200,80
METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL *
SETOP SER-ALG-010  |ALCAPAO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", PC 1,00 |R$ 240,00 | R$ 240,00
SETOP SER-DEG-005 |DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENG PC 300 |R$ 46,50 | R$ 139,50
SETOP TER-API-005  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 582 |R$ 17,15 | R$ 99,81
SETOP TER-ESC-040 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 959 |R$ 67,14 | R$ 644,08
ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFASICO COM CAPACIDADE DE
SETOP INC-BOM-005 |\, = 5 S E s MIN. A 18 MOA DE PRESSAO UN 1,00 |R$  1.059,44 | R$ 1.059,44
COMPOSIGAO 26 CISTERNA PARA CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL CAPACIDADE DE 3.000 LITROS. UNID.
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 5.916,02
SETOP HID-BOM-030  [CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 2 HP UN 1 R$  1.290,12 | R$ 1.290,12
SETOP MAO-AJD-020 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 15,30 | R$ 30,60
SETOP MAO-OFC-040 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 19,15 | R$ 38,30
MERCADO | COTAGAO 11  |KIT PARA CAPTAR AGUA DA CHUVA UN 1 R$  2.024,00 | R$ 2.024,00
MERCADO | COTAGCAO 12 |TANQUE DE AGUA CAPACIDADE DE 3.000 LITROS. UN 1 R$  2.533,00 | R$ 2.533,00
. TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
COMPOSIGAO 27 - 2 UNID.
¢ MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,5 X 2,0X 1,40 M, VOLUME: 4.200 L
FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 3.092,09
SETOP TER-ESC-040 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR M3 48600 | RS 6714 | R8s 326,30
OU IGUAL 3,0M
SETOP FUN-LAS-010  [LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,3600 | R$ 126,08 | R$ 45,39
SETOP ARM-ACO-015 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 23,4000 | R$ 13,33 | R$ 311,92
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
SETOP FUN-FOR-010 |1 e APROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 1,4600 | R$ 51,27 | R$ 74,85
ARMAGAO DE ACO TIPO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO
PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE
SETOP ARM-AGO-005 |25 S 0¢ O MATERIAIS) KG 4,4900 | R$ 12,13 | R$ 54,46
GROUT - PREPARO E LANGAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
SETOP EST-GRO-005  |}nRATADA, AREIA SEM PENEIRAR E PEDRICO TRACO 1:0,1:3:2 M3 0.1500 | R$ 638,44 | R$ 95,77
. ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA
SETOP ALV-TI-003 | REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 9.8000 | R$ 5664 | RS 555,07
SETOP ED-48308 ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO M3 1,7600 | R$ 368,29 | R$ 648,19
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AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUGAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE ||

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA:
SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI
DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA,
SETOP FUN-CON-100 INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 0.8800 | R$ 446,59 | RS 393,00
PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
SINAPI 97735 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 M3 0,2900 R$ 2.024,61 | R$ 587,14
COMPOSIGAO 28 PONTO DE AR COMPRIMIDO INTALADO EM ALVENARIA COMPLETO UNID.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 325,36
MERCADO COTAGAO 13 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA PARA PONTO DE AR COMPRIMIDO UN 1,0000 | R$ 69,99 | R$ 69,99
MERCADO COTAGAO 14 VALVULA BI TORNEIRA FLEXA PARA AR COMPRIMIDO UN 1,0000 | R$ 60,00 [ R$ 60,00
SETOP MAO-OFC-070 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 | R$ 18,41 | R$ 14,73
SETOP MAO-AJD-035 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 | R$ 17,88 | R$ 17,88
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,

SETOP RAS-ALV-010 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 2,1400 | RS 409 | RS 8,75
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,

SETOP ENC-ALV-010 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 M 2,14 R$ 2,42 | R$ 5,18
(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA

SINAPI 39747 PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS M 214 RS 5524 | RS 118,21

SINAPI 12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 2 R$ 3,33| R$ 6,66

SINAPI 12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X UN 2 R$ 599 | R$ 23.96

BOLSA, 15 MM
COMPOSIGAO 29 PONTO DE AR COMPRIMIDO INTALADO EM PISO COMPLETO UNID.

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 163,44
MERCADO COTAGAO 13 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA PARA PONTO DE AR COMPRIMIDO UN 1,0000 | R$ 69,99 | R$ 69,99
MERCADO COTAGAO 14 VALVULA BI TORNEIRA FLEXA PARA AR COMPRIMIDO UN 1,0000 | R$ 60,00 [ R$ 60,00

SETOP MAO-OFC-070 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 | R$ 18,51 | R$ 14,81

SETOP MAO-AJD-035 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 | R$ 17,88 | R$ 17,88

SETOP TER-ESC-035 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,02 R$ 50,72 | R$ 0,76

COMPOSICAO 30 FORNE(EIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A", INCLUSIVE M
CONEXOES

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 128,51

SINAPI 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0040 R$ 59,13 | R$ 0,24

SINAPI 39897 GF’)ASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 UN 0,0050 RS 61,84 | R$ 031

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA
SINAPI 39747 PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS M 1,1000 RS 5524 | RS 60.76
SETOP MAO-AJD-035 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 | R$ 17,88 | R$ 10,73
SETOP MAO-OFC-040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 | R$ 19,87 | R$ 11,92
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,

SETOP RAS-ALV-010 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO M 2,14 R$ 409 | RS 8,75
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,

SETOP ENC-ALV-010 DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 M 2,14 R$ 2,42 | R$ 5,18
(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO

SINAPI 12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 2 R$ 3,33| R$ 6,66

SINAPI 12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X UN 4 RS 599 | R$ 23,96
BOLSA, 15 MM

COMPOSIGAO 31 PONTO DE VACUO INSTALADO EM PISO COMPLETO UNID.

FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. TOTAL R$ 165,50
MERCADO COTAGAO 15 TOMADA POSTO PAREDE INTERNA PARA PONTO DE VACUO CILINDRICO UN 1,00 R$ 75,05 | R$ 75,05
MERCADO COTAGAO 16 VALVULA Bl TORNEIRA FLEXA PARA VACUO CILINDRICO UN 1,00 R$ 57,00 [ R$ 57,00

SETOP MAO-OFC-070 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 R$ 18,51 | R$ 14,81

SETOP MAO-AJD-035 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 17,88 | R$ 17,88

SETOP TER-ESC-035 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,02 R$ 50,72 | R$ 0,76

COMPOSICAO 32 PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA PREVENCAO DE INCENDIO - UNID.
FOTOLUMINESCENTE "P1" - 20 X 20 MM.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 13,39
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AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUGAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

DATA BASE DESONERADA:
SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI
DEZEMBRO/2021 - ORSE

DEZEMBRO/2021
DATA: FEVEREIRO DE 2022
X PLACA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA PREVENGAO DE INCENDIO -
MERCADO | COTAGAO17 | ool o e SENTE "P1” - 20 X 20 MM. UN 1,00 R$ 10,41 [ R$ 10,41
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$ 14,92 [ R$ 2,98
COMPOSICAO 33 PLACA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA PREVENGAO DE INCENDIO- UNID.
FOTOLUMINESCENTE "M1" - 30 X 40 MM. __
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 32,88
% PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA PREVENGCAO DE INCENDIO-
MERCADO |  COTAGAO 18 | r e e ENTE "M1” - 30 X 40 MM. UN 1,00 R$ 29,90 | R$ 29,90
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$ 14,92 [ R$ 2,98
COMPOSIGAO 34 PLACA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PARA PREVENGAO DE INCENDIO - UNID.
FOTOLUMINESCENTE "M2" - 30 X 15MM.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE [ COEF. TOTAL R$ 15,88
X PLACA SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA PARA PREVENGAO DE INCENDIO -
MERCADO |  COTAGAO19 | ool TMINESCENTE "M2" - 30 X 15MM. UN 1,00 R$ 12,90 | R$ 12,90
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$ 14,92 [ R$ 2,98
COMPOSICAO 35 TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E UNID.
INSTALACAO _
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEF. TOTAL R$ 67,29
MERCADO | COTAGAO 20 |TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,00 R$ 64,90 | R$ 64,90
SETOP MAO-AJD-020 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 R$ 15,30 [ R$ 1,78
SETOP MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 R$ 14,92 | R$ 0,55
SETOP MATED 11624  |FITA DE VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 MM) M 0,30 R$ 0,19 [ R$ 0,06
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