
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         4.055,52 

SETOP ED-4169 ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR H 48,000  R$            84,49  R$         4.055,52 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            404,14 

SINAPI 5824

 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E 

CHP IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA , DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 

(mobilização e desmobilização de equipamentos com DMT de 20km velocidade media 

45 km/hora ) considerando 2 viagem de ida e volta  

CHP 1,111 R$ 162,31  R$            180,34 

SETOP MAO-AJD-040
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.(serviços carga descarga 

materiais canteiro de obras)
H 15,000  R$            14,92  R$            223,80 

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 25 CM ACABADO, REBOCADO E PINTADO 

A LATEX H = 2,5 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 

50 X 55 CM (MURO DE FECHAMENTO DO RESERVÁTORIO DE ÁGUA PLUVIAL)

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            582,70 

SETOP ALV-TIJ-035
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 2,00  R$            61,40 98,24R$               

SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A 

COLHER
M2 5,00  R$              6,76 27,04R$               

SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 

(REFERENTE AO AÇO DE 8MM)
KG 12,71  R$            12,13 123,38R$             

SETOP ARM-AÇO-020  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 0,94  R$            12,21 9,14R$                 

SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,30  R$            50,72 12,14R$               

SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
M2 1,25  R$            46,16 46,09R$               

SETOP FUN-CON-100

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 

25 MPA, BRITA 1 M3 0,04  R$          446,59 15,33R$               

SETOP ED-9052
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-

ADENSÁVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,23  R$          471,77 88,31R$               

SETOP REV-EMB-005 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 5,00  R$            24,35 97,40R$               

SETOP PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 5,00  R$              4,83 19,32R$               

SETOP PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 5,00  R$            11,58 46,32R$               

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 15 CM ACABADO, REBOCADO E PINTADO 

A LATEX H = 1,70 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 

50 X 55 CM (MURO DE FECHAMENTO DO RESERVÁTORIO DE ÁGUA PLUVIAL)

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            405,90 

SETOP ALV-TIJ-025
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 1,70  R$            36,92 50,21R$               

SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A 

COLHER
M2 3,40  R$              6,76 18,38R$               

SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 

(REFERENTE AO AÇO DE 8MM)
KG 9,78  R$            12,13 94,90R$               

SETOP ARM-AÇO-020  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 0,72  R$            12,21 7,03R$                 

SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,23  R$            50,72 9,34R$                 

SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)
M2 0,96  R$            46,16 35,45R$               

SETOP FUN-CON-100

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 

25 MPA, BRITA 1 M3 0,03  R$          446,59 11,79R$               

SETOP ED-9052
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-

ADENSÁVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,18  R$          471,77 67,94R$               

COMPOSIÇÃO 02 UND.

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

COMPOSIÇÃO 01 MÊS

COMPOSIÇÃO  03 M

COMPOSIÇÃO  04 M

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D MG



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

SETOP REV-EMB-005 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 3,40  R$            24,35 66,23R$               

SETOP PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 3,40  R$              4,83 13,14R$               

SETOP PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 3,40  R$            11,58 31,50R$               

PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ,ESPESSURA 2CM

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              29,35 

ORSE 20232 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO,2CM M2 0,2  R$            58,99  R$              11,80 

SETOP MAO-OFC-055 GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547  R$            20,74  R$              11,34 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273  R$            14,92  R$                4,07 

SETOP MATED12352 ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) KG 1,29  R$              1,66  R$                2,14 

COBERTURA EM POLICARBONATO OVEOLAR 4MM, INCLUSO ESTRUTURA 

METALICA COM PINTURA E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            522,77 

SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            20,36  R$              40,72 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            14,92  R$              29,84 

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3  R$            20,48  R$                6,14 

MERCADO COTAÇÃO 03 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 1,05X6,00 - CRISTAL 4MM M2 1,1  R$            40,15  R$              44,17 

MERCADO COTAÇÃO 04 METALON 40X20 #18 M 7,92  R$              9,00  R$              71,27 

SINAPI 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,1  R$          104,80  R$              10,48 

SETOP PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 2  R$            26,75  R$              53,50 

SINAPI 92715
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015
H 2  R$            28,76  R$              57,52 

SINAPI 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1  R$            59,13  R$              59,13 

SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN    12  R$            12,50  R$            150,00 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

RETIFICADO BRILHANTE DE DIMENSÕES 20X20CM, ARGAMASSA TIPO AC I, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES.

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              47,32 

SETOP MAO-OFC-005 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,49  R$            22,28  R$              10,92 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29  R$            14,92  R$                4,33 

SETOP MATED12351 ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) KG 4,86  R$              0,54  R$                2,62 

SETOP MATED12355 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,42  R$              2,86  R$                1,20 

MERCADO COTAÇÃO 05
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

RETIFICADO BRILHANTE DE DIMENSÕES 20X20 CM
M2 1,05  R$            26,90  R$              28,25 

PORTA DE CORRER EM MADEIRA MED.90X210, COMPLETA COM BATENTE 

FECHADURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            494,55 

SETOP MATED12655 PORTA MADEIRA DE LEI,PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 90 X 210 CM UND 1,000  R$          336,62  R$            336,62 

SETOP MATED12481

FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº

DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE

SEGURANÇA: MÉDIO| MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

UND 1,000  R$            75,99  R$              75,99 

SINAPI 11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE 

APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
M     1,8000  R$            21,06  R$              37,91 

SETOP MATED11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M3 0,0050  R$            83,81  R$                0,42 

SETOP MATED11258 CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 1,1700  R$              0,57  R$                0,67 

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$            20,48  R$              20,48 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000  R$            14,98  R$              22,47 

M2

COMPOSIÇÃO  06 M2

COMPOSIÇÃO  08 UNID.

COMPOSIÇÃO  07

COMPOSIÇÃO  05 M2

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D MG



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            538,43 

SINAPI 4982

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 

MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN    1,0000  R$          280,38  R$            280,38 

SETOP MATED12481

FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº

DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE

SEGURANÇA: MÉDIO| MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

UND 1,0000  R$            75,99  R$              75,99 

SETOP MATED12738

MARCO/BATENTE ( MATERIAL: MADEIRA DE LEI |LARGURA: 14CM| 

COMPRIMENTO: 90CM| ALTURA: 210CM| ESPESSURA: 3CM|ALIZAR: NÃO 

INCLUSO|MADEIRA: TAUARI, CEDRINHO, ANGELIM, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO)

UND 1,1200  R$          118,88  R$            133,15 

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500  R$            20,48  R$              23,55 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000  R$            14,92  R$              25,36 

PORTA DE CORRER EM MADEIRA MED.120X210, COMPLETA COM BATENTE 

FECHADURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         1.289,58 

SINAPI 4977
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

REGIONAL), E = *3,5* CM
M2    2,520  R$          375,19  R$            945,48 

SETOP MATED12738

MARCO/BATENTE ( MATERIAL: MADEIRA DE LEI |LARGURA: 14CM| 

COMPRIMENTO: 90CM| ALTURA: 210CM| ESPESSURA: 3CM|ALIZAR: NÃO 

INCLUSO|MADEIRA: TAUARI, CEDRINHO, ANGELIM, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO)

UND 1,3500  R$          118,88  R$            160,49 

SETOP MATED12481

FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº

DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE

SEGURANÇA: MÉDIO| MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

UND 1,0000  R$            75,99  R$              75,99 

SINAPI 11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE 

APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
M     2,4000  R$            21,06  R$              50,54 

SETOP MATED11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M3 0,0050  R$            83,81  R$                0,42 

SETOP MATED11258 CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 1,1700  R$              0,57  R$                0,67 

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500  R$            20,48  R$              27,65 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000  R$            14,92  R$              28,35 

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR EM LAMBRI E TELA METALICA TIPO 

MOSQUETEIRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            444,85 

SETOP MATED7558
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA , ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, INCLUSIVE DOBRADIÇA E MARCO - EXCLUSIVE FECHADURA
M2 1,1000  R$          387,32  R$            426,05 

SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000  R$            20,36  R$              12,22 

SINAPI 3121

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA 

CHAPA DE 0,90 MM

UN    1,0000  R$              6,26  R$                6,26 

SINAPI 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2    0,0600  R$              5,34  R$                0,32 

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM,MED. 160X210, 

COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 

OBRA/INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         1.484,39 

SINAPI 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA 

DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC 

CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ    2,00  R$          138,29  R$            276,58 

SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50  R$            17,46  R$              26,19 

SETOP MATED9205 VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA) M2 3,36  R$          207,40  R$            696,86 

SINAPI 38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 

APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    2,00  R$          145,16  R$            290,32 

SETOP MATED11389 MOLA HIDRÁULICA NORMAL UN    2,00  R$            97,22  R$            194,44 

COMPOSIÇÃO  10 UNID.

COMPOSIÇÃO  09 UNID.

COMPOSIÇÃO  11 M2

COMPOSIÇÃO  12 UNID.

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D MG



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM,MED. 180X210, 

COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 

OBRA/INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         1.574,99 

SINAPI 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA 

DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC 

CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ    2,00  R$          138,29  R$            276,58 

SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70  R$            17,46  R$              29,68 

SETOP MATED9205 VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA) M2 3,78  R$          207,40  R$            783,97 

SINAPI 38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 

APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    2,00  R$          145,16  R$            290,32 

SETOP MATED11389 MOLA HIDRÁULICA NORMAL UN    2,00  R$            97,22  R$            194,44 

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            307,58 

SETOP MATED12703 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " M 1,05  R$              2,46  R$                2,58 

SETOP MATED9205 VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA) M2 1,10  R$          207,40  R$            228,14 

SETOP MATED13054 SILICONE PASTOSO UN    1,00  R$            37,92  R$              37,92 

SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,23  R$            17,46  R$              38,94 

GUICHÊ EM ALUMINIO COM PLACA EM ACRILICO TRANSPARENTE 

ESPESSURA=6MM, MED.60X110CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            235,13 

MERCADO COTAÇÃO 06 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE 4MM M2 0,66  R$          218,60  R$            144,28 

SETOP MATED12703 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " M 3,40  R$              2,46  R$                8,36 

SETOP MATED13054 SILICONE PASTOSO UN    1,00  R$            37,92  R$              37,92 

SETOP ED-9199 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35  R$            17,46  R$              23,57 

SINAPI 38177
FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - 

INCLUI PARAFUSOS
UN    1,00  R$            21,00  R$              21,00 

VENEZINA FIXA PARA VENTILAÇÃO MED.100X40 COM TELA MOSQUETEIRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            449,25 

SETOP MATED7558
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA , ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, INCLUSIVE DOBRADIÇA E MARCO - EXCLUSIVE FECHADURA
M2 1,10  R$          387,32  R$            426,05 

SINAPI 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2    0,40  R$              5,34  R$                2,14 

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  R$            20,48  R$                6,14 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$            14,92  R$              14,92 

GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA 

GALVANIZADA MALHA 2" FORNECIMENTO E INSTALÇÃO (SOBRE ALVENARIA 

MURO FRONTAL)

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            434,64 

ORSE 3946

 	GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, REVESTIDO EM EM 

PVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", 

FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 1.00 M, EXCETO MURETA 

M2 1,0000  R$          365,80  R$            365,80 

SETOP ED-48308  ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO M3 0,0300  R$          368,29  R$              11,05 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$            14,92  R$              14,92 

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$            20,48  R$              20,48 

SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000  R$            20,36  R$              22,40 

PORTÃO DE CORRER EM GRADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            306,58 

SINAPI 11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE 

APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
M     2,4000  R$            21,06  R$              50,54 

SETOP MATED12661 PORTÃO DE GRADE M2 1,1000  R$          180,00  R$            198,00 

SETOP MATED11258 CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 0,8000  R$              0,57  R$                0,46 
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AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

SETOP MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000  R$            20,48  R$              30,72 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000  R$            14,92  R$              26,86 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X30 

CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              47,45 

MERCADO COTAÇÃO 07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X30 

CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO.
M2 1,0600  R$            23,99  R$              25,43 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  R$            14,92  R$                2,98 

SETOP MATED12350 ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-II) KG 4,8600  R$              1,00  R$                4,86 

SETOP ED50718
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA
M2 1,0600  R$              4,34  R$                4,60 

SETOP MAO-OFC-005 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300  R$            22,28  R$                9,58 

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO COR 

CINZA CLARO , ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$                5,39 

SETOP MAO-OFC-005 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700  R$            22,28  R$                1,56 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310  R$            14,92  R$                0,46 

SETOP MATED12350 ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-II) KG 0,6030  R$              1,00  R$                0,60 

SETOP ED50718
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA
M2 0,0850  R$              4,34  R$                0,37 

MERCADO COTAÇÃO 07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X30 

CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO.
M2 0,1000  R$            23,99  R$                2,40 

RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL 

E LATERAL,COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         1.025,36 

MERCADO COTAÇÃO 08
RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL 

E LATERAL,COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO
UN 1,00  R$          939,33  R$            939,33 

SETOP MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50  R$            15,95  R$              23,93 

SETOP MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00  R$            20,70  R$              62,10 

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         4.425,03 

MERCADO COTAÇÃO 09 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00  R$       4.339,00  R$         4.339,00 

SETOP MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50  R$            15,95  R$              23,93 

SETOP MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00  R$            20,70  R$              62,10 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              13,93 

SETOP RAS-ALV-010
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
M 2,14  R$              4,09  R$                8,75 

SETOP ENC-ALV-010

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

M 2,1400  R$              2,42  R$                5,18 

RESERVATORIO DE ÁGUA TIPO COLUNA SECA CAPACIDADE 5.000 LITROS

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$       10.721,58 

SETOP FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 0,1125 393,73R$           44,29R$               

SETOP FUN-FOR-010 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2    9 51,27R$             461,43R$             

SETOP ARM-AÇO-005

ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE

DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 62,9686 12,13R$             763,81R$             

COMPOSIÇÃO 21 UNID.
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AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

SETOP ARM-AÇO-010 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) KG 18,48 11,62R$             214,74R$             

SETOP FUN-CON-100
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,9 446,59R$           401,93R$             

SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,6975 50,72R$             35,38R$               

MERCADO COTAÇÃO 10 RESERVATÓRIO METÁLICO COLUNA SECA - 5.000 LITROS. UN 1 8.800,00R$        8.800,00R$          

CAIXA DE ÁGUA SUBTERRANEA CAPACIDADE 6.000 LITROS

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         8.705,78 

SETOP ARM-AÇO-005

ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE

DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 167,42 12,13R$             2.030,84R$          

SETOP FUN-CON-095  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL = 20 MPA M3 2,99 433,00R$           1.294,09R$          

SETOP FUN-FOR-010 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2    37,57 51,27R$             1.926,21R$          

SETOP FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 0,22 393,73R$           86,94R$               

SETOP FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,22 126,08R$           27,84R$               

SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2    17,48 18,75R$             327,66R$             

SETOP REV-REB-010 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO M2    20,93 30,03R$             628,56R$             

SETOP SER-ALÇ-005 
ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA

METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA

METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "

PÇ 1,00 200,80R$           200,80R$             

SETOP SER-ALÇ-010 ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", PÇ 1,00 240,00R$           240,00R$             

SETOP SER-DEG-005 DEGRAU DE ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENG PÇ 3,00 46,50R$             139,50R$             

SETOP TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2    5,82 17,15R$             99,81R$               

SETOP TER-ESC-040 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 9,59 67,14R$             644,08R$             

SETOP INC-BOM-005
ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE 

VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO
UN 1,00 1.059,44R$        1.059,44R$          

CISTERNA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL CAPACIDADE DE 3.000 LITROS.

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         5.916,02 

SETOP HID-BOM-030 CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP UN 1 1.290,12R$        1.290,12R$          

SETOP MAO-AJD-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,30R$             30,60R$               

SETOP MAO-OFC-040 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,15R$             38,30R$               

MERCADO COTAÇÃO 11 KIT PARA CAPTAR ÁGUA DA CHUVA UN 1 2.024,00R$        2.024,00R$          

MERCADO COTAÇÃO 12 TANQUE DE ÁGUA CAPACIDADE DE 3.000 LITROS. UN 1 2.533,00R$        2.533,00R$          

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 2,0X 1,40 M, VOLUME: 4.200 L 

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$         3.092,09 

SETOP TER-ESC-040
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR 

OU IGUAL 3,0M
M3 4,8600 67,14R$             326,30R$             

SETOP FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 0,3600 126,08R$           45,39R$               

SETOP ARM-AÇO-015 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 23,4000 13,33R$             311,92R$             

SETOP FUN-FOR-010 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2    1,4600 51,27R$             74,85R$               

SETOP ARM-AÇO-005

ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE

DE TODOS OS MATERIAIS)
KG 4,4900 12,13R$             54,46R$               

SETOP EST-GRO-005
GROUT - PREPARO E LANÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR E PEDRICO TRAÇO 1:0,1:3:2
M3 0,1500 638,44R$           95,77R$               

SETOP ALV-TIJ-003
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2    9,8000 56,64R$             555,07R$             

SETOP ED-48308 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO M3 1,7600 368,29R$           648,19R$             

COMPOSIÇÃO 27 UNID.
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AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

SETOP FUN-CON-100
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,8800 446,59R$           393,00R$             

SINAPI 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,2900  R$       2.024,61 587,14R$             

PONTO DE AR COMPRIMIDO INTALADO EM ALVENARIA COMPLETO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. TOTAL  R$            325,36 

MERCADO COTAÇÃO 13  TOMADA POSTO PAREDE INTERNA PARA PONTO DE AR COMPRIMIDO UN 1,0000 69,99R$              R$              69,99 

MERCADO COTAÇÃO 14  VALVULA BI TORNEIRA FLEXA PARA AR COMPRIMIDO UN 1,0000 60,00R$              R$              60,00 

SETOP MAO-OFC-070  MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,41R$              R$              14,73 

SETOP MAO-AJD-035  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,88R$              R$              17,88 

SETOP RAS-ALV-010
 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO 
M 2,1400 4,09R$                R$                8,75 

SETOP ENC-ALV-010

 ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

M 2,14 2,42R$                R$                5,18 

SINAPI 39747
 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 
M     2,14  R$            55,24  R$            118,21 

SINAPI 12723  LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN    2  R$              3,33  R$                6,66 

SINAPI 12714
 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 15 MM 
UN    4  R$              5,99  R$              23,96 

PONTO DE AR COMPRIMIDO INTALADO EM PISO COMPLETO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            163,44 

MERCADO COTAÇÃO 13  TOMADA POSTO PAREDE INTERNA PARA PONTO DE AR COMPRIMIDO UN 1,0000 69,99R$              R$              69,99 

MERCADO COTAÇÃO 14  VALVULA BI TORNEIRA FLEXA PARA AR COMPRIMIDO UN 1,0000 60,00R$              R$              60,00 

SETOP MAO-OFC-070  MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,51R$              R$              14,81 

SETOP MAO-AJD-035  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,88R$              R$              17,88 

SETOP TER-ESC-035  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,02 50,72R$              R$                0,76 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A", INCLUSIVE 

CONEXÕES 

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            128,51 

SINAPI 10998  ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0040  R$            59,13  R$                0,24 

SINAPI 39897
 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 

G) 
UN 0,0050  R$            61,84  R$                0,31 

SINAPI 39747
 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 
M 1,1000  R$            55,24  R$              60,76 

SETOP MAO-AJD-035  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,88R$              R$              10,73 

SETOP MAO-OFC-040  BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,87R$              R$              11,92 

SETOP RAS-ALV-010
 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO 
M 2,14 4,09R$                R$                8,75 

SETOP ENC-ALV-010

 ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

M 2,14 2,42R$                R$                5,18 

SINAPI 12723  LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 2  R$              3,33  R$                6,66 

SINAPI 12714
 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 15 MM 
UN 4  R$              5,99  R$              23,96 

PONTO DE  VACUO INSTALADO EM PISO COMPLETO 

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$            165,50 

MERCADO COTAÇÃO 15  TOMADA POSTO PAREDE INTERNA PARA PONTO DE VACUO CILINDRICO UN 1,00 75,05R$              R$              75,05 

MERCADO COTAÇÃO 16  VALVULA BI TORNEIRA FLEXA PARA VACUO CILINDRICO UN 1,00 57,00R$              R$              57,00 

SETOP MAO-OFC-070  MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 18,51R$              R$              14,81 

SETOP MAO-AJD-035  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,88R$              R$              17,88 

SETOP TER-ESC-035  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,02 50,72R$              R$                0,76 

PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 

FOTOLUMINESCENTE "P1" - 20 X 20 MM.

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              13,39 

COMPOSIÇÃO 28 UNID.

COMPOSIÇÃO 29 UNID.

COMPOSIÇÃO 30 M

COMPOSIÇÃO 31 UNID.

COMPOSIÇÃO 32 UNID.

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D MG



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

DATA: FEVEREIRO DE 2022

DATA BASE DESONERADA: 

SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE 

DEZEMBRO/2021

MERCADO COTAÇÃO 17
PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 

FOTOLUMINESCENTE "P1" - 20 X 20 MM.
UN 1,00 10,41R$              R$              10,41 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 14,92R$              R$                2,98 

PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO- 

FOTOLUMINESCENTE "M1" - 30 X 40 MM.

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              32,88 

MERCADO COTAÇÃO 18
PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO- 

FOTOLUMINESCENTE "M1" - 30 X 40 MM.
UN 1,00 29,90R$             29,90R$               

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 14,92R$             2,98R$                 

PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 

FOTOLUMINESCENTE "M2" - 30 X 15MM.

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              15,88 

MERCADO COTAÇÃO 19
PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 

FOTOLUMINESCENTE "M2" - 30 X 15MM.
UN 1,00 12,90R$             12,90R$               

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 14,92R$             2,98R$                 

TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.  TOTAL  R$              67,29 

MERCADO COTAÇÃO 20 TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,00 64,90R$             64,90R$               

SETOP MAO-AJD-020 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 15,30R$             1,78R$                 

SETOP MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 14,92R$             0,55R$                 

SETOP MATED 11624 FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) M 0,30 0,19R$               0,06R$                 

COMPOSIÇÃO 34 UNID.

COMPOSIÇÃO 35 UNID.

COMPOSIÇÃO 33 UNID.

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D MG


