
 R$                         1.353.732,00 

28,82%

ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
PREÇO UNIT S/ BDI 

R$

PREÇO UNIT C/ 

BDI R$
 PREÇO TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 1,00 R$ 1.157,00 R$ 1.490,45 1.490,45R$                                 

1.2 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 7,00 R$ 4.055,52 R$ 5.224,32 36.570,24R$                               

1.3 SETOP IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00 R$ 531,29 R$ 684,41 684,41R$                                    

1.4 SETOP IIO-LIG-005

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20 (1/2") - PADRÃO 

CONCECIONÁRIA

UM 1,00 R$ 323,22 R$ 416,37 416,37R$                                    

1.5 SETOP OBR-VIA-005

DESMATAMENTO,DESTOCAMENTOELIMPEZADEÁRVORES,ARBUSTOSE

VEGETAÇÃORASTEIRA.(EXECUÇÃONAESPESSURADEATÉ30CM,INCLUI

NDOREMANEJAMENTOPARAFORADALINHADE OFFSETS E ACERTO DO 

MATERIAL)

M2 3.018,06 R$ 0,34 R$ 0,44 1.327,95R$                                 

1.6 SINAPI 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CA ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
M3 299,43 R$ 30,26 R$ 38,98 11.671,66R$                               

1.7 SETOP
RO-40157 

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE 

DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE DE 1.801 A 2.000 M
M3 299,43 R$ 6,95 R$ 8,95 2.679,87R$                                 

1.8 SETOP IIO-TAP-030
TAPUME DE TELA GALVANIZAADA # 2, FIO 14 COM FIXAÇÃO 

ENTERRADA
M2 296,04 R$ 69,61 R$ 89,67 26.545,91R$                               

1.9 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DE OBRA M2 415,47 R$ 7,74 R$ 9,97 4.142,24R$                                 

1.10 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 7,00 R$ 622,57 R$ 801,99 5.613,93R$                                 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 
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1.11 SETOP ED-16353

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) 

MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 7,00 R$ 725,39 R$ 934,45 6.541,15R$                                 

1.12 SETOP IIO-CON-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO
UN. 2,00 R$ 680,00 R$ 875,98 1.751,96R$                                 

1.13 SETOP ED-16356 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 UN. 1,00 R$ 291,57 R$ 375,60 375,60R$                                    

1.14 SETOP ED-16361 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 UN. 1,00 R$ 560,30 R$ 721,78 721,78R$                                    

1.15 MERCADO COTAÇÃO 01 ALUGUEL DE CAÇAMBA. UN 20,00 R$ 230,00 R$ 296,29 5.925,80R$                                 

1.16 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA UN 1,00 R$ 404,14 R$ 520,61 520,61R$                                    

1.17 MERCADO COTAÇÃO 02 ANDAIME TUBULAR ALTURA FINAL DE 7M DIMENSÃO DE 1MX1,50M MES   5,00 R$ 100,00 R$ 128,82 644,10R$                                    

107.624,03R$                             

2 ESTRUTURA

2.1 INFRAESTRUTURA

2.1 SETOP FUN-TRA-010 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM M 600,00 R$ 22,38 R$ 28,83 17.298,00R$                               

2.2 SETOP FUN-CON-100

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 29,4524 R$ 446,59 R$ 575,30 16.943,98R$                               

2.3 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

10MM) (ESTACAS)
KG 832,95 R$ 12,13 R$ 15,63 13.019,01R$                               

2.4 SETOP ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A

5,0MM)(ESTACAS)
KG 197,12 R$ 13,33 R$ 17,17 3.384,55R$                                 

2.5 SETOP TER-ESC-035
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M
M3 75,31 R$ 50,72 R$ 65,34 4.920,69R$                                 

2.6 SETOP RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 75,77 R$ 3,12 R$ 4,02 304,59R$                                    
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2.7 SETOP RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M3 43,19 R$ 28,40 R$ 36,58 1.579,91R$                                 

2.8 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
M2 280,65 R$ 46,16 R$ 59,46 16.687,45R$                               

2.9 SETOP FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 3,79 R$ 393,73 R$ 507,20 1.921,49R$                                 

2.10 SETOP ARM-AÇO-020  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 422,34 R$ 12,21 R$ 15,73 6.643,44R$                                 

2.11 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

12,5MM) (REFERENTE AO AÇO DE 8MM)
KG 782,72 R$ 12,13 R$ 15,63 12.233,98R$                               

2.12 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

12,5MM) (REFERENTE AO AÇO DE 10MM)
KG 67,07 R$ 12,13 R$ 15,63 1.048,27R$                                 

2.13 SETOP FUN-CON-100

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 M3 32,12 R$ 446,59 R$ 575,30 18.477,76R$                               

2.14 SETOP IMP-PIN-005
IMPERMEABILIZAÇÃO COM  PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

DUAS (2) DEMÃOS
M2 280,65 R$ 18,75 R$ 24,15 6.777,70R$                                 

121.240,82R$                             

2.2 SUPERESTRUTURA

2.2.1 SETOP EST-FOR-025

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES E 

VIGAS)

M2 443,97 R$ 44,92 R$ 57,87 25.692,54R$                               

2.2.2 SETOP ARM-AÇO-020  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 KG 522,63 R$ 12,21 R$ 15,73 8.220,97R$                                 

2.2.3 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

12,5MM) (REFERENTE AO AÇO DE 8MM)
KG 676,19 R$ 12,13 R$ 15,63 10.568,85R$                               

2.2.4 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 

12,5MM) (REFERENTE AO AÇO DE 10MM)
KG 761,62 R$ 12,13 R$ 15,63 11.904,12R$                               

2.2.5 SETOP ARM-AÇO-010
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 

25,0MM) (REFERENTE AO AÇO DE 16MM)
KG 274,37 R$ 11,62 R$ 14,97 4.107,32R$                                 

2.2.6 SETOP FUN-CON-100

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 M3 27,73 R$ 446,59 R$ 575,30 15.953,07R$                               

2.2.7 SETOP LAJ-REV-055
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, 

SC = 370 KG/M2
M2 274,45 R$ 94,67 R$ 121,95 33.469,18R$                               

SUBTOTAL
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2.2.8 SETOP ED-19633

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 

ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2/MÊS 274,45 R$ 9,85 R$ 12,69 3.482,77R$                                 

2.2.9 SETOP ED-50848
LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA 

RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M2 99,16 R$ 184,12 R$ 237,18 23.518,77R$                               

2.2.10 SETOP IMP-ASF-005
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E =4 

MM
M2 1,60 R$ 57,86 R$ 74,54 119,26R$                                    

2.2.11 SETOP IMP-ARG-005
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM 

ADITIVO
M2 1,60 R$ 33,00 R$ 42,51 68,02R$                                      

137.104,87R$                             

3

3.1 SETOP ALV-TIJ-025
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 1.153,64 R$ 36,92 R$ 47,56 54.867,00R$                               

3.2 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 03

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 25 CM ACABADO, REBOCADO E 

PINTADO A LATEX H = 2,5 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO 

ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM (MURO DIVISÓRIO)

M 275,58 R$ 582,70 R$ 750,64 206.861,37R$                             

3.3 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 04

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 15 CM ACABADO, REBOCADO E 

PINTADO A LATEX H = 1,70 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO 

ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM (MURO DE FECHAMENTO DO 

RESERVÁTORIO DE ÁGUA PLUVIAL)

M 12,70 R$ 405,90 R$ 522,89 6.640,70R$                                 

3.4 SETOP ED-9904

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 

MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,38 R$ 2.195,25 R$ 2.827,92 1.062,59R$                                 

3.5 SETOP ED-9907

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 

MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,18 R$ 2.406,36 R$ 3.099,87 555,19R$                                    

3.8 SETOP ED-9903

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 

FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,15 R$ 2.195,25 R$ 2.827,92 417,40R$                                    

3.9 SETOP ED-9906

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 

FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,16 R$ 2.406,36 R$ 3.099,87 491,02R$                                    

3.10 SETOP PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 7,92 R$ 205,65 R$ 264,92 2.098,17R$                                 

SUBTOTAL

PAREDES  E PAINEIS
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272.993,44R$                             

4 COBERTURA

4.1 SETOP COB-ENG-005
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM 

MADEIRA PARAJU
M2 373,42 R$ 127,16 R$ 163,81 61.169,93R$                               

4.2 SETOP COB-TEL-005 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA M2 373,42 R$ 53,78 R$ 69,28 25.870,54R$                               

4.3 SETOP FOR-GES-005 FORRO DE GESSO M2 2,62 R$ 33,18 R$ 42,74 111,98R$                                    

4.4 SETOP COB-CUM-005

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

M 36,10 R$ 26,90 R$ 34,65 1.250,87R$                                 

4.5 SETOP  PLU-CAL-075
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 

CM
M 76,90 R$ 60,29 R$ 77,67 5.972,82R$                                 

4.6 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 05
PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ,ESPESSURA 

2CM
M2 31,42 R$ 29,35 R$ 37,81 1.187,99R$                                 

4.7 SETOP PLU-RUF-055
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM
M 53,48 R$ 30,23 R$ 38,94 2.082,51R$                                 

4.8 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 06
COBERTURA EM POLICARBONATO OVEOLAR 4MM, INCLUSO 

ESTRUTURA METALICA COM PINTURA E INSTALAÇÃO
M2 43,61 R$ 522,77 R$ 673,43 29.368,28R$                               

127.014,92R$                             

5 REVESTIMENTO

5.1 PAREDES INTERNAS

5.1.1 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E 

AREIA, A COLHER
M2 974,10 R$ 6,76 R$ 8,71 8.484,38R$                                 

5.1.2 SETOP REV-REB-015 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA M2 738,37 R$ 24,81 R$ 31,96 23.598,43R$                               

5.1.3 SETOP REV-EMB-005 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 234,76 R$ 24,35 R$ 31,37 7.364,48R$                                 

5.1.4 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 07

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO RETIFICADO BRILHANTE DE DIMENSÕES 20X20CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 234,76 R$ 47,32 R$ 60,96 14.311,09R$                               

5.2 TETOS

5.2.1 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E 

AREIA, A COLHER
M2 321,12 R$ 6,76 R$ 8,71 2.796,96R$                                 

5.2.2 SETOP REV-REB-015 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA M2 321,12 R$ 24,91 R$ 32,09 10.304,74R$                               

SUBTOTAL
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5.3 PAREDES EXTERNAS

5.3.1 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO DE PAREDES E TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E 

AREIA, A COLHER
M2 628,33 R$ 6,76 R$ 8,71 5.472,73R$                                 

5.3.2 SETOP REV-EMB-005 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA M2 628,33 R$ 24,35 R$ 31,37 19.710,62R$                               

92.043,43R$                               

6 ESQUADRIAS

6.1 SETOP ESQ-POR-050
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO 
UND 7,00 R$ 576,43 R$ 742,56 5.197,92R$                                 

6.2 SETOP ESQ-POR-055
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
UND 15,00 R$ 628,12 R$ 809,14 12.137,10R$                               

6.3 SETOP ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 

SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UND 22,00 R$ 80,97 R$ 104,31 2.294,82R$                                 

6.4 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 08

PORTA DE CORRER EM MADEIRA MED.90X210, COMPLETA COM 

BATENTE FECHADURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 R$ 494,55 R$ 637,08 1.911,24R$                                 

6.5 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 09

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 R$ 538,43 R$ 693,61 693,61R$                                    

6.6 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA MED.120X210, COMPLETA COM 

BATENTE FECHADURA E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.289,58 R$ 1.661,24 1.661,24R$                                 

6.7 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 11

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR EM LAMBRI E TELA METALICA TIPO 

MOSQUETEIRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,41 R$ 444,85 R$ 573,05 2.527,15R$                                 

6.8 SETOP ED-7576

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA 

E MARCO

M2 7,02 R$ 525,28 R$ 676,67 4.750,22R$                                 

SUBTOTAL
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 R$                         1.353.732,00 

28,82%

ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
PREÇO UNIT S/ BDI 

R$

PREÇO UNIT C/ 

BDI R$
 PREÇO TOTAL R$ 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI VALOR DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

6.9 SETOP ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 

SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 

ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 4,00 R$ 80,97 R$ 104,31 417,24R$                                    

6.10 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 12

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM,MED. 

160X210, COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO 

DE OBRA/INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.484,39 R$ 1.912,20 1.912,20R$                                 

6.11 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 13

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM,MED. 

180X210, COMPLETA COM ACESSORIOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO 

DE OBRA/INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.574,99 R$ 2.028,91 2.028,91R$                                 

6.12 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 14
PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M2 4,82 R$ 307,58 R$ 396,22 1.911,37R$                                 

6.13 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 42,26 R$ 416,58 R$ 536,64 22.678,41R$                               

6.14 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 15
GUICHÊ EM ALUMINIO COM PLACA EM ACRILICO TRANSPARENTE 

ESPESSURA=6MM, MED.60X110CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 235,13 R$ 302,90 302,90R$                                    

6.15 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 16
VENEZINA FIXA PARA VENTILAÇÃO MED.100X40 COM TELA 

MOSQUETEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,80 R$ 449,25 R$ 578,73 462,98R$                                    

6.16 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 17
GRADIL METÁLICO (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M 12,00 R$ 434,64 R$ 559,91 6.718,92R$                                 

6.17 SETOP ED-50983  PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 22,50 R$ 248,40 R$ 319,99 7.199,78R$                                 

6.18 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 18 PORTÃO DE CORRER EM GRADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 27,50 R$ 306,58 R$ 394,93 10.860,58R$                               

85.666,59R$                               

7 PISOS

7.1 SETOP PIS-CON-020
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ESP. 50MM
M2 321,12 R$ 43,64 R$ 56,22 18.053,37R$                               

7.2 SETOP ED-13292

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 321,12 R$ 29,62 R$ 38,16 12.253,94R$                               

SUBTOTAL
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 R$                         1.353.732,00 

28,82%
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PREÇO UNIT C/ 

BDI R$
 PREÇO TOTAL R$ 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI VALOR DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

7.3 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 19

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 

30X30 CM,ACETINADO RETIFICADO COR CINZA CLARO PEI IV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 321,12 R$ 47,45 R$ 61,13 19.630,07R$                               

7.4 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 20

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO 

COR CINZA CLARO , ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 254,69 R$ 5,39 R$ 6,95 1.770,10R$                                 

7.5 SETOP RO-42283

PASSEIODECONCRETO(FCK>=11MPA-ESPESSURADE6CM)  

(EXECUÇÃO,INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

M2 715,46 R$ 36,81 R$ 47,42 33.927,11R$                               

7.6 SETOP SOL-GRA-010 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM M2 1,58 R$ 247,28 R$ 318,55 501,72R$                                    

7.7 SETOP ED-15226

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR 

VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 65,91 R$ 78,81 R$ 101,52 6.691,18R$                                 

7.8 SETOP URB-PAS-010
PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, 

INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM
M2 38,67 R$ 59,45 R$ 76,58 2.961,35R$                                 

95.788,84R$                               

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/LÓGICA

8.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO

8.1.1 SETOP ED-20581
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE 

PROJETO
CJ 1,00 R$ 2.553,92 R$ 2.553,92 2.553,92R$                                 

8.2 PONTOS ELÉTRICOS

8.2.1 SETOP ELE-LUM-011

LUMINÁRIA  FLUORESCENTE  TUBULAR  T5,  2X28W/127V  DE  

SOBREPOR  COM  CORPO  EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, 

PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA    

REFLETOR    FACETADO    EM    ALUMÍNIO    ANODIZADO    BRILHANTE    

DE    ALTA REFLETÂNCIA  E  ALTA  PUREZA  99,85%,  SOQUETE  TIPO  

PUSH  -  IN  G  -  5  DE  ENGATE RÁPIDO,   ROTOR   DE   SEGURANÇA   

EM   POLICARBONATO   E   CONTATOS   EM   BRONZE FOSFOROSO,    

E    DIFUSOR   TRANSPARENTE    DE    POLIESTIRENO,    COM   

LÂMPADAS   - COMPLETA

UN 48,00 R$ 131,28 R$ 131,28 6.301,44R$                                 

SUBTOTAL
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AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
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DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

8.2.2 SETOP ELE-LUM-053

LUMÍNARIA  FLUORESCENTE  COMPACTA  DE  SOBREPOR,  PARA  2  X  

FC  18/  26W  OU  FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E 

PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, 

DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO  NA COR BRANCA, COM 

LÂMPADAS - COMPLETA

UN 11,00 R$ 78,12 R$ 78,12 859,32R$                                    

8.2.3 SETOP ELE-LUM-051
ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - 

COMPLETA
UN 23,00 R$ 54,26 R$ 54,26 1.247,98R$                                 

8.2.4 SETOP INC-LUM-005
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO 

DE SAÍDA
UN 3,00 R$ 72,26 R$ 72,26 216,78R$                                    

8.2.5 SETOP ELE-PRO-005
PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W 

COMPLETO
UN 2,00 R$ 407,71 R$ 407,71 815,42R$                                    

8.2.6 SETOP ELE-REL-005 RELÉ FOTOELÉTRICO UN 2,00 R$ 32,82 R$ 32,82 65,64R$                                      

8.2.7 SETOP INST-LUZ-005 PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PT 87,00 R$ 103,54 R$ 103,54 9.007,98R$                                 

8.2.8 SETOP ED-15763
PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA 

PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR
UN 3,00 R$ 9,21 R$ 9,21 27,63R$                                      

8.2.9 SETOP ELE-TOM-015 TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 64,00 R$ 23,23 R$ 23,23 1.486,72R$                                 

8.2.10 SETOP ELE-TOM-035 TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA UN 4,00 R$ 29,66 R$ 29,66 118,64R$                                    

8.2.11 SETOP ELE-TOM-025 TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" UN 11,00 R$ 23,96 R$ 23,96 263,56R$                                    

8.2.12 SETOP INST-TOM-005 PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA PT 82,00 R$ 241,70 R$ 241,70 19.819,40R$                               

8.2.13 SETOP ELE-INT-015 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 19,00 R$ 13,57 R$ 13,57 257,83R$                                    

8.2.14 SETOP ELE-INT-095 INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 11,00 R$ 21,53 R$ 21,53 236,83R$                                    

8.2.15 SETOP ELE-INT-125 INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 4,00 R$ 31,25 R$ 31,25 125,00R$                                    

8.2.16 SINAPI 91974 INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" UN 1,00 R$ 52,95 R$ 52,95 52,95R$                                      

8.2.17 SETOP ELE-INT-021 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" UN 2,00 R$ 38,33 R$ 38,33 76,66R$                                      

8.2.18 SETOP ED-17903 PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR PT 37,00 R$ 349,45 R$ 349,45 12.929,65R$                               

8.3 QPDG
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DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI VALOR DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

8.3.1 SINAPI 101878

PAINEL   DE   DISTRIBUIÇÃO   EM   CHAPA   DE   AÇO   16USG,   PARA   

ATÉ   18   DISJUNTORES MONOPOLARES,  PINTURA  EM  EPOXI  COR  

BEGE,  COM  TRINCO,  ESPELHO  INTERNO  C/ PLAQUETAS DE 

IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA 

PROJETO.DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR 

EM PROJETO.

UN 1,00 R$ 633,88 R$ 633,88 633,88R$                                    

8.3.2 SETOP ELE-DIS-048 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 

25KA-CURVA C
UN 1,00 R$ 274,97 R$ 274,97 274,97R$                                    

8.3.3 SETOP ELE-DIS-046 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 

25KA-CURVA C
UN 1,00 R$ 99,43 R$ 99,43 99,43R$                                      

8.3.4 SETOP SPDA-PRF-005 PARA RAIO TIPO VCL  175V 45KA UN 1,00 R$ 92,25 R$ 92,25 92,25R$                                      

8.4 QUADROS

8.4.1 SETOP ELE-QUA-010

PAINEL   DE   DISTRIBUIÇÃO   EM   CHAPA   DE   AÇO   16USG,   PARA   

ATÉ   18   DISJUNTORES MONOPOLARES,  PINTURA  EM  EPOXI  COR  

BEGE,  COM  TRINCO,  ESPELHO  INTERNO  C/ PLAQUETAS DE 

IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA 

PROJETO.

DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM 

PROJETO.

UN 2,00 R$ 233,79 R$ 233,79 467,58R$                                    

8.4.2 SETOP ED-15116 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UN 2,00 R$ 125,74 R$ 125,74 251,48R$                                    

8.4.3 SETOP SPDA-PRF-005 PARA RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 R$ 92,25 R$ 92,25 276,75R$                                    

8.4.4 SETOP ELE-DIS-085
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 

25KA-CURVA C
UN 2,00 R$ 90,76 R$ 90,76 181,52R$                                    

8.4.5 SETOP ELE-DIS-010
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A
UN 10,00 R$ 18,09 R$ 18,09 180,90R$                                    

8.4.6 SETOP ELE-DIS-014
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 35 A 50A
UN 10,00 R$ 22,87 R$ 22,87 228,70R$                                    

8.4.7 SETOP ELE-DIS-069 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A
UN 5,00 R$ 43,85 R$ 43,85 219,25R$                                    

8.5 EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA

8.5.1 SETOP CAB-TOM-020 PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 12,00 R$ 116,85 R$ 116,85 1.402,20R$                                 

8.5.2 SETOP INST-STVAL-005 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA PT 12,00 R$ 181,37 R$ 181,37 2.176,44R$                                 

8.5.3 SETOP CAB-CER-010 

CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS 

PARA

ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 12,00 R$ 13,37 R$ 13,37 160,44R$                                    

8.5.4 SETOP INST-TEL-005 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA PT 9,00 R$ 142,41 R$ 142,41 1.281,69R$                                 
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DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

8.5.5 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 21
RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE 

FRONTAL E LATERAL,COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.
UN 1,00 R$ 1.025,36 R$ 1.025,36 1.025,36R$                                 

8.5.6 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 22 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 R$ 4.425,03 R$ 4.425,03 4.425,03R$                                 

8.5.7 SETOP CAB-PATCH-015 VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 R$ 1.232,99 R$ 1.232,99 1.232,99R$                                 

8.5.8 SETOP ED-15753 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 R$ 22,10 R$ 22,10 44,20R$                                      

8.5.9 SETOP INST-STVAL-010 PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV PT 2,00 R$ 114,77 R$ 114,77 229,54R$                                    

8.5.10 SETOP ELE-CXS-135 CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR UN 1,00 R$ 159,42 R$ 159,42 159,42R$                                    

8.5.11 SETOP ELE-CXS-125
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA
UN 3,00 R$ 526,91 R$ 526,91 1.580,73R$                                 

73.088,10R$                               

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

9.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

9.1.1 SETOP ED-15205

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, 

EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA 

LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

UN 1,00 R$ 325,47 R$ 419,27 419,27R$                                    

9.1.2 SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 R$ 260,39 R$ 335,43 335,43R$                                    

9.1.3 SETOP HID-REG-010
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES
UN 3,00 R$ 53,25 R$ 68,60 205,80R$                                    

9.1.4 SETOP HID-REG-075
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES
UN 20,00 R$ 55,51 R$ 71,51 1.430,20R$                                 

9.2 PONTOS DE HIRAULICA

9.2.1 SINAPI 89957 PONTO DE AGUA FRIA 3/4" UN 40,00 R$ 116,94 R$ 150,64 6.025,60R$                                 

9.2.2 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 23

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 8,00 R$ 13,93 R$ 17,95 143,60R$                                    

9.2.3 SETOP INST-ESG-010 PONTO DE ESGOTO DN 50 UN 40,00 R$ 193,20 R$ 248,88 9.955,20R$                                 

9.2.4 SETOP INST-ESG-015 PONTO DE ESGOTO DN 100 UN 8,00 R$ 255,30 R$ 328,88 2.631,04R$                                 

9.3 REDE EXTERNA

SUBTOTAL
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 R$                         1.353.732,00 

28,82%

ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
PREÇO UNIT S/ BDI 

R$

PREÇO UNIT C/ 

BDI R$
 PREÇO TOTAL R$ 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI VALOR DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

9.3.1 SETOP HID-CXS-060

CAIXA   DE   INSPEÇÃO   EM   ALVENARIA   DE   TIJOLO   MACIÇO   

60X60X60CM,   REVESTIDA INTERNAMENTO  COM BARRA LISA 

(CIMENTO  E AREIA, TRAÇO  1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA  

DE  CONCRETO  E  FUNDO  DE  CONCRETO  15MPA  TIPO  C  -  

ESCAVAÇÃO  E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

UN 22,00 R$ 324,13 R$ 417,54 9.185,88R$                                 

9.3.2 SETOP DRE-TUB-015

TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES 

- FORNECIMENTO

E INSTALACAO

M 30,40 R$ 36,09 R$ 46,49 1.413,30R$                                 

9.3.3 SETOP HID-TUB-500
TUBO   PVC   ESGOTO   /   ÁGUAS   PLUVIAIS   PREDIAL   DN   100MM   -   

FORNECIMENTO   E INSTALACAO
M 186,00 R$ 46,02 R$ 59,28 11.026,08R$                               

9.3.4 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 24 RESERVATORIO DE ÁGUA 5.000 LITROS TIPO COLUNA SECA UN 1,00 R$ 10.721,58 R$ 13.811,54 13.811,54R$                               

9.3.5 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 25 CAIXA DE ÁGUA SUBTERRANEA CAPACIDADE 6.000 LITROS UN 1,00 R$ 8.705,78 R$ 11.214,79 11.214,79R$                               

9.3.6 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 26
CISTERNA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL CAPACIDADE DE 3.000 

LITROS.
UN 1,00 R$ 5.916,02 R$ 7.621,02 7.621,02R$                                 

9.3.7 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 27

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 2,0X 1,40 M, 

VOLUME: 4.200 L 

UN 1,00 R$ 3.092,09 R$ 3.983,23 3.983,23R$                                 

79.401,98R$                               

10  GASES MEDICINAIS 

10.1 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 28 PONTO DE AR COMPRIMIDO INTALADO EM ALVENARIA COMPLETO UN 6,00 R$ 325,36 R$ 419,13 2.514,78R$                                 

10.2 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 29 PONTO DE AR COMPRIMIDO INTALADO EM PISO COMPLETO UN 4,00 R$ 163,44 R$ 210,54 842,16R$                                    

10.3 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A", 

INCLUSIVE CONEXÕES 
M 30,00 R$ 128,51 R$ 165,55 4.966,50R$                                 

10.4 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 31 PONTO DE  VACUO INSTALADO EM PISO COMPLETO UN 4,00 R$ 165,50 R$ 213,20 852,80R$                                    

9.176,24R$                                 

11  COMBATE A INCÊNDIO  

11.1 SETOP INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UN 1,00 R$ 19,55 R$ 25,18 25,18R$                                      

11.2 SETOP INC-PLA-015
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA 

DIREITA)
UN 6,00 R$ 19,70 R$ 25,38 152,28R$                                    

11.3 SETOP INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 4,00 R$ 17,74 R$ 22,85 91,40R$                                      

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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 R$                         1.353.732,00 

28,82%

ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
PREÇO UNIT S/ BDI 

R$

PREÇO UNIT C/ 

BDI R$
 PREÇO TOTAL R$ 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI VALOR DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II
DATA BASE DESONERADA: SETOP OUTUBRO/2021  - SINAPI 

DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

11.4 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 32
PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE "P1" - 20 X 20 MM.
UN 1,00 R$ 13,39 R$ 17,25 17,25R$                                      

11.5 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 33
PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIO- FOTOLUMINESCENTE "M1" - 30 X 40 MM.
UN 1,00 R$ 32,88 R$ 42,36 42,36R$                                      

11.6 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 34
PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIO - FOTOLUMINESCENTE "M2" - 30 X 15MM.
UN 1,00 R$ 15,88 R$ 20,46 20,46R$                                      

11.7 SETOP INC-EXT-016
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 

Kg.
UN 4,00 R$ 155,39 R$ 200,17 800,68R$                                    

11.8 SETOP INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W UN 6,00 R$ 72,26 R$ 93,09 558,54R$                                    

1.708,15R$                                 

12 LOUÇAS E METAIS

12.1 SETOP LOU-VAS-035

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL

(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA

BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO

ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM

(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM

CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ASSENTO

UN 5,00 R$ 459,99 R$ 592,56 2.962,80R$                                 

12.2 SETOP LOU-VAS-020

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,TUBO DE LIGAÇÃO 

DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO

UN 2,00 R$ 446,55 R$ 575,25 1.150,50R$                                 

12.3 SETOP ACE-BAR-005

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

UN 10,00 R$ 215,57 R$ 277,70 2.777,00R$                                 

12.4 SETOP LOU-LAV-015

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL 

UN 17,00 R$ 290,02 R$ 373,60 6.351,20R$                                 
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 R$                         1.353.732,00 

28,82%
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PREÇO UNIT S/ BDI 

R$
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DATA: FEVEREIRO DE 2022 BDI:

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PLANILHA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI VALOR DA OBRA
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DEZEMBRO/2021 -  ORSE DEZEMBRO/2021
END.OBRA: RUA DR. CLAUDINEI ROOSEVELT DELLA POSTA, BAIRRO MILENIUM, NO MUNICÍPIO DE  ARAGUARI - MG

12.5 SETOP ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 7,00 R$ 48,25 R$ 62,16 435,12R$                                    

12.6 SETOP ACE-PAP-010 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 17,00 R$ 145,38 R$ 187,28 3.183,76R$                                 

12.7 SETOP ACE-SAB-005
SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
UN 17,00 R$ 159,89 R$ 205,97 3.501,49R$                                 

12.8 SETOP VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM UN 7,00 R$ 214,29 R$ 276,05 1.932,35R$                                 

12.9 SETOP MET-CHU-025 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UN 3,00 R$ 71,71 R$ 92,38 277,14R$                                    

12.10 SETOP ACE-BAR-030

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

UN 1,00 R$ 265,57 R$ 342,11 342,11R$                                    

12.11 SETOP ACE-BAN-010

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 

M, CONFORME NBR 9050

UN 1,00 R$ 577,18 R$ 743,52 743,52R$                                    

12.12 SETOP MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 R$ 102,09 R$ 131,51 920,57R$                                    

12.13 SETOP MET-TOR-030

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00 R$ 304,41 R$ 392,14 3.921,40R$                                 

12.14 SETOP ACE-BAR-020

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 5,00 R$ 99,88 R$ 128,67 643,35R$                                    

12.15 SETOP LOU-BOJ-005

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 

PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 R$ 316,30 R$ 407,46 4.482,06R$                                 

12.16 SETOP BAN-AÇO-005 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL M2 11,40 R$ 1.083,39 R$ 1.395,62 15.910,07R$                               
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12.17 PRÓPRIA COMPOSIÇÃO 35
TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMATICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00 R$ 67,29 R$ 86,68 953,48R$                                    

12.18 SETOP LOU-TAN-015

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22LITROS, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E 

SIFÃO

UN 1,00 R$ 330,85 R$ 426,20 426,20R$                                    

12.19 SETOP MET-TOR-040

TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO 

CROMADO,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 5,00 R$ 56,08 R$ 72,24 361,20R$                                    

51.275,32R$                               

13 PINTURA

13.1 PINTURA PAREDE  INTERNA

13.1.1 SETOP PIN-EMA-011
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 738,37 R$ 13,46 R$ 17,34 12.803,41R$                               

13.1.2 SETOP PIN-SEL-005

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA),EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO 

M2 738,37 R$ 4,83 R$ 6,22 4.592,69R$                                 

13.1.3 SETOP PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
M2 738,37 R$ 11,58 R$ 14,92 11.016,54R$                               

13.2 PINTURA DE TETO

13.2.1 SETOP PIN-EMA-008
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 321,12 R$ 25,59 R$ 32,97 10.587,33R$                               

13.2.2 SETOP PIN-SEL-010
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 321,12 R$ 6,13 R$ 7,90 2.536,85R$                                 

13.2.3 SETOP PIN-LAT-006
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 321,12 R$ 11,24 R$ 14,48 4.649,82R$                                 

13.3 PINTURA PAREDE EXTERNA

13.3.1 SETOP PIN-TEX-010
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
M2 628,33 R$ 22,29 R$ 28,71 18.039,27R$                               

13.4 PINTURA ESQUADRIAS
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13.4.1 SETOP PIN-VER-020
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO
M2 151,20 R$ 18,53 R$ 23,87 3.609,14R$                                 

13.4.2 SETOP PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 148,00 R$ 26,75 R$ 34,46 5.100,08R$                                 

72.935,13R$                               

14 PAISAGISMO URBANIZAÇÃO

14.1 SETOP PAI-GRA-015
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
M2 1.065,05 R$ 17,46 R$ 22,49 23.952,97R$                               

23.952,97R$                               

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 415,47 R$ 5,08 R$ 6,54 2.717,17R$                                 

2.717,17R$                                 

1.353.732,00R$                          

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VALOR TOTAL OBRA:

SUBTOTAL
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