COMPOSICOES

VALOR
ITEM| cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID | consumo | VALOR TOTAL
REFERENCIA | TOTAL UNIT
SEM B.D.I
COMPOSIGAO 1- ADMINISTRAGAO DE OBRA
11 SETOP ED-4169 ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR H 16 84,49 1.351,84
1,2 SETOP ED-4055 TECNICO DE NIVEL MEDIO HH 120 25,79 3.094,80
UNID 1 4.446,64
COMPOSIGAO 2 - REGULARIZAGAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO
ED-51139 URB-MFC-005 GUIA DE MEIO-FI0, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM,
21 | ED-5139 SETOP | EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE M 0.2 4144 8,29
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
2.2 | ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 19,63 2,94
2.3 | ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,1 2,12
UNID 1 13,35
COMPOSIGAO 3-PORTA DE MADEIRA DE CORRER COM DIMENSAO DE 0.80 X 2.10 COM PINTURA EM ESMALTE BRANCO
N PORTA DE MADEIRA DE CORRER SUSPENSA COM TRILHO SUPERIOR,
31 - COTAGAO1 FECHADURA E PUXADOR TIPO CONCHA 0,80 X 2,10 UNID 1 4057 405,70
32| 102193 SINAPI || \XAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021| M2 3,84 1,36 522
33 | ED-50493 SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE| 2 3,84 17.62 67.66
UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A GLEO
3.4 | ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 19,63 49,08
35 | ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 14,1 2115
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
36 | ED-50451 SETOP SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 ! 1095 1095
UNID 1 548,81
COMPOSICAO 4 - MOLA AEREA HIDRAULICA PARA PORTA DE ATE 45 KG COM INSTALAGAO
41 _ COTACAO 2 MOLA AERA HIDRAULICA PARA PORTA DE ATE 45 KG COM INSTALAGAO UNID 1 106,06 106,06
42 | SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,63 9,82
43 | SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02 14,1 2,82
UNID 1 118,70
COMPOSICAO 5 - INSTALAGAO DE TAMPA DE RALO COM FECHO DE ABRIR E FECHAR
51 _ COTACAO 1 TAMPA DE RALO COM FECHO DE ABRIR E FECHAR UNID 1 22,93 22,93
52 | SETOP ED-50367 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 19,15 1,92
UNID 1 24,85
COMPOSICAO 6 - INSTALAGAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO EM PVC COM ADESIVO
6.1 _ COTAGAO 4 PLACA DE IDENTIFICAGAO UNID 1 17,5 17,50
62 | SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 14,1 1,41
UNID 1 18,91
COMPOSIGAO 7 - INSTALAGAO DE TELA MOSQUEITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM CAIXARIA TRIANGULAR DE PERFIL DE ALUMINIO
7.1 _ COTACAO 5 TELA DE MOSQUETEIRO FIBRA DE VIDRO M2 17 16,27 27 66
7.2 _ COTACAO 6 PERFIL ALUMINIO AD58 PARA TELAS MOSQUETEIROS M 8.1 16,72 135,43
73 _ COTACAO 7 BORRACHA PARA FIXAGAO DA TELA DE MOSQUETEIRO M 718 2,83 2032
74 | SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 20,19 10.10
75 | SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,63 9,82
76 | SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 14,1 7,05
UNID 1 210,37
COMPOSICAO 8 - LIGAGAO DEFINITIVA DE AGUA E ESGOTO
ATDROMETRO - MEDIDOR DE VAZAO DE AGUA - PADRAO CONCESSIONARIA
8.1 _ MATED 15224 | LOCAL (DIAMETRO: 20MM (1/2")[VAZAO NOMINAL: 1,5(M3/H)IVAZAO MAXIMA: UNID 1 77,53 77,53
3,0(M3/H)ICOMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
82 - ED 50029 NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXBES M 3 30,86 92,58
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA
83 - ED 50018 FRIA, DN 20 MM (1/2") , INCLUSIVE CONEXBES M 15 14,28 21,42
84 | SETOP ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 14,59 423
85 | SETOP ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 19,15 555
UNID 1 201,31




