
Planilha Orçamentária

FATOR BDI                                         1,2899000 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) 
PR. UNIT. Com BDI 

(R$) 
VALOR TOTAL COM BDI (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 

PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 4,50               184,07                       237,43             1.068,44

1.2 COMPOSIÇÃO
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS
MÊS 3,00               2.875,88                    3.709,59          11.128,77

1.3 COMPOSIÇÃO ENCARREGADO MÊS 3,00               6.246,70                    8.057,62          24.172,85

1.4 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO 

TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA 

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00               613,30                       791,10             2.373,29

1.5 ED-50392 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 0,50% 150.000,00 193.485,00      967,43
39.710,78                                    

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 ED-50703 SETOP

LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, 

RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E 

QUEIMA CONTROLADA

m2 467,13           2,15                           2,77                  1.295,48

2.2 ED-50699 SETOP CORTE DE ÁRVORE COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M UNID 3,00               31,87                         41,11                123,33

2.3 ED-48442 SETOP
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM 

EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M3 24,26             35,31                         45,55                1.104,95

2.4 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 34,65             22,00                         28,38                983,29

2.5 ED-50157 SETOP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M M 400,00           2,76                           3,56                  1.424,05

4.931,11                                      
3.0 EXECUÇÃO DE PISO CALÇADA / PASSEIO

3.1 ED-51096 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 43,56             30,06                         38,77                1.689,01

3.2 ED-51123 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM 

PLACA VIBRATÓRIA
M2 871,21           2,47                           3,19                  2.775,72

3.3 - COMPOSIÇÃO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, PADRÃO PREFEITURA, DIMENSÕES 

(80X25X8)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 339,09           49,85                         64,30                21.805,18

3.4 ED-50417 SETOP

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E 

= 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2 765,70           53,24                         68,67                52.583,89

3.5 ED-51148 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 

SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM 

PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 6,00               292,61                       377,44             2.264,63

3.6 ED-51135 SETOP

GUIA DE CORDÃO EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - 

LIMITAÇÃO DOS CANTEIROS

M 240,35           27,82                         35,89                8.624,96

89.743,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
END.: AV. CORONEL JOSE FERREIRA ALVES 1430

Subtotal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG

OBRA: Calçamento / Passeio no CAIC - Dr. Arcino Santos Laureano
LOCAL: Rua Augusto Carpanêda nº 20 , B. Independência

Subtotal
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Subtotal
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4.0 ÁREA PERMEÁVEL - PLANTIO DE GRAMA

4.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 

DIAS

M2 161,86           17,17                         22,15                3.584,81

4.2 ED-50433 SETOP

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS 

ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO 

DAS MUDAS - CALÇADA / PASSEIO

U 35,00             8,53                           11,00                385,10

4.3 - COMPOSIÇÃO GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS U 35,00             53,44                         68,93                2.412,70

4.4 358
SINAPI - INSUMO 

ABRIL 2.021
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL H= *1* M U 35,00             47,84                         61,71                2.159,81

8.542,41                                      

5.0 PINTURA

5.1 ED-50470 SETOP
PINTURA EM CAIAÇÃO PARA PARALELEPIPEDO E OU 

MEIO FIOS (2) DEMÃOS
M2 67,67             9,80                           12,64                855,42

855,42                                         
6.0 LIMPEZA FINAL

6.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 689,13           4,82                           6,22                  4.284,54

4.284,54                                      

148.067,65R$                     

Subtotal

CUSTO FINAL

Subtotal

Subtotal
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