Planilha Orgamentaria

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
END.: AV. CORONEL JOSE FERREIRA ALVES 1430

1710 OF Afag,
e HAGun
Vil

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG

OBRA: Calgamento / Passeio no CAIC - Dr. Arcino Santos Laureano
LOCAL: Rua Augusto Carpanéda n? 20, B. Independéncia

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIGCAO DE SERVICOS MAO DE OBRA E MATERIAL - SETOP JANEIRO 2021 COM DESONERAGAO [ FaTorBDI 1,2899000
ITEM coDIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UN'(TR' s‘;""‘ ED!I VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1.0 ADMINISTRACAO DIRETA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-16660 SETOP REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 4,50 184,07 237,43 1.068,44
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
. |ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DOS R
1.2 COMPOSICAO SERVICOS ¢ MES 3,00 2.875,88 3.709,59 11.128,77
13 COMPOSICAO |ENCARREGADO MES 3,00 6.246,70 8.057,62 24.172,85
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E R
14 ED-16350 SETOP (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE MES 3,00 613,30 791,10 2.373,29
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
15 ED-50392 SETOP MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO % 0,50% 150.000,00 193.485,00 967,43
Subtotal 39.710,78
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA,
2.1 ED-50703 SETOP RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE 20M E m2 467,13 2,15 2,77 1.295,48
QUEIMA CONTROLADA
22 ED-50699 SETOP CORTE DE ARVORE COM MOTO-SERRA @ >= 0,30M UNID 3,00 31,87 41,11 123,33
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES - COM
. - . M
23 ED-48442 SETOP EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 3 24,26 3531 45,55 1.104,95
2.4 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA | M3 34,65 22,00 28,38 983,29
2.5 ED-50157 SETOP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L=7 M M 400,00 2,76 3,56 1.424,05
Subtotal 4.931,11
3.0 EXECUGAO DE PISO CALCADA / PASSEIO
3.1 ED-51096 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 43,56 30,06 38,77 1.689,01
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM
32 ED-51123 SETOP PLACA VIBRATORIA M2 871,21 2,47 3,19 2.775,72
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, PADRAO PREFEITURA, DIMENSOES
33 - COMPOSICAO |(80X25X8)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE M 339,09 49,85 64,30 21.805,18
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E
=6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
34 ED-50417 SETOP TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE M2 765,70 53,24 68,67 52.583,89
ASSENTAMENTO E = 6 CM
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO
35 ED-51148 SETOP SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM U 6,00 292,61 377,44 2.264,63
PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS
GUIA DE CORDAO EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
36 ED-51135 SETOP RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) - M 240,35 27,82 35,89 8.624,96
LIMITAGAO DOS CANTEIROS
Subtotal 89.743,39
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4.0 AREA PERMEAVEL - PLANTIO DE GRAMA
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,
4.1 ED-50437 SETOP INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR 30 M2 161,86 17,17 22,15 3.584,81
DIAS
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS
4.2 ED-50433 SETOP ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO u 35,00 8,53 11,00 385,10
DAS MUDAS - CALGADA / PASSEIO
43 - COMPOSICAO |GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS u 35,00 53,44 68,93 2.412,70
4.4 358 S'N:BPF‘{I’L'QIZ;QAO MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL H= *1* M u 35,00 47,84 61,71 2.159,81
Subtotal 8.542,41
5.0 PINTURA
PINTURA EM CAIAGAO PARA PARALELEPIPEDO E OU
5.1 ED-50470 SETOP MEIO FIOS (2) DEMAOS M2 67,67 9,80 12,64 855,42
Subtotal 855,42
6.0 LIMPEZA FINAL
6.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 689,13 4,82 6,22 4.284,54
Subtotal 4.284,54
CUSTOFINAL| R$ 148.067,65
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