PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

)

ORGAMENTO SINTETICO

FECHAMENTO LATERAL AREA AEROPORTO ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO

Eng° Civil PAULO ARAUJO
CREA 02.822/D-RJ

REFERENCIA DE PREGO: SETOP/SINAPI DESONERADO

VALOR UNIT +

Referéncia - Cédigo ITEM SERVICO UNID.| QUANT.| VALOR UNIT. BDI VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.098,16
SETOP FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
ED-50152 1.1 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" UNID. 1,00 R$ 1.099,62 | R$ 1.380,13| R$ 1.380,13
ABRIL 2021 ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
SINAPI
00010776 maol 12 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM MES 1,50 R$ 457.03| R$ 573.62| R$ 860,43
SANITARIO
2021
SETOP
LOC-TOP-015 1.3 Locagéao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador UNID.| 20,00 R$ 74,00 R$ 92,88| R$ 1.857,60
ABRIL 2021
2 ALAMBRADO COM MOURAO DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAGAO) R$ - | R$ 49.507,24
SINAPI ~
ALAMBRADO (CONFORME PROJETO) EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
Msli)sgf)ﬂ 21 (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 251,00 | RS 157,151 R$ 197,24| RS 49.507.24
3 CALCADA DE CONCRETO R$ - | R$ 62.160,63
SINAPI %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 5
Mp?ll(l)ggf)m 3.1 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 m 519,00 | RS 9543| R$ 1977| RS 62.160,63
SUB-TOTAL R$ 115.766,03
25,51% (B.D.I:
TOTAL GERAL R$ 115.766,03
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