
Obra: Reforma CMEI Padre Nilo 1

Data de preço:  -  SETOP Triangulo Mineiro / abril 2.021 SINAPI E SINAPI / Abril 2.021 - com desoneração

Secretaria Municipal de Educação  FATOR BDI :                 1,2907 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$) 
 PREÇO (R$) C/ 

BDI 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00           80,94               104,47             7.521,79               

1.2 93752 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00             7.073,78          9.130,13          27.390,38             

1.3 ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 

2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID 1,00             1.099,62          1.419,28          1.419,28               

1.4 ED-50392 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA % 200.000,00  0,50                 0,65                 1.290,70               

       37.622,15 

2 DEMOLIÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E RETIRADAS

2.1 DEMOLIÇÕES

2.1.1 ED-48479 SETOP

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PATIO 

DESCOBERTO, SOLARIO E CALÇADA EXTERNA/PASSEIO

M2 172,15         12,85               16,59               2.855,19               

2.1.2 ED-48480 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO - PATIO DESCOBERTO
M2 12,25           11,40               14,71               180,25                  

2.1.3 ED-48501 SETOP
DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO - PAREDE 

REFEITORIO
M2 39,15           11,24               14,51               567,97                  

2.2 SUBSTITUIÇÃO

2.2.1 ED-48506 SETOP
REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO - COBERTURA -ESTIMATIVA
ML 70,00           4,48                 5,78                 404,76                  

2.2.2 ED-48511 SETOP
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO - ESTIMATIVA
M2 100,00         8,82                 11,38               1.138,40               

2.3 RETIRADAS

2.3.1 ED-51125 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA - INCLUSIVE 

RETIRADA DE AREIA ( PARQUINHO )
M3 21,00           30,00               38,72               813,14                  

         5.959,71 

3 COBERTURA - REFORMA

3.1 94218 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. ESTIMATIVA
M2 100,00         81,76               105,53             10.552,76             

3.2 ED-50263 SETOP LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS ML 125,00         5,64                 7,28                 909,94                  

3.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, ML 70,00           55,54               71,69               5.017,98               

3.4 - COMPOSIÇÃO
POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE - COBERTURA 

PERGOLADO
M2 32,24           204,69             264,20             8.517,66               

       24.998,35 

4 REVESTIMENTO REFEITÓRIO-MURO

4.1 ED-50761 SINAPI 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO- PILARES MURO
M2 33,12           23,59               30,45               1.008,42               

4.2 87536 SINAPI 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

M2 43,00           25,24               32,58               1.400,82               

4.3 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

M2 43,00           49,36               63,71               2.739,48               

4.4 ED-17822 SETOP
APLICAÇÃO DE REJUNTE PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE COM JUNTAS DE 

ATÉ 1MM DE ESPESSURA
M2 43,00           4,26                 5,50                 236,43                  

         5.385,16 

5 PISO NAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA EXTERNA

5.1 ED-50543 SETOP 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 169,00         54,61               70,49               11.911,99             

5.2 ED-51122 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE
M2 169,00         6,81                 8,79                 1.485,45               

5.3 ED-50569 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 50MM
M2 169,00         42,33               54,64               9.233,37               

Subtotal        22.630,81 

Planilha Orçamentária Base

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Planilha Orçamentária Base

6 TOLDOS

6.1 - COMPOSIÇÃO TOLDO EM LONA INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO M2 90,00           170,55             220,12             19.811,02             

       19.811,02 

7 PINTURA

7.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 1.934,00      2,43                 3,14                 6.065,80               

7.2 ED-50477 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDES INTERNAS
M2 190,00         8,61                 11,11               2.111,46               

7.3 ED-50473 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDE EXTERNAS
M2 196,00         10,25               13,23               2.593,02               

7.4 ED-50453 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 1.437,37      14,41               18,60               26.733,63             

7.5 ED-50491 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 235,00         25,01               32,28               7.585,90               

7.6 ED-50499 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 654,00         10,51               13,57               8.871,68               

7.7 ED-50510 SETOP
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) 

DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 497,00         21,87               28,23               14.029,12             

7.8 ED-50459 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) 

DEMÃOS
M2 802,00         8,45                 10,91               8.746,94               

7.9 ED-50507 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 62,00           3,55                 4,58                 284,08                  

7.10 ED-50530 SETOP
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO
M2 62,00           21,41               27,63               1.713,30               

7.11 88415 SINAPI SELADOR ACRÍLICO  PAREDES EXTERNAS - MUROS M2 519,00         2,59                 3,34                 1.734,97               

7.12 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) MUROS
M2 519,00         10,96               14,15               7.341,81               

       87.811,71 

8 DRENAGEM PATIO EXTERNO

8.1 ED-14725 SETOP

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA MOLDADA IN 

LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM 

BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM 

(3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE 

PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 6,00             238,84             308,27             1.849,62               

8.2 ED-50105 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO , DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES - ESTIMATIVA
M 24,00           44,20               57,05               1.369,17               

         3.218,80 

9 DIVERSOS

9.1 - COMPOSIÇÃO IRRIGAÇÃO JARDINS - SUBSTITUIÇÃO DOS ASPERSORES UNID 5,00             59,82               77,21               386,06                  

9.2 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS - ÁREA PARQUINHO E CALÇADA EXTERNA
M2 125,00         17,17               22,16               2.770,16               

9.3 ED-50992 SETOP VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO - ESTIMATIVA ML 220,40         17,18               22,17               4.887,20               

         8.043,43 

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 ED50266 SETOP LIMPEZA FINAL - ESTIMATIVA M2 300,00         4,82                 6,22                 1.866,35               

         1.866,35 

Valor TOTAL com BDI 217.347,48  

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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