Obra: Reforma CMEI Padre Nilo 1
Data de preco: - SETOP Triangulo Mineiro / abril 2.021 SINAPI E SINAPI / Abril 2.021 - com desoneracéo

PREFEITURA DE

M} ARAGUARI

Secretaria Municipal de Educacéo FATOR BDI : 1,2907
Planilha Orgamentaria Base
| ITEM | CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS | UN. | QUANT. CUSTO (R$) PREQ:D(Im) @ VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE| H 72,00 80,94 104,47 7.521,79
1.2 93752 SINAPI  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 3,00 7.073,78 9.130,13 27.390,38
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
13 ED-50152 SETOP  |COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U | UNID 1,00 1.099,62 1.419,28 1.419,28
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
1.4 ED-50392 SETOP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA % 200.000,00 0,50 0,65 1.290,70
SUBTOTAL 37.622115
2 DEMOLIQOES, SUBSTITUIC()ES E RETIRADAS |
2.1 DEMOLIGOES
DEMOLI(;AO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
211 ED-48479 SETOP ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - PATIO M2 172,15 12,85 16,59 2.855,19
DESCOBERTO, SOLARIO E CALCADA EXTERNA/PASSEIO
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
2.1.2 ED-48480 SETOP AFASTAMENTO - PATIO DESCOBERTO M2 12,25 11,40 14,71 180,25
913 E£D-48501 setop  |DEMOLIGAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO - PAREDE o 38,15 1124 1451 567,97
REFEITORIO
2.2 SUBSTITUI(;AO
REMOGAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE
221 ED-48506 SETOP AFASTAMENTO - COBERTURA -ESTIMATIVA ML 70,00 4,48 5,78 404,76
REMO(;AO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
2.2.2 ED-48511 SETOP | o T AMENTO E EMPILHAMENTO . ESTIMATIVA M2 100,00 8,82 11,38 1.138,40
2.3 RETIRADAS
" TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA - INCLUSIVE
2.3.1 ED-51125 SETOP | oI RADA DE AREIA ( PAROUINHO ) M3 21,00 ‘ 30,00 38,72 813,14
SUBTOTAL 5_959’71
8 COBERTURA - REFORMA
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
81 94218 SINAPL | coM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. ESTIMATIVA M2 100,00 81,76 105,53 10.552,76
3.2 ED-50263 SETOP LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) DE CALHAS ML 125,00 5,64 7,28 909,94
3.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, ML 70,00 55,54 71,69 5.017,98
~— |POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE - COBERTURA
3.4 - COMPOSICAO PERGOLADO M2 32,24 204,69 264,20 8.517,66
SUBTOTAL 24.998135
4 REVESTIMENTO REFEITORIO-MURO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
41 ED-50761 SINAPI APLICA(;»&O MANUAL, PREPARO MECANICO- PILARES MURO M2 33.12 2359 3045 1.008,42
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
4.2 87536 SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 43,00 25,24 32,58 1.400,82
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
4.3 87267 SINAPI ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 43,00 49,36 63,71 2.739,48
AREA MAIOR QUE 5M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
APLICACAO DE REJUNTE PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE COM JUNTAS DE
4.4 ED-17822 SETOP ATE MM DE ESPESSURA M2 43,00 4,26 5,50 236,43
SUBTOTAL 5.385’16
5 PISO NAS AREAS DE CONVIVENCIA EXTERNA
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
" ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA,
51 ED-50543 SETOP DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM M2 169,00 54,61 70,49 11.911,99
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
5.0 ED-51122 SETOP E(E)(G)lleI'_ﬁ”I-'\;IZAQAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO MANUAL, COM M2 169,00 6,81 8.79 1.485,45
" CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
5.3 ED-50569 SETOP | ol ), ESP. SOMM M2 169,00 42,33 54,64 9.233,37
Subtotal 22.630,81
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Obra: Reforma CMEI Padre Nilo 1
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PREQ:D(Im) @ VALOR (R$)
6 TOLDOS
6.1 - COMPOSIQAO TOLDO EM LONA INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMINIO M2 90,00 170,55 220,12 19.811,02
SUBTOTAL 19.811102
7 PINTURA
7.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMO(;AO DE TINTA M2 1.934,00 2,43 3,14 6.065,80
" EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO,
72 ED-50477 SETOP INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDES INTERNAS M2 190,00 8,61 11 2.111,46
" EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA 1) DEMAO, INCLUSIVE
7.3 ED-50473 SETOP | Y AMENTO PARA PINTURA . PAREDE EXTERNAS M2 196,00 10,25 13,23 2.593,02
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAQOS, EXCLUSIVE SELADOR
7.4 ED-50453 SETOP | CRILICO £ MASSA ACRILICAIGORRIDA (PVA) M2 1.437,37 14,41 18,60 26.733,63
" PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
75 ED-50491 SETOP ||\ 1) DEMAO DE FUNDO ANTICORRGSIVO M2 235,00 25,01 32,28 7.585,90
" PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
7.6 ED-50499 SETOP | CRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (BVA) M2 654,00 10,51 13,57 8.871,68
" PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3)
77 ED-50510 SETOP DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 497,00 21.87 28,23 14.029.12
78 ED-50459 SETOP EE\‘J/E.\JSQ ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) M2 802,00 8,45 10,91 8.746,94
7.9 ED-50507 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMO(;AO DE TINTA M2 62,00 3,55 4,58 284,08
" PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2)
7.10 ED-50530 SETOP | o 208, ACABAMENTO TIPO FOSCO M2 62,00 21,41 27,63 1.713,30
7.11 88415 SINAPI  |SELADOR ACRILICO PAREDES EXTERNAS - MUROS M2 519,00 2,59 3,34 1.734,97
" PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
7.12 ED-50451 SETOP | CRILICO £ MASSA ACRILICAIGORRIDA (PVA) MUROS M2 519,00 10,96 14,15 7.341,81
SUBTOTAL 87_811,71
8 DRENAGEM PATIO EXTERNO
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA MOLDADA IN
LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM
_ BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM
8.1 ED-14725 SETOP (3/4") COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE M 6,00 238,84 308,27 1.849,62
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAQAO, REATERRO COM TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
8.2 ED-50105 SETOP ESGOTO LISO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES - ESTIMATIVA M 24,00 44,20 57,05 1.369,17
SUBTOTAL 3.218’80
9 DIVERSOS
9.1 - COMPOSIQAO IRRIGACAO JARDINS - SUBSTITUICAO DOS ASPERSORES UNID 5,00 59,82 77,21 386,06
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
92 ED-50437 SETOP CONSERVACAO POR 30 DIAS - AREA PARQUINHO E CALCADA EXTERNA M2 125,00 1717 2216 2.770,16
9.3 ED-50992 SETOP VEDACAQ DE ESQUADRIAS METALICAS COM SILICONE PASTOSO - ESTIMATIVA ML 220,40 17,18 22,17 4.887,20
SUBTOTAL 8.043,43
10 |SERVI(;OS FINAIS
10.1 ED50266 SETOP __ |LIMPEZA FINAL - ESTIMATIVA M2 ] 300,00 | 4,82 | 6,22 1.866,35
SUBTOTAL 1_866‘35
Valor TOTAL com BDI| | 217.347,48 |
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