
COMPOSIÇAO 1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA, SUPORTE DE MADEIRA M²

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    1 335 335

SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG    0,2 18,95 3,79

SINAPI-I 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM UN    10 2,81 28,1

SINAPI-I 4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA M     31,5 6,38 200,97

SINAPI-I 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 19,43 13,60

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,15 8,08

COMPOSIÇAO 2
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, COM PISO PODOTÁTIL E MEIO 

FIO DE 2,40M U

SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3          0,40        47,94        19,18 

SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3          0,33      497,83      164,28 

SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA          1,06        19,63        20,73 

SETOP ED-48472
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE 

CARGA
M          3,60          8,03        28,91 

SETOP ED-48665

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 

30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO 

FAIXA 0,45M

M          2,40        32,58        78,19 

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA          1,06        14,10        14,89 

COMPOSIÇÃO 5
PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
M²          0,25        69,58        17,39 

COMPOSIÇAO 3
APLICAÇÃO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO (DUAS 

DEMÃOS ) M²

SINAPI-I 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L              0,12        28,17          3,31 

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,19        20,64          3,86 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,07        14,11          0,97 

COMPOSIÇAO 4
CERCAMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS M

SETOP
MATED-

11276

CHAPA DE COMPENSADORESINADO (ESPESSURA:12,00 MM / 

DIMENSÃO: 1,10X2,20 M)
M²          1,10        14,17        15,59 

SETOP

MATED-

11387 

DOBRADIÇA DE FERROPARA PORTA - LEVE PINOSOLTO (LARGURA: 

2.1/2"|ALTURA: 3")
U          4,00          4,94        19,76 

SETOP

MATED-

11344

PONTALETE 3A.CONSTRUÇÃO (SEÇÃOTRANSVERSAL: 3"X 3" [7,5X7,5CM]|TIPO 

DE MADEIRA: CEDRO)
M          3,15          6,24        19,66 

SETOP

MATED-

11332

PREGO 18X30 COMCABEÇA (COMPRIMENTO:69,0 MM|DIÂMETRO: 3,4 

MM|QUANTIDADE POR QUILO:203)
KG          0,15          8,26          1,24 

SETOP ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COMENCARGOSCOMPLEMENTARES H          0,80        16,15        12,92 
SETOP ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES H          0,80        19,43        15,54 

COMPOSIÇAO 5
PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M²

COTAÇÃO 3 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA DE LADRILHO U        16,00          2,89        46,24 

SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA          0,67        19,63        13,15 

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA          0,34        14,10          4,72 

SETOP ED-48303 ARGAMASSA , TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA ), PREPARO MECÂNICO M³          0,02      364,03          5,46 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES 

OBRA:  REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO

ENDEREÇO: AVENIDA MINAS GERAIS COM AVENIDA CALIMÉRIO PEREIRA DE ÁVILA.

MUNICIPIO: ARAGUARI - MG

DATA: 19/07/2021
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