ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO

Orgao: Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saude CNPJ: 16.829.640/0001-49
Obra: Sala Odontolégica - Agua Clara Categoria: |Unidade de Apoio da Saude Bucal
Endereco: MG 223 Km 01 Bairro: Zona Rural
1.0 Responsabilidade Técnica
N° da . o
Status Responsavel técnico - RT CAU/CREA
ART/RRT RRT/ART p CPF
Projeto Arquiteténico atendido 11951843| Alessandre H. de Campos A42451-0 744.565.716-91
Projeto Estrutural atendido
Projeto Hidrossanitario atendido
Projeto Eletrico atendido
Projeto de Prevencdao e Combate a Incéndio ndo é o caso
Orgamento/Cronograma atendido 11951843| Alessandre H. de Campos A42451-0 744.565.716-91
Memorial Descritivo atendido 11951843| Alessandre H. de Campos A42451-0 744.565.716-91
2.0 Dados da Obra E E
Quadro de Area und |Area |Observagdo
Area Coberta m?2 84,09 Anexo ao CEM Justino Rodrigues da Cunha - Agua Clara o
Area Aberta m2 0.00 Ref.: SINAPI - Custo Composi¢édo Analitica - Nao Desonerado - Base ?-'-I
. Set/22 - Emissao: 18/10/2022 ou Pregos de Insumos - SINAPI
Total da area de intervengao m2 84,09| (Ref:09/2022) ou SETOP/SEINFRA - N&o Desonerado - Junho/2022 E -
Custo da obra m? 3.326,79 BDI (%) 23,42% R
Total da Obra sem BDI 226.662,02 Valor do BDI 53.087,67 Total 279.749,69
3.0 Orgamento /Custo
REF. SERVICOS | UND. | QUANT. VALOR UNT |VALOR TOTAL PESO % M.O % MAT. |CUSTO M.O| CUSTO MAT
3.0.1 Servigos Preliminares 12.642,30| 5,577599
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
ED-16660 COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
SETOP 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON m? 2,88 211,11 608,00( 4,809226778 30,00 70,00 63,33 147,78
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
Orcamento - Sala Odontolégica - Agua Clara 1/15




REF. SERVICOS UND. | QUANT. | VALORUNT |VALORTOTAL| PESO % M.O | % MAT. |CUSTOM.O| CUSTO MAT
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM
100947 URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30KM TXKM 1.350,00 2,17 2.929,50] 23,17221052
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, | .
97914| L1 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M2xKM 540,00 2,76 1.490,40| 11,78899558
99059 tgffg:o convencional de obra ufilizando gabarito em tabua 56,00 65,76 3.682,56| 29,12888055| 35,44 64,56 23,31 42,45
98524 |Limpeza Manual de Vegetagao de Terreno m?2 132,57 2,88 381,80( 3,020033129 77,22 22,78 2,22 0,66
ED-50137 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER,
SETOP INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTE COM UND 1,00 700,55 700,55| 5,541318341
CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
ED-9077 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO
SETOP TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO  |m 12,00 8,70 104,40] 0,825799208
DO ANDAIME
LOCACAO (aluguel) DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
ED-16350 - METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E .
SETOP (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE mes 3,00 675,03 2:025,09] 16,01836894
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS
ED-9076 - FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR mxmas -
SETOP TIPO TORRE (LOCACAO), INCLUSIVE RODIZIOS, 12mx3 36,00 20,00 720,00| 5,695166948
EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM meses
3.0.2 Demoli¢coes 0,00 0
3.0.3 Fundagéo, InfraEstrutura, Superestrutura 49.429,88| 21,807747
FUNDAGAO
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,
101174|ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM m 84,00 82,60 6.938,40| 14,0368543 39,78 59,93 32,86 49,50
ARMADURA DE ARRANQUE
INFRAESTRUTURA - BALDRAMES
ED-51107 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE |
SETOP MENOR OU IGUAL A 1.5M m 7,15 61,26 438,01] 0,886121947
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR | ,
101616 ) 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) m 14,30 5,53 79,08] 0,159982186 78,37 21,63 4,33 1,20
gg;g)g% ) REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA m? 3,14 36,41 114,33] 0,231292093
ED-49810 - FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, ,
SETOP REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAQ) m 72,34 6182 4.472,06| 9,047278597
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REF.

SERVICOS

UND.

QUANT.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

PESO

% M.O

% MAT.

CUSTO M.O

CUSTO MAT

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

m3

1,43

387,31

553,85

1,120482832

15,52

84,07

60,12

325,60

92802

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG

150,70

12,65

1.906,36

3,856685603

2,77

97,23

0,35

12,30

92800

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG

59,40

12,11

719,33

1,455261523

10,62

89,38

1,29

10,82

92801

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG

1,00

12,56

12,56

0,025409733

5,36

94,64

0,67

11,89

94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L

m3

4,01

512,87

2.056,61

4,16065904

11,48

88,22

58,86

452,47

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

m3

4,01

258,03

1.034,70

2,093268961

76,40

22,77

197,12

58,77

SUPERESTRUTURA - LAJE, VIGAS, PI

LARES, VERGAS E CONTRAVERGAS, RESPALDO, CAIXA

D'AGUA

ED-9903
SETOP

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO (parede de
19cm - PORTAS E JANELAS)

m3

0,42

2.758,35

1.158,51

2,343738322

ED-9903
SETOP

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO (parede de
9cm - PORTAS E JANELAS)

m3

0,44

2.758,35

1.213,67

2,455344908

ED-9907
SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS
ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO (EM TODAS
PAREDES - PORTAS E JANELAS)

m3

0,86

2.986,93

2.568,76

5,19677549

ED-49643 -
SETOP

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

m2

72,34

59,85

4.329,55

8,758971596

ED-19635 -
SETOP

ESCORAMENTO METALICO PARA VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM,
EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM
E CARGA

m?/més

5,00

11,45

57,25

0,115820637
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REF.

SERVICOS

UND.

QUANT.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

PESO

% M.O

% MAT.

CUSTO M.O

CUSTO MAT

ED-19638 -
SETOP

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM
ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B", ALTURA DE (311
ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E CARGA

m?/més

89,00

16,70

1.486,30

3,006885817

92802

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG

217,70

12,65

2.753,91

5,5713368

2,77

97,23

0,35

12,30

92801

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG

284,40

12,11

3.444,08

6,967615779

10,62

89,38

1,29

10,82

92801

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG

48,80

12,56

612,93

1,239994961

5,36

94,64

0,67

11,89

92803

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0
MM. AF_06/2022

KG

241,80

11,74

2.838,73

5,742947581

1,54

98,46

0,18

11,56

94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L

m3

13,80

512,87

7.077,61

14,31847749

11,48

88,22

58,86

452,47

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

m3

13,80

258,21

3.563,30

7,208793795

76,41

3.04

Paredes e Paineis

23.984,33

10,581537

COMPOSIGAO-
ALVOCM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m2

224,89

81,04

18.225,15

75,98776221

67,84

22,77

32,16

197,30

54,98

58,79

26,06

COMPOSIGAO-
ALV19CM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

45,70

126,02

5.759,17

24,01223779

59,62

3.0.5

Esquadrias

9.704,86

4,2816425

COMPOSIGAO-
PCVTO1

PORTA (P24) DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA
10MM, 2,00 x 2,40 m INCLUSIVE ACESSORIOS

und

1,00

2.089,90

2.089,90

21,53455059

1,36

40,38

98,64

69,34

28,42

50,89

2.061,47

90842

PORTA (P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO A
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

2,00

1.004,50

2.009,00

20,70097429

22,20

77,80

222,97

781,53

COMPOSIGAO-
PMC

PORTA (P7) DE MADEIRA, DE CORRER, E = 35 MM,
90X210CM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM
HDF, PARA PINTURA, INCLUSO TRILHO, BATENTE DE
SOBREPOR, ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

2,00

1.115,57

2.231,14

22,98990895

9,09

90,91

101,41

1.014,16
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REF.

SERVICOS

UND.

QUANT.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

PESO

% MAT.

CUSTO M.O

CUSTO MAT

91341

PORTA (P6) EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m2

3,48

618,40

2.152,03

22,17479298

98,34

10,28

608,12

ED-50924
SETOP

ALCAPAO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE
CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA

ENRIJECIDA POR PERFIL "T

und

1,00

269,04

269,04

2,772220071

ED-49604
SETOP

PORTA (P44) EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL
COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E.,
COM PROTEGCAO INFERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA
TIPO ALAVANCA

und

1,00

953,75

953,75

9,827553124

3.0.6

Vidros e Ferragens

6.106,52

2,6941082

102179

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. (JANELAS)

m2

13,60

379,05

5.155,08

84,41927645

11,76

88,24

44,57

334,48

38165 SINAPI
INSUMOS

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM
TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /PORTA DE
CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) -
COMPLETA (PARA JANELAS)

CJ

10,00

72,42

724,20

11,85945514

ED-51150 -
SETOP

ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAGAO
COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (SANITARIO)

und

1,00

227,24

227,24

3,721268415

3.0.7

Cobertura/Telhado

11.768,21

5,1919638

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m2

73,38

34,62

2.540,42

21,58710325

10,40

89,60

31,02

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

73,38

41,59

3.051,87

25,93320694

10,87

89,13

4,52

37,07

94227

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

m

20,80

72,71

1.512,37

12,85130046

88,78

64,56

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

34,70

57,53

1.996,29

16,96342123

90,18

51,88

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO

3,95

74,62

294,75

2,504620541

97,02

72,40

101979

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE
33 (PINGADEIRA)

49,10

48,32

2.372,51

20,16034758

90,05

43,51
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REF.

SERVICOS

| unp. | quanT.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

PESO

% M.O

3.0.8

Impermeabilizagao

5.624,16

2,4812984

98561

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM (assentamento de tijolos - |m?
h=60cm em todas as paredes e embogo das paredes
externas até 60 cm)

97,05

41,54

4.031,46

71,68103829

54,11

% MAT.

45,72

CUSTO M.O| CUSTO MAT

22,48

18,99

ED-50174 -
SETOP

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2)

~ m2
DEMAOQOS (baldrames)

73,60

21,64

1.592,70

28,31896171

3.0.9

Revestimentos Internos Paredes

8.169,72

3,6043601

87879

Chapisco Interno de Paredes traco 1:3 (cimento e areia m2
grossa) aplicado com colher de pedreiro, prep. Betoneira

270,57

4,10

1.109,34

13,57864943

46,25

53,75

1,90

2,20

87549

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS

10,36

21,69

224,71

2,75050466

44,75

55,06

9,71

11,94

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM m?
FACES INTERNAS DE PAREDES COM EXECUGAO DE
TALISCAS

260,21

22,94

5.969,22

73,06518258

46,62

53,20

10,70

12,20

87275

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE |m?
AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES
(h=1,80m)

11,91

72,75

866,45

10,60566333

35,72

3.0.10

Revestimentos Externos Paredes

15.939,91

7,0324572

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

271,41

8,46

2.296,13

14,4049038

62,80

64,28

37,20

25,99

5,31

46,76

3,15

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

m2

271,41

50,27

13.643,78

85,5950962

50,88

3.0.11

Revestimento Forros/Lajes

3.838,52

1,6935005

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L

98,55

6,14

605,10

15,76379974

15,42

48,98

84,58

25,58

24,62

5,19
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REF. SERVICOS UND. | QUANT. VALOR UNT | VALOR TOTAL PESO % M.O % MAT. | CUSTO M.O| CUSTO MAT
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM | ,
90408 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. m 98,55 32,81 3.233,43] 84,23620026 56,48 43,40 18,53 14,24
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS
3.0.12 Pisos Internos e Externos 14.478,45 6,3876815_
ED-51097 - ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE R
SETOP (altura até 10 cm EM AREA DE CONTRAPISO) m 7,69 61,26 471,09 3,253728621
ED-50569 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, R
SETOP TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM m 76,88 51,92 3.991,61) 27,56931997
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
87257|TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM m? 84,58 92,96 7.862,56| 54,30524673 9,69 90,31 9,01 83,95
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, R
94990 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m 2,90 742,48 2.153,19] 14,87170469 24,49 75,23 181,84 558,56
ARMADO (PISO EXTERNO E=5 CM)
* obs: metragem do revestimento de piso acrescido de 10% de perdas
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
88650|TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM m 122,78 16,76 2.057,79| 56,65626432 13,48 86,52 2,26 14,50
(mesmo do piso-embutido)
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 9,04 78,91 713,35 19,6402389 19,38 80,62 15,29 63,62
2,0CM
EETS(())gW ) PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m? 2,82 222,63 627,82| 17,28538618
ED-48188 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SETOP SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML und 1.00 5741 57.:41| 1,58064317
ED-48183 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
SETOP HIGIENICO ROLAO und 1,00 58,86 58,86| 1,620565354
ED-48155 - DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO
SETOP 800 ML und 1,00 56,39 56,39| 1,552559978
ED-48182 - DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU
SETOP 3 FOLHAS und 1,00 60,45 60,45| 1,664342094
3.0.14 Bancadas, Lougas e Metais 6.859,86 3,0264727_
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REF. SERVIGOS UND. | QUANT. [ VALORUNT |[VALORTOTAL| PESO % M.O | % MAT. |CUSTO M.O| CUSTO MAT

E£D-48343 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,

SETOP APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m? 6,20 348,95 2.163,49] 31,53838035
(COPA, SALA CLINICA, LIMPEZA/ESTERIL.)
TORNEIRA METALICA HOSPITALAR, ABERTURA

ED-22765 - ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, A:CABAMENTO CROMADO,

SETOP COM AREJADOR, APLICACAO DE PAREDE, und 3,00 204,49 613,47| 8,942888664
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCETO COPA e
DML)
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL,

ED-50325 - ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO,

SETOP COM AREJADOR, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE und 1,00 88,53 88,53 1,290550367
FORNECIMENTO E INSTALACAO (COPA)

E£D-22902 - TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO

SETOP CROMADO: COM AREJADOR, FORNECIMENTO E und 2,00 67,37 134,74] 1,964178882
INSTALACAO (DML E ABRIGO PGRSS)
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO,

ED-48348 - COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM,

SETOP INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA m 12,40 46,01 570,52) 8,316841267
COR DA PEDRA
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlSI 304,
APLICAGAO PARA PIA (465X330X115MM), NUMERO 1,

ED-50277 - ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA

SETOP DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO und 2,00 362,61 725,22| 10,57192971
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO (COPA E ESTERIL.)
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA,
CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE

ED-50290 - FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAJVIENTO DE METAL COM

SETOP ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO und 1,00 601,26 601,26| 8,764896797
COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA (DML)
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REF.

SERVICOS

UND.

QUANT.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

PESO % M.O % MAT. | CUSTO M.O| CUSTO MAT

ED-50301 -
SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL,
ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM
INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA
ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA
DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXAGCAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA
METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE
LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ASSENTO

und

1,00

578,13

578,13

8,427718101

ED-50282 -
SETOP

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA,
TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL (SALA
CLINICA E SALA MEDICA)

und

2,00

445,63

891,26

12,99238585

ED-50283 -
SETOP

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
(SANITARIO)

und

1,00

345,03

345,03

5,029691551

ED-50316 -
SETOP

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE
DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM),
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

und

1,00

148,21

148,21

2,16053846

3.0.15

Acessibilidade

1.886,24

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

und

3,00

387,38

1.162,14

61,61145984 5,97 94,03 23,11 364,27

100864

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (lavatério do sanitario)

und

1,00

724,10

724,10

62,30746726 4,79 95,21 34,68 689,42
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REF. SERVIGOS | unp. | QuanT. | vAaLoRUNT [vALorTOTAL| PESO %M.O | % MAT. |CUSTOM.O| CUSTO MAT
3.0.16 Instalagdes Hidraulicas (agua fria) 2.787,85| 1,2299591
6140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO
INSUMOS SANITARIO 1.1/2" (40 MM) und 1,00 435 4,35| 0,15603422
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGCAO DE PVC, DN25 MM,
89957 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E und 10,00 140,82 1.408,20] 50,51204333 62,59 37,41 88,13 52,69
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4"
ED-49989 - (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN
SETOP 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E und 8,00 80,93 647,44| 23,22363111
CANOPLA CROMADO
ED-50003 - REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 50MM
SETOP (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO und 1,00 40,35 40,35 1,447351902
(saida da caixa d'agua)
ED-50001 - REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 32MM
SETOP (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO (saida |und 1,00 31,54 31,54| 1,131337769
do extravasor)
ED-49999 - REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM
(1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO und 1,00 19,75 19,75] 0,708431228
SETOP ; i
(entrada da caixa d'agua)
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM
102613|FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E und 1,00 636,22 636,22| 22,82117044 0,85 99,15 5,43 630,79
INSTALACAO
3.0.17 Instalagoes de Esgoto 5.263,39 2,3221315_
ED-50007 - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA
SETOP 150 X 150 X 50 MM (dml, sanitario, abrigo pgrss) UND 3,00 65,65 196,95| 3,741884983
ED-50014 - CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150
SETOP X 50 MM UND 2,00 66,44 132,88( 2,524608665
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
89708|ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UND 1,00 98,62 98,62| 1,87369737 17,16 82,84 16,93 81,69
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
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SERVICOS

UND.

QUANT.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

PESO

% M.O

% MAT.

CUSTO M.O

CUSTO MAT

ED-49883 -
SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA

UND

3,00

400,26

1.200,78

22,81381391

ED-50225 -
SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

1,00

311,55

311,55

5,919188964

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.

UND

1,00

384,77

384,77

7,310307615

2,56

97,44

9,83

374,94

ED-50224 -
SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO
COM ARGAMASSA

UND

8,00

214,80

1.718,40

32,64816022

ED-50223 -
SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA)
DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UND

8,00

152,43

1.219,44

23,16833828

3.0.18

Instalagoes de Rede Pluvial (drenagem)

805,04

0,3551698

ED-50668 -
SETOP

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM

8,50

94,71

805,04

100

3.0.19

Paisagismo/Ajardinamento

243,91

0,1076082

98504

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.

[

19,10

12,77

243,91

100

3.0.20

Instalagdes Eletricas/Telefonicas/Logica

17.475,01

7,7097214
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CUSTO MAT

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (1
MODULO)

und

21,00

175,74

3.690,54

21,11895787

50,11

49,89

88,07

87,67

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO

und

4,00

194,62

778,48

4,454818624

49,81

50,19

96,94

97,68

93145

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA)

und

8,00

213,00

1.704,00

9,751067381

47,60

52,40

101,39

111,61

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

und

16,00

177,86

2.845,76

16,28474032

49,51

50,49

88,06

89,80

ED-49500 -
SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 20 MODULOS COM
BARRAMENTO 100 A

und

1,00

269,18

269,18

1,540371078

ED-49502 -
SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 36 MODULOS COM
BARRAMENTO 100 A

und

1,00

475,70

475,70

2,722172977

93137

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)

und

2,00

169,74

339,48

1,942659833

52,21

47,79

88,62

81,12

93144

PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (AR
CONDICIONADO +
AUTOCLAVE+COMPRESSOR+CADEIRA
ODONTOLOGICA)

und

5,00

228,83

1.144,15

6,547349615

41,71

58,29

95,44

133,39

98308

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

und

3,00

29,06

87,18

0,498883835

25,52

74,48

7,42

21,64

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

und

3,00

44,06

132,18

0,756394417

16,82

83,18

7,41

36,65

100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

und

1,00

213,88

213,88

1,223919185

17,21

82,79

36,81

177,07

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

und

3,00

96,06

288,18

1,649097769

3,54

96,46

3,40

92,66
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REF. SERVICOS UND. | QUANT. | VALORUNT [vALORTOTAL] PESO | % MO | %MAT. [cusTomo| cusToOMAT
93662 B'ES’ES,TT?SF?&Z%ﬁQEJT'EOEETWéfAﬁE%TE NOMINAL 1 g 5,00 98,39 491,95 2,81516291 482 9518 474 93,65
93663 BEigﬂgg}EAI'DE%GEJT";OE?%TCA?&E%TE NOMINAL 1 g 6,00 98,39 590,34| 3,378195492 482 9518 474 93,65
93660 8:58\1]SETES}EAI'DE%IIAAAEJ':%OEE::\EEA?_'}EEA%TE NOMINAL 1 g 2,00 94,93 189,86| 1,086465759 266 97,34 2,52 92,41
DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL
ED-15115-  |(DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A,
SETOP ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL und 5,00 123,11 615,55] 3,522458642
RESIDUAL NOMINAL COM ATUAGAO DE 30MA
DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL
ED-15116-  |(DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A,
SETOP ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL und 1.00 140,10 140,101 0,801716279
RESIDUAL NOMINAL COM ATUAGAO DE 30MA
g%“jffs'CAO' g(')?nJaUNTOR DIFERENCIAL (DR) TETRAPOLAR 40A, und 1,00 287,21 287,21 1,643546985 443 9557 12,72 274,49
ggg";ggg‘\o' ZD(;?:OS'T'VO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) | 4 3,00 238,10 714,30 4,087551309 534 9466 12,71 225 39
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, DIAMETRO 25
ED-9954-  |CM, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27,
SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE, | 2,00 48,67 97,34/ 0,557024002
EXCLUSIVE LAMPADA
LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO
ED-13355-  |REDONDO, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA
SETOP BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALACAO, und 18,00 42,07 757,26/ 4,333388078
INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LAMPADA
PROJETOR EXTERNO PARA LAMPADA A VAPOR DE
ED-49496 -  |MERCURIO , DE IODETO METALICO OU DE SODIO, COM
SETOP ANGULO REGULAVEL, COM ALOJAMENTO PARA und 1,00 474,32 474,32 2,714275986
REATOR, COMPLETO
COMPOSICA.|ALARME AUDIOVISUAL PNE COM ADESIVO
oA 2| FOTOLUMINESCENTE NA BOTOEIRA E DE ACORDO  [und 1,00 539,44 539,44 3,086922411
COM A NBR9050
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REF. SERVICOS UND. | QUANT. [ VALORUNT [VALORTOTAL| PESO %M.O | %MAT. |CUSTOM.O| CUSTO MAT
049172 CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR,
SETOP COM GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAGAO, und 1,00 608,63 608,63 3,482859237
REATERRO E BOTA-FORA
3.0.21 Instalages de Prevengao e Combate a Incéndio 31,18 0,0137562_
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
97599|DE 2 W, SEM REATOR, com bateria de LITIO - und 1,00 31,18 31,18 100 1549 84,51 4,83 26,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 2
88485( 0, PFOES. UMA DEMAO m 531,62 3,01 1.600,18| 9,962539746| 32,31 67,69 0,97 2,04
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, |_,
88484/ 111 DEMAO (TETO INTERNO E MARQUISE) m 91,98 3,41 313,65| 1,952765279| 37,61 62,39 1,28 2,13
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
88488, (1’ |CA EM TETO, DUAS DEMAOS m 91,98 15,36 1.412,81| 8,796033632| 39,76 60,24 6,11 9,25
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
88489 (il ICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (INTERNO) 260,21 13,41 3.489,42| 21,72476168| 34,67 65,33 4,65 8,76
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, | ,
88494{ 112 DEMAO (TETO INTERNO) m 77,05 20,67 1.592,62| 9,915517378| 61,09 38,91 12,63 8,04
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM R
88495| ) CEDES, UMA DEMAO (INTERNO) m 260,21 11,81 3.073,08| 19,13269466| 49,74 50,26 5,87 5,94
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
100717|OBRA (ALGAPAO - FOLHA INTERNA, EXTERNA, m? 1,60 8,99 14,38| 0,08955337| 67,04 32,96 6,03 2,96
GUARNIGAO)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
88489|ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (PAREDES  [m? 271,41 13,51 3.666,75| 22,8288195 34,67 65,33 4,68 8,83
EXTERNO)
102193 LXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO | ., 25,18 1,93 48,60( 0,302562636| 56,54 4346 1,09 0,84
OU PINTURA
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, | ,
102224) 5. NTERNO, 3 DEMAOS m 25,18 29,43 741,05( 4,613688277| 48,47 51,53 14,26 15,17
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE R
1007225 JoERFIGIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m 1,60 22,49 35,98( 0,224032847| 60,77 39,23 13,67 8,82
EXECUTADO EM OBRA (ALGAPAO)
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REF. SERVICOS UND. QUANT. VALOR UNT | VALOR TOTAL PESO % M.O % MAT. |CUSTO M.O| CUSTO MAT
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
100750|PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m?2 3,20 22,94 73,41| 0,457030993 59,58 40,42 13,67 9,27
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) - 2
DEMAOS ALCAPAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 COMPLEMENTARES H 30,00 158,80 4.764,00( 56,23229462
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 COMPLEMENTARES H 90,00 41,20 3.708,00( 43,76770538
3.0.24 Complementos 1.456,70| 0,6426753
ggfggm ) LIMPEZA DE MATERIAL CERAMICO m?2 84,00 9,30 781,20] 53,62803766
gg'—rsggn . LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS m? 18,94 6,30 119,32| 8,191250269
gg:rfgg% ) LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m?2 84,09 6,43 540,70[ 37,11803667
ED-50271 - ] 2
SETOP LIMPEZA DE RODAPE m 8,60 1,80 15,48| 1,062675401
TOTAL PARCIAL DE CUSTOS 226.662,02 100,00 Responsavel Técnico
BDI (%) 23,42%| 53.087,67 23,42
TOTAL ORCAMENTO COM BDI 279.749,69 123,42
CUSTO POR m? de area de intervengdo COM BDI 3.326,79

Araguari, 07 de julho de 2022 Atualizada em 21/10/2022

obs: Tabela Seinfra/SETOP nao apresenta custos de material e méo de obra

Orcamento - Sala Odontolégica - Agua Clara

Alessandre H. de Campos
Arquiteto e Urbanista - CAU n°® A42451-0

15/15



