
Item Fonte Codigo Descrição Uni. Quantidade
Preço 

Desonerado
Preço + BDI Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          10.195,56 
1.1 SETOP MG MOB-DES-025 MOBILIZAÇÃO DE OBRA VB 1,00 -

1.2
SETOP MG ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 2,00 184,07R$        R$       235,08  R$               470,16 

1.3
SETOP MG

ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00 622,57R$        R$       795,08  R$            3.180,32 

1.4 SETOP MG IIO-SAN-005 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 4,00 515,00R$        R$       657,71  R$            2.630,84 

1.5
SETOP MG

ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00 555,92R$        R$       709,97  R$            2.839,88 

1.6 SETOP MG IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00 526,57R$        R$       672,48  R$               672,48 

1.7
SETOP MG

IIO-LIG-005
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00  R$       314,68  R$       401,88  R$               401,88 

1.8 SETOP MG MOB-DES-025 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA VB 1,00 -
2 TRABALHOS EM TERRA  R$          52.359,62 

2.1 SETOP MG RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2 10.628,10 0,10R$           0,13R$           1.381,65R$             

2.2 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA M3 858,77 9,46R$           12,08R$         10.373,94R$           

2.3 SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.695,94 5,42R$           6,92R$           11.735,90R$           

2.4 SINAPI - I 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M³ 837,00 11,97R$         15,29R$         12.797,73R$           
2.5 SETOP MG OBR-VIA-415 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM TxKM 20.088,00 0,63R$           0,80R$           16.070,40R$           
3 PAVIMENTAÇÃO  R$        837.088,33 
3.1 SETOP MG OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) , ATÉ 20 CM DE ESPESSURA M2 9.951,31 0,81R$           1,03R$           10.249,84R$           

3.2 COMPOSIÇÃO 1
SUB-BASE, ESTABILIZADA GRANUL. COMPACTADA 100% COM ENERGIA PROCTOR MODIFICADA, COM TAPIOCANGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE, E = 12 CM

M3 1.194,16 47,25R$         60,34R$         72.055,61R$           

3.3 COMPOSIÇÃO 2
BASE, ESTABILIZADA GRANUL. COMPACTADA 100% COM ENERGIA PROCTOR MODIFICADA, COM TAPIOCANGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE, E = 15 CM

M3 1.492,70 50,50R$         64,49R$         96.264,22R$           

3.4 SETOP MG OBR-VIA-160 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 9.951,31 6,68R$           8,53R$           84.884,67R$           

3.5 SETOP MG OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESPECIAL – CM 30 – DISTÂNCIA MÁXIMA = 531,40 Km – BETIM/MG – ARAGUARI/MG – BR/MG 262 TxKM 6.345,75 0,52R$           0,66R$           4.188,19R$             

3.6 SETOP MG OBR-VIA-165 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 9.951,31 1,53R$           1,95R$           19.405,05R$           

3.7 SETOP MG OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESPECIAL – RR1C – DISTÂNCIA MÁXIMA = 531,40 Km – BETIM/MG – ARAGUARI/MG – BR/MG 262 TxKM 5.288,13 0,52R$           0,66R$           3.490,16R$             

3.8 SETOP MG ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 398,05 1.048,84R$    1.339,47R$    533.176,03R$         

3.9 SINAPI 95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUL. DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. MATERIAL BETUMINOSO TxKM 9.553,26 1,10R$           1,40R$           13.374,56R$           
4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL  R$          11.970,11 

4.1 SINAPI 102.512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.268 3,72R$           4,75R$           6.023,00R$             

4.2 SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 4,10 20,35R$         25,99R$         106,55R$                

4.3 COMPOSIÇÃO 3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMIREFLETIVA OCTOGONAL UN 2,00 739,18R$       944,00R$       1.888,00R$             

4.4 COMPOSIÇÃO 4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA UN 4,00 773,74R$       988,14R$       3.952,56R$             

5 OBRAS COMPLEMENTARES  R$        491.140,64 

5.1 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 (6,0 CM)

M3 199,18 538,19R$       687,32R$       136.900,39R$         
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5.2 SINAPI 94270
GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA DE 13,50 CM BASE x 
26 CM, ALTURA, SARJETA 45 CM, BASE x 11 CM, DE ALTURA.

M 4.739,00 58,53R$         74,75R$         354.240,25R$         

6 DRENAGEM  R$          31.515,89 

6.1 SINAPI 90100 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, COM DESCARGA LATERAL, H <= 1,50 M M3 58,86 9,95R$           12,71R$         748,11R$                

6.2 SINAPI 93382 REATERRO DE VALAS - COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 43,17 22,54R$         28,79R$         1.242,86R$             

6.3 SETOP MG RO-40269
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,40 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 98,10 174,48R$       222,83R$       21.859,62R$           

6.4 SETOP MG DRE-BOC-010 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN 6,00 1.000,35R$    1.277,55R$    7.665,30R$             

1.434.270,15R$      

4.302,81R$             

1.438.572,96R$      
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