PLANILHA DE QUANTITATIVOS/ORCAMENTO

SINAPI - 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

REF. SETOP - 04/2021 . o
SUDECAP - 062021 MARGINAL LMG 748 BDI: 27,711% Data 19-08-2021
. Lo . . Preco
+
Item Fonte Codigo Descrigiio Uni Quantidade Desonerado Prego + BDI Total
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.195,56
1.1 SETOP MG MOB-DES-025 |MOBILIZACAO DE OBRA VB 1,00 0,15 -
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
SETOP MG ED-16660 COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO m? 2,00 R$ 184,07 | R$ 235,08 R$ 470,16
1.2 AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
SETOP MG COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS MES 4,00 R$ 622,57 | RS 795,08 [ RS 3.180,32
1.3 ED-16348 INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
1.4 SETOP MG 110-SAN-005 |BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENCAO MES 4,00 R$ 515,00 | RS 657,71 | RS 2.630,84
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
SETOP MG COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MES 4,00 R$ 55592 | RS 709,97 [ RS 2.839,88
1.5 ED-16351 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
1.6 SETOP MG 110-LIG-010 _[LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA U 1,00 R$ 526,57 | R$ 672,48 | RS 672,48
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
1.7 SETOP MG 110-LIG-005 |ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA N 1,00 RS 314.68| RS 40188| RS 401,88
1.8 SETOP MG MOB-DES-025 |[DESMOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 0,15 -
2 TRABALHOS EM TERRA R$ 52.359,62
2.1 SETOP MG RO-40114 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETACAO COM REGULARIZACAO DO TERRENO M2 10.628,10 R$ 0,10 | R$ 0,13 | RS 1.381,65
2.2 SINAPI 101136 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA M3 858,77 R$ 9,46 | RS 12,08 | R$ 10.373,94
23 SINAPI 96386 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E M3 1.695.94 RS 542 | RS 692 | R$ 11.735.90
TRANSPORTE. AF 11/2019
2.4 SINAPI - I 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 837,00 R$ 11,97 | RS 15,29 | R$ 12.797,73
2.5 SETOP MG OBR-VIA-415 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM TxKM 20.088,00 RS 0,63 | R$ 0,80 | R$ 16.070,40
3 PAVIMENTACAO R$ 837.088,33
3.1 SETOP MG OBR-VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) , ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 9.951,31 RS 0,81 | R$ 1,03 | R$ 10.249,84
5 0
30 COMPOSICAO 1 SUB-BASE, ESTABILIZADA GRANUL. COMPACTADA 100% COM ENERGIA PROCTOR MODIFICADA, COM TAPIOCANGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 1.194.16 RS 4725 | RS 6034 | RS 72.055.61
E TRANSPORTE, E = 12 CM
0
33 COMPOSICAO 5 BASE, ESTABILIZADA GRANUL. COMPACTADA 100% COM ENERGIA PROCTOR MODIFICADA, COM TAPIOCANGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E M3 1.492,70 RS 5050 | RS 6449 | RS 96.264.22
TRANSPORTE, E = 15 CM
3.4 SETOP MG OBR-VIA-160 [IMPRIMAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 9.951,31 R$ 6,68 | R$ 8,53 | R$ 84.884,67
35 SETOP MG OBR-VIA-435 |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA ESPECIAL — CM 30 — DISTANCIA MAXIMA = 531,40 Km — BETIM/MG — ARAGUARI/MG — BR/MG 262 TxKM 6.345,75 R$ 0,52 | R$ 0,66 | RS 4.188,19
3.6 SETOP MG OBR-VIA-165 [PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 9.951,31 R$ 1,53 [ RS 1,95 | R$ 19.405,05
3.7 SETOP MG OBR-VIA-435 |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA ESPECIAL — RR1C — DISTANCIA MAXIMA = 531,40 Km — BETIM/MG — ARAGUARI/MG — BR/MG 262 TxKM 5.288,13 R$ 0,52 | R$ 0,66 | RS 3.490,16
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
38 SETOP MG ED-7623 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA M3 398,05 RS 1.048,84 | RS 1.339.47 | RS 533.176,03
3.9 SINAPI 95878 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCUL. DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. MATERIAL BETUMINOSO TxKM 9.553,26 RS 1,10 | R$ 1,40 | R$ 13.374,56
4 SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL R$ 11.970,11
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,
41 SINAPI 102512 APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021 M 1268 RS 372 | RS 4TS | RS 6.023,00
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
42 SINAPI 102509 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M2 4,10 R$ 20,35 | R$ 25,99 | RS 106,55
43 COMPOSICAO 3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMIREFLETIVA OCTOGONAL UN 2,00 R$ 739,18 | RS 944,00 | RS 1.888,00
44 COMPOSICAO 4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO REDONDA UN 4,00 R$ 773,774 | R$ 988,14 | RS 3.952,56
5 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 491.140,64 |
—_— —
51 SINAPI 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M3 199,18 RS 53809 | RS 68732 | R$ 136.900,39

NAO ARMADO. AF 07/2016 (6,0 CM)




GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA DE 13,50 CM BASE x
5.2 SINAPI 94270 26 CM. ALTURA. SARIETA 45 CM, BASE x 11 CM, DE ALTURA. M 4.739,00 R$ 5853 [ RS 7475 R$  354.240,25
6 DRENAGEM R$ 31.515.,89 |
6.1 SINAPI 90100 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS, COM DESCARGA LATERAL, H <= 1,50 M M3 58,86 RS 9,95 [ RS 12,71 | RS 748,11
6.2 SINAPI 93382 REATERRO DE VALAS - COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 43,17 R$ 22,54 | RS 28,79 | RS 1.242,86
. BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-1. BSTC @ 0,40 M - CORPO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
6.3 SETOP MG RO-40269 TODOS OS MATERIAIS E BERCO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E COMPACTACAO) M 98,10 R$ 174,48 | RS 22283 | R$ 21.859,62
6.4 SETOP MG DRE-BOC-010 |BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 6,00 R$ 1.000,35 | R$ 1.277,55 | RS 7.665,30
TOTAL RS 1.434.270,15
MOB/DESMOLIZACAO R$ 4.302,81
TOTAL GERAL RS 1.438.572,96
ARAGUARI/MG 18 de Agosto de 2021
Local Data
Nome: PAULO ARAUJO
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