
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 2.852,57R$        

SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,10 R$ 15.832,13 R$ 1.583,21

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,20 R$ 6.346,77 R$ 1.269,35

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

ARMAÇÃO DE TELA DUPLA DE AÇO, INCLUSIVE AÇO M² 39,72R$             

SINAPI-I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M2    2,00 18,19 R$ 36,38

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 22,24 R$ 3,34

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

POSTE EM AÇO GALVANIZADO, H=9M,INSTALADO UNID. R$ 2.564,93

SINAPI-I 14165
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *145* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1,00 2.381,51 R$ 2.381,51

SETOP ED-49749 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM m 1,00 R$ 48,63 R$ 48,63

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 22,37 R$ 89,48

SINAPI
102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,07 R$ 641,33 R$ 45,31

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO M     R$ 38,12

SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     1,00 32,64 R$ 32,64

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$ 18,25 R$ 5,48

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

REFLETOR LED 200W 6000K UNID R$ 340,85

COTAÇÃO 1 REFLETOR LED 200W 6000K UNID. 1,00 R$ 267,85 R$ 267,85

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 18,25 R$ 73,00

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2022

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA 

BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG
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DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2022

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA 

BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

REDE DE PETECA COM MASTROS EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO. UNID. R$ 669,84

SETOP ED-49573 REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM CJ 1,00 R$ 558,28 R$ 558,28

SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 1,00 R$ 24,31 R$ 24,31

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 R$ 22,37 R$ 67,11

SINAPI
102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,03 R$ 641,33 R$ 20,14

__________________________________________________________________

GUILHERME FREIRE DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

  


