
BASE DESONERADO DATA

SINAPI set/21

SETOP jul/21

ORSE set/21

ISS 5,00%

BDI 28,82%

Item Fonte Código Unid. Quant. Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total

1.                                  SERVIÇOS INICIAIS R$ 26.134,15

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.040,76

1.1.1 COMPOSIÇÃO 1 MÊS 2,00 R$ 7.002,32 R$ 2.018,06 R$ 9.020,38 R$ 18.040,76

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.707,49

1.2.1 SETOP ED-50152 U 1,00 R$ 1.099,62 R$ 316,91 R$ 1.416,53 R$ 1.416,53

1.2.2 SINAPI 10775 MES   2,00 671,00 R$ 193,38 R$ 864,38 R$ 1.728,76

1.2.3 SETOP ED-50155 MÊS 2,00 R$ 515,00 R$ 148,42 R$ 663,42 R$ 1.326,84

1.2.4 SINAPI 98524 M2 76,36 2,37 R$ 0,68 R$ 3,05 R$ 232,90

1.2.5 SINAPI 99058 UN 15,40 10,27 R$ 2,96 R$ 13,23 R$ 203,74

1.2.6 SETOP ED-50163 M 52,00 R$ 11,92 R$ 3,44 R$ 15,36 R$ 798,72

1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.385,90

1.3.1 SINAPI 101124 M3 165,00 10,74 R$ 3,10 R$ 13,84 R$ 2.283,60

1.3.2 SINAPI 97084 M2 165,00 0,48 R$ 0,14 R$ 0,62 R$ 102,30

2.                                  INFRAESTRUTURA R$ 34.124,97

2.1 SETOP ED-49747 M 12,00 R$ 21,15 R$ 6,10 R$ 27,25 327,00

2.2 SETOP ED-49748 M 1,80 R$ 28,20 R$ 8,13 R$ 36,33 65,39

2.2 SETOP ED-49813 M3 5,35 R$ 110,74 R$ 31,92 R$ 142,66 762,55

2.3 SETOP ED-49810 M2 46,00 R$ 43,33 R$ 12,49 R$ 55,82 2.567,72

2.4 SINAPI ED-9320 M2 76,36 R$ 92,19 R$ 26,57 R$ 118,76 9.068,51

2.5 COMPOSIÇÃO 2 M 56,00 R$ 203,79 R$ 58,73 R$ 262,52 14.701,12

2.6 COMPOSIÇÃO 3 M 11,10 R$ 347,26 R$ 100,08 R$ 447,34 4.965,47

2.7 SETOP ED-49784 M3 0,26 R$ 456,63 R$ 131,60 R$ 588,23 150,30

2.8 SINAPI 102213 M2 1,32 16,42 R$ 4,73 R$ 21,15 27,89

PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM

PILARES 20 CM DE DIÂMETRO EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

TAPUME COM TELA DE POLIETILENO

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

PROPONENTE: PREFEITURA DE ARAGUARI

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA THEODORETO VELOSO DE CARVALHO

MUNICÍPIO: ARAGUARI/MG

BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

PILARES 15 CM DE DIÂMETRO EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA 

NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 

DILATAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Descrição

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

QUIOSQUE DA AVENIDA THEODORETO VELOSO DE CARVALHO

REFERÊNCIAS

OBJETO: QUIOSQUE DA AVENIDA THEODORETO VELOSO DE CARVALHO



2.9 SINAPI 102491 M2 76,36 15,14 R$ 4,36 R$ 19,50 1.489,02

3. SUPERESTRUTURA 26.928,48

3.1 COBERTURA 26.928,48

3.1.1 SINAPI 92542 M2 100,00 146,15 R$ 42,12 R$ 188,27 18.827,00

3.1.2 SINAPI 94219 M 84,96 27,11 R$ 7,81 R$ 34,92 2.966,80

3.1.3 SETOP 94198 M2 100,00 36,90 R$ 10,63 R$ 47,53 4.753,00

3.1.4 SINAPI 1117 M     7,42 39,93 R$ 11,51 R$ 51,44 381,68

4. 14.009,49

4.1 ORSE 3223 U 9,00 R$ 1.037,02 R$ 298,87 R$ 1.335,89 12.023,01

4.2 ORSE 11677 U 2,00 R$ 697,94 R$ 201,15 R$ 899,09 1.798,18

4.3 ORSE 9977 U 14,00 R$ 10,44 R$ 3,01 R$ 13,45 188,30

5                                  SERVIÇOS FINAIS R$ 474,19

5.1 SETOP ED-50266 M2 76,36 R$ 4,82 R$ 1,39 R$ 6,21 R$ 474,19

R$ 101.671,28

BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 

CM

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GANCHO COM BUCHA PARA REDE

MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA 

CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO D=0,30M E BANCOS EM TUBO DE 

CONCRETO D=0,40M


