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MEMORIAL  DESCRIT IVO 
 

OBRA:   Execução de Sondagem a percução e serviços de terraplanagem e nivelamento 
de terreno para execução de creche modelo Proinfância padrão convencional TIPO “2” 

               situado à Rua “C” esquina com Rua “G” – s/nº Bairro Ouro Verde “Residencial 
Alvorada” – ARAGUARI/MG 

 
ADMINISTRAÇÃO: RAUL JOSÉ DE BELEM 

 
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: 

 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Secretária Municipal – MARCIA HIROMI SAKAI VIDAL 

 
Este memorial tem como objetivo orientar na execução das seguintes atividades a 

serem realizadas: 
• Execução de Sondagem a percusão tipo SPT e fornecer relatório técnico para 

escolha do tipo de fundação rasa ou profunda; 
• Projeto Planialtimétrico da área onde sera construída a creche; 
• Serviços de Terraplanagem para nivelamento de terreno onde será executada 

creche padrão FNDE – modelo TIPO “2” , conforme croqui de implantação 
fornecido; 
 

 
G E N E R A L I D A D E S  

 
Para o correto cumprimento do cronograma do objeto pactuado é necessário uma 

perfeita compreensão dos serviços a serem executados e conhecimento e recomendações das 
Normas Técnicas referentes à utilização de todos os materiais que serão aplicados na 
obra/serviço. 

Em função das recomendações deste memorial, a Prefeitura Municipal de 
Araguari, não aceitará, em nenhuma hipótese, alegações da empreiteira, referentes a 
desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe específico 
ou não, e a Firma terá que arcar com todo o ônus daí decorrente, uma vez que o Memorial, 
as especificações e a visita ao local da obra se completam. 

A presença da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Araguari, não exime a 
empreiteira de sua responsabilidade sobre a totalidade da obra contratada. 

À Fiscalização da Prefeitura Municipal de Araguari, caberá decidir os casos 
omissos, esclarecer dúvidas no Memorial, especificações e outros documentos bem como 
exigir seu atendimento. 

Deverá ser fornecido à fiscalização Anotação de responsabilidade técnica - ART 
do Engenheiro responsável pelas atividades executadas. As obras deverão atender às Normas 
do Código de Obras do Município de Araguari, dos Órgãos afins como SAE, CEMIG, 
ABNT e recomendações dos fabricantes dos materiais a utilizar. Os serviços de engenharia 
deverão ser registrados no CREA-MG, pela Empreiteira. 

A Prefeitura Municipal de Araguari exigirá da empreiteira, o atendimento de 
todas as recomendações referentes à higiene e Segurança do Trabalho, podendo, inclusive, 
determinar a paralisação dos trabalhos se tais normas não forem atendidas. 
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Todos os serviços deverão ser executados por pessoal especializado, podendo a 
Fiscalização rejeitar os serviços mal executados, e sem que isto resulte em indenização ou 
justificativa para atraso da obra. 

A Prefeitura Municipal de Araguari, através da Fiscalização, terá plena 
autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos, se assim julgar conveniente, e por 
motivos de ordem técnica, de segurança, disciplina, bem como determinar substituição de 
funcionários. 

Determinada a paralisação, os trabalhos só deverão ser reiniciados após 
expedição de nova ordem de reinicio. 

A fiscalização da obra, constatando que o ritmo da execução dos trabalhos não 
está acompanhando o desenvolvimento previsto no cronograma Físico-Financeiro, 
determinará à contratada as providências cabíveis, objetivando o atendimento dos prazos 
previstos. 

As obras deverão fazer obediência rigorosa às especificações, detalhes, e demais 
elementos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Araguari. 

Em casos de divergência entre medidas e unidades, deverá ser levado ao 
conhecimento da Fiscalização para a devida conferencia. Os casos omissos serão resolvidos 
pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Araguari. 

A empreiteira se obriga a manter no canteiro de obras, um livro de Diário de 
Obra e cópia do Memorial, especificações, orçamento proposto, cronograma Físico-
Financeiro aprovado pela Prefeitura Municipal de Araguari e demais elementos relativos aos 
trabalhos em execução. 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância ao Memorial e 
respectivos detalhes, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como 
elementos integrantes do contrato, valendo como se, no mesmo instrumento efetivamente 
transcrito fossem. 

A Prefeitura Municipal de Araguari, não se responsabiliza por qualquer 
divergência entre seu fornecedor e eventuais terceiros que questionem matéria pertinente a 
privilégio industrial. 

 
Recebimento da Obra: 
 
Recebimento Provisório: 
 
Quando as obras e serviços contratados ficarem integralmente concluídos de 

perfeito com o contrato, será lavrado um termo de Recebimento Provisório, em 3 (três) vias 
de igual teor, todas elas assinadas por um representante do PROPRIETÁRIO e pelo 
CONTRATADO. 

As duas primeiras vias ficarão em poder do PROPRIETÁRIO, destinando-se a 
terceira ao CONTRATADO. 

O Recebimento Provisório só poderá ocorrer depois de satisfeita a seguinte 
condiçâo: 

a) Após verificado a satisfatória execução do objeto contratado, com o 
cumprimento de todo cronograma conforme orientação contida no Memorial Descritivo; 

 
Recebimento Definitivo: 
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O termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será 
lavrado até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório quando deverão ter sido 
satisfeitas as condições abaixo, prazo após o qual a Prefeitura Municipal de Araguari poderá 
se utilizar às condições referidas no item multa contratual, para sanar todas as pendências, 
não desconsideradas demais medidas administrativas punitivas passíveis de adoção. 

a) atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou 
imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços 
executados; 

b) solucionadas todas as reclamações, porventura feitas, quanto à falta de 
pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na 
edificação; 

c) entregue o documento de inexistência de débito, fornecido pelo INSS. 
O termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de vias, 

assinadas e distribuído de forma idêntica à estabelecida para o Recebimento Provisório. 
Após a assinatura do mesmo o saldo das retenções contratuais será devolvido ao 
CONTRATADO. 

 
Características da Obra 

 
Instalação da Obra: 
 
Correrão por conta exclusivas do empreiteiro todas despesas com a instalação da 

obra, compreendendo o aparelhamento necessário como ferramentas, maquinários,   
instalações provisórias.  

 
Vigilância: 
 
Será mantido pelo empreiteiro, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no 

recinto da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano decorrente de 
negligência naquele serviço. 

 
Memorial: 
 
Os serviços serão executados em obediência ao Memorial em seus menores 

detalhes garantindo também condições mínimas de acessibilidade às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 10.098/00, na 
Lei Estadual 11.666/94, na Resolução CNE/CEB n° 02/2001 e critérios definidos na 
NBR9050 da ABNT. Caso seja necessária a execução de projetos complementares, bem 
como a aprovação destes, correrá por conta do empreiteiro. 
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D A  E X E C U Ç Ã O  
 
 

 
1. SONDAGEM A PERCUSÃO ENSAIO SPT: 

 
A sondagem a ser realizada será do tipo SPT, as principais informações obtidas 

com este tipo de ensaio são : 
 1 – Identificação das diferentes camadas de solo que compõem o subsolo. 
 2 – A classificação do solo a cada camada.  
 3 – O nível do lençol freático. 
 4 – A capacidade de carga do solo em várias profundidades.  
Deverão ser previstos 5 furos em observância ao local onde sera construída a 

creche dentro do terreno informado. O relatório de sondagem deverá apontar qual opção 
ideal para o tipo de fundação a ser utilizada para o modelo de creche a ser construída, se 
fundação raza ou profunda. 

Anotar junto ao CREA/MG a responsabilidade técnica pelo serviço prestado. 
                   Providenciar as instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execução dos serviços. 

Deverá ser fornecido pela contratada o laudo técnico devidamente assinado e 
ART-Anotação de responsabilidade técnica do profissional responsável devidamente paga. 

   

2. LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO : 
 

  
  Deverão ser demarcado no local, através de cravação de estacas , os vértices 
do terreno apresentado, com conferência das medidas das arestas. Deverão ser consideradas 
os alinhamentos , o limite do lote vizinho e as dimensões fornecidas do lote.                                                                                                                                
Deverá ser elaborado um levantamento plani-altimétrico do terreno apresentado, com curvas 
de nível a cada 50 cm de desnível.  

                         o Projeto deverá conter o croqui do lote, locação topográfica dos pontos 
físicos para execução dos furos de sondagem de acordo com a área destinada a construção da 
futura creche modelo padrão FNDE – creche escolar Tipo 2. 

                        Deverá ser fornecido a fiscalização copia do projeto devidamente assinado 
com ART e uma copia digitalizada em arquivo “dwg” Autocad. 

 

3. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM:  
 

Trata-se de terreno 38,00 x45,00 m2 conforme apresentado em croqui fornecido pela 
contratante. A área destinada a construção da creche deverá ser nivelada 
considerando que a futura creche devera ter o piso acabado a 20cm acima do nível da 
calçada/passeio. 
 

Destocamento e Limpeza 
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               Os  serviços  de   destocamento   e   limpeza   serão    executados objetivando a 
limpeza da área destinada a movimentação de terra corte e ou aterro, seguido do nivelamento 
do terreno. Deverão ser retiradas as obstruções naturais e artificiais, que porventura 
existirem tais como, arbustos, tocos, entulhos ou matacões. 
    Nas áreas que não serão destinadas à construção da creche, será preservada a 
vegetação natural, desde que não represente prejuízos de ordem técnica.      
     Serão utilizados equipamentos e maquinários adequados ao tipo de trabalho.  
               O entulho proveniente deverá ser retirado e depositado em local apropriado. 
 
Escavação e ou Corte 

 
                A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza. O 
desenvolvimento da operação de terraplenagem se processara sob a previsão da utilização 
adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim serão transportados para a constituições 
de aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuada nos cortes, sejam 
compatíveis com as especificações da execução de aterros.  Constatada a conveniência 
técnica e econômica da reserva de materiais escavados nos cortes para a confecção das 
camadas superficiais da plataforma, será procedido o deposito dos referidos materiais para a 
utilização oportuna.  Desde que aconselhável técnica e economicamente, as massas em 
excesso, que constituiriam o bota-fora, devem ser informados a fiscalização para verificação 
e provável reutilização. 

 

 Aterro 
         
                   O material para aterro devera ser de boa qualidade, de 1ª categoria isentos de 
matéria orgânica, o lançamento será feito em camadas de no máximo 0,30 (trinta 
centímetros) em toda a extensão da área a ser aterrada. 
                    Todas as camadas serão convenientemente compactadas com equipamentos 
apropriados a cada caso, até atingirem compactação ideal. O platô final deverá estar nivelado 
objetivando a construção da creche o qual terá nível 20,0cm acima do passeio/calçada.     
                    A obra deverá ser entregue livre de entulhos, as ruas no entorno do terreno 
deverão estar sem quaisquer rejeitos provenientes da movimentação de terra na obra.     
 

Araguari/MG, 08 de junho de 2.016. 
 
 

_________________________________ 
Fabiano de Oliveira Borges 

CREA-MG 73.779/D 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - 


